

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Três Passos/RS, 02 de agosto de 2018.

EDITAL Nº 04/2018

OBJETO: Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Tenente Portela, situadas na Rua Tupiniquins, nº 98, em Tenente Portela, RS,

RAZÃO SOCIAL: DORR E GRABIN LTDA

CNPJ: 12.606.320/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 148/056666

TELEFONE/FAX/E-MAIL: marcos@evolucaoengenharia.com Fone: 55 3522-2235

O valor global da proposta é de R\$ 128.835,51(cento e vinte oito mil com oitocentos e trinta e cinco centavos), sendo R\$ 54.166,06(cinquenta e quatro mil cento e seis reais com seis centavos) referente ao total de mão-de-obra e R\$ 74.669,45 (setenta e quatro mil com seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos) e referente ao total dos materiais. O prazo de validade desta proposta é de 60 dias.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço.



DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79
Marcos André Grabin
CPF 002.197.240-08
Representante Legal



Marcos André Grabin
Eng.º Civil – CREA/RS 152.280
Resp. Técnico



ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO

Edital de Tomada de Preço nº 04/2018

EMPRESA: DORR E GRABIN LTDA

CNPJ: 12.606.320/0001-79

Obr: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TENENTE PORTELA

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: RUA TUPINQUINS, Nº 88 - TENENTE PORTELA - RS

Data Base: mar/18

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Preço Unit.	Preço Total	Mão-de-Obra	Total UNITÁRIO	Total GERAL
1.				SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	FRANARIN	24112	mar/18	DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	12,00	M2	516,36	6.196,30	245,47	2.945,66	9.141,96
2	FRANARIN	25301	mar/18	INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2	1,00	PT	548,98	548,98	368,92	917,90	917,90
3	COMP. PROPR.	1324	mar/18	BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B	1,00	CJ	146,61	146,61	312,18	458,79	458,79
4	COMP. PROPR.	1284	mar/18	ANDAIME METALICO TUBULAR - LOCACAO MEISAL	3,00	MS	681,57	2.044,72	0,00	681,57	2.044,72
5	COMP. PROPR.	1374	mar/18	SINALIZACAO COM FITA FIVADA EM CONE PLASTICO	6,00	M	26,94	161,62	5,32	31,93	193,55
6	COMP. PROPR.	1278MP	mar/18	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA-PREDIO	7,00	MS	0,00	0,00	461,86	3.232,99	3.232,99
				Total do Grupo				9.088,23	6.891,68		15.980,91
2.				PAREDES E PAINÉIS							
1	FRANARIN	62213	mar/18	FECHAMENTO VÃOS ALVENARIA T/ MACICO 20X10X5CM-E-20CM	1,75	M2	114,50	200,37	53,69	93,97	294,34
				Total do Grupo				200,37	93,97		294,34
3.				COBERTURA							
1	COMP. PROPR.	1210	mar/18	GRELHA FLEXIVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI)	6,00	UN	14,21	85,27	10,74	64,41	149,68
2	COMP. PROPR.	1263MP	mar/18	CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45	70,10	M	33,40	2.341,09	17,81	1.255,46	3.596,55
3	COMP. PROPR.	3,3	mar/18	REVISÃO/CONCERTO BOCAIS TUBOS DE QUEDA PLUVIAL	6,00	UN	61,80	370,77	79,53	477,16	847,93
4	COMP. PROPR.	1158	mar/18	REVISÃO/FIXAÇÃO/CONCERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM. FUNILARIA	88,60	M	0,66	58,74	9,57	847,99	906,73
6	COMP. PROPR.	1216	mar/18	VEDACAO ALGEROZES MURO DIVISA OESTE OMASTIQUE FOLIURETANO	39,00	M	1,34	52,38	10,34	403,44	455,82
6	COMP. PROPR.	1227	mar/18	LIMPEZA DE CALHAS	33,70	M	0,00	0,00	10,79	363,51	363,51
				Total do Grupo				2.908,25	3.411,87		6.320,22
4.				IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS							
1	FRANARIN	22161	mar/18	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	1,40	M2	0,00	0,00	9,61	13,45	13,45
2	COMP. PROPR.	1272	mar/18	REBOCO CARGAMASSA RECUPERACAO ANTUMIDADE E=15MM	1,40	M2	37,75	52,85	25,71	36,00	88,85
3	COMP. PROPR.	4,3	mar/18	MANTA ALUMINIZADA SOBRE LAJE RESERVAT. APOS LIMPEZA	12,40	M2	39,16	485,58	28,25	350,35	835,93
4	COMP. PROPR.	2327	mar/18	PREPARACAO DE BASE P/PLUCCAO DE VEDAPREN	3,80	M2	6,80	25,84	14,24	54,10	79,94
5	COMP. PROPR.	1220	mar/18	IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMEOS	3,80	M2	51,69	196,42	6,93	26,32	222,74
				Total do Grupo				790,69	480,22		1.240,91
6.				PISOS INTERNOS							
1	COMP. PROPR.	1316	mar/18	REINOCAC DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO	1,40	M	0,00	0,00	4,22	5,91	5,91
2	COMP. PROPR.	1318	mar/18	RECOLOCACAO DE RODAPE	1,40	M	1,49	2,08	12,47	17,46	19,54

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Preço Unit.	Preço Total	Mão-de-Obra Preço Unit.	Preço Total	Total UNITÁRIO	Total GERAL
6.												
				Total do Grupo				2,08		23,37		25,45
REVESTIMENTOS												
1	FRANARIN	22161	mar/18	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	1,40	M2	0,00	0,00	9,61	13,45	9,61	13,45
2	COMP. PROPR.	1272	mar/18	REBOCO CARGAMASSA RECUPERACAO ANTUMIDADE E=15MM	3,15	M2	37,75	118,91	25,71	80,99	63,46	199,90
3	COMP. PROPR.	101005	mar/18	CHAPISCO CLAR 1,3-5MM PREPARO E APLICACAO	1,75	M2	1,92	3,36	4,22	7,39	6,16	10,75
4	FRANARIN	101032	mar/18	EMBOCO EXTERNO PIPAQUETA CLAR 1,4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE	0,70	M2	6,63	4,64	27,63	19,34	34,26	23,98
5	COMP. PROPR.	101036	mar/18	MASSA UNICA EXTERNA ARG MISTA 1,2-8 C-CALAR 20MM/C-IMPERM	1,05	M2	10,01	10,51	27,95	29,35	37,96	39,86
6	COMP. PROPR.	1112	mar/18	RECONSTITUICAO DE REBOCO DANIFICADO	35,00	M2	6,21	217,16	27,64	967,47	33,85	1.184,65
7	COMP. PROPR.	67	mar/18	RECUPERACAO REVESTIM. MARQUISE ACES SECUND. C/ADESIVO BIANCO	3,80	M	13,06	49,61	40,59	154,23	53,64	203,84
8	COMP. PROPR.	1256	mar/18	CORRECCAO DE FISSURAS INTERNAS C/MLT.MASSA TAPA-TUDO	43,00	M	17,00	731,00	17,27	742,70	34,27	1.473,70
9	COMP. PROPR.	2328	mar/18	CORRECCAO DE FISSURAS EXTERNAS C/RETELA	40,00	M	4,16	166,26	20,72	828,92	24,88	995,18
10	COMP. PROPR.	2326	mar/18	GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS	8,00	M	5,11	40,87	20,72	165,78	25,63	206,65
11	FRANARIN	102115	mar/18	AZULEJO BRANCO A PRUMO C/OLA 20X30X1CM INCL. REJUNTE	1,08	M2	39,27	42,41	10,37	11,20	49,64	53,61
12	COMP. PROPR.	1243	mar/18	PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG. COLANTE+REJUNTE	1,90	M2	87,05	165,39	22,29	42,35	109,34	207,74
13	COMP. PROPR.	1230	mar/18	LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PASTILHAS	111,50	M2	2,86	318,44	11,53	1.286,10	14,39	1.604,54
14	COMP. PROPR.	1273MP	mar/18	SUBSTITUICAO JUNTA DILATACAO C/ORTE/MASTIQUE/POLIESTIRENO	11,90	M	6,22	74,04	15,15	180,25	21,37	254,29
15	COMP. PROPR.	1216	mar/18	VEDACAO EXTERNA NEGATIVOS FACHADAS COM MASTIQUE/POLIURETANO	34,30	M	1,34	46,06	10,37	355,69	11,71	401,75
				Total do Grupo				1.988,08		4.885,21		6.873,89
7.												
ESQUADRIAS												
1	COMP. PROPR.	71	mar/18	REMOCCAO/CORTE/RECOLOCACAO FOLHA PORTA MADEIRA	1,00	UN	0,00	0,00	68,66	68,66	68,66	68,66
2	COMP. PROPR.	72	mar/18	REMOCCAO TOTAL MASTIQUE/SILICONE JANELAS/PONTOS ELETRICOS	66,20	M	0,00	0,00	6,87	454,66	6,87	454,66
3	COMP. PROPR.	1216	mar/18	VEDACAO DE JANELAS/PONTOS ELETRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO	66,20	M	1,34	88,91	10,34	684,81	11,69	773,72
4	COMP. PROPR.	74	mar/18	SUBSTITUICAO CILINDRO FECHADURA PORTA VIDRO TEMPERADO	1,00	UN	23,79	23,79	70,13	70,13	93,93	93,93
5	COMP. PROPR.	75	mar/18	REMOCCAO/RECOLOCACAO GUARDA-CORPO FERRO ACESSO FRONTAL	5,00	PT	2,44	12,20	15,73	78,67	18,17	90,87
6	COMP. PROPR.	76	mar/18	RECUPERACAO GUARDA-CORPO RAMPA C/ SOLDA E FIMACAO	2,00	PT	56,49	112,98	82,60	165,21	139,09	278,19
7	COMP. PROPR.	1106	mar/18	SUBSTITUICAO CAIXA DE CORRESPONDENCIA POR ALUMINIO 20X25CM	1,00	UN	350,22	350,22	35,07	35,07	385,29	385,29
8	COMP. PROPR.	1291	mar/18	CORRIMAO INTERMEDIARIO FERRO GALVANIZADO-COLOCAO	1,40	M	357,28	500,19	0,00	0,00	357,28	500,19
9	COMP. PROPR.	147001	mar/18	DEMARCACAO PORTA VIDRO TEMPERADO C/ FITA ADESIVA/MARELA-5CM	3,60	M	3,92	14,11	0,00	0,00	3,92	14,11
				Total do Grupo				1.102,40		1.557,21		2.659,61
8.												
INSTALACOES ELÉTRICAS												
1	COMP. PROPR.	171093	mar/18	CANAleta PVC SECCAO 10x10mm	2,00	M	2,71	5,42	3,56	7,12	6,27	12,54
2	COMP. PROPR.	174063	mar/18	TOMADA 2 P+T 20A COM CAIXA PVC 75x75mm	1,00	UN	14,80	14,80	7,11	7,11	21,91	21,91
3	COMP. PROPR.	174041	mar/18	TOMADA 2P+T 20A COM PLACA 50x100mm	5,00	UN	10,85	54,23	4,28	21,42	15,13	75,65
4	COMP. PROPR.	1727	mar/18	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A	1,00	UN	12,32	12,32	3,56	3,56	15,88	15,88
5	COMP. PROPR.	172099	mar/18	PIO ISOLADO 2,5 mm2 / 750 V	10,00	M	1,40	14,03	0,71	7,14	2,12	21,17
6	COMP. PROPR.	1941	mar/18	LAMPADA LED TUBULAR 18W 4000K DRIVER INTEG CREMOCCAO REATOR	50,00	UN	55,51	2.775,66	13,35	667,66	68,87	3.443,36
7	COMP. PROPR.	1929	mar/18	LAMPADA LED BULBO 9W 800lm 6500K BASE E27 DRIVER INTEGRCADO	15,00	UN	19,81	297,08	3,56	53,42	23,37	350,50
8	COMP. PROPR.	1942	mar/18	PROJETOR LED COB 50W 3500lm CORPO ALUMINIO IP-65 DRIVEREMBITUDO	1,00	UN	216,46	216,46	21,35	21,35	237,81	237,81
				Total do Grupo				3.390,02		788,80		4.178,82
9.												
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS												
1	COMP. PROPR.	91	mar/18	PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES	1,00	UN	14,46	14,46	59,23	59,23	73,69	73,69

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material Preço Unit.	Material Preço Total	Mão-de-Obra Preço Unit.	Mão-de-Obra Preço Total	Total UNITÁRIO	Total GERAL
				Total do Grupo				14,46		56,23		73,69
10.				INSTALACOES DE CLIMATIZACAO								
1	COMP. PROPR.	1369	mar/18	REMOCAO APAR. AR CONDIC./PROTECTOR FIBRA INCL. EMBALAGEM	5,00	UN	14,35	71,74	61,94	309,70	76,29	381,44
2	COMP. PROPR.	10,2	mar/18	MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANSPAR 1/2" P/ORENO SPLITS	11,00	M	3,60	39,55	7,35	80,88	10,95	120,43
3	COTACAO	10,3	mar/18	COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H INVERTER	2,00	UN	1.774,34	3.548,68	90,38	180,76	1.864,72	3.729,44
4	COTACAO	10,4	mar/18	INSTALACAO MECANICA E FRIGORIGENA SPLIT 9.000 BTU/H	2,00	CJ	112,97	225,95	112,97	225,95	225,95	451,90
5	COTACAO	10,5	mar/18	INSTALACAO ELETRICA SPLIT 9.000 BTU/H	2,00	CJ	101,68	203,35	90,38	180,76	192,06	384,11
6	COTACAO	10,6	mar/18	COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H INVERTER	3,00	UN	2.061,35	6.184,06	90,38	271,14	2.151,73	8.455,20
7	COTACAO	10,7	mar/18	INSTALACAO MECANICA E FRIGORIGENA SPLIT 12.000 BTU/H	3,00	CJ	135,57	406,70	112,97	338,92	248,54	745,62
8	COTACAO	10,8	mar/18	INSTALACAO ELETRICA SPLIT 12.000 BTU/H	3,00	CJ	101,68	305,03	112,97	338,92	214,65	643,95
9	COTACAO	10,9	mar/18	COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H INVERTER	1,00	UN	2.903,46	2.903,46	112,97	112,97	3.016,44	3.016,43
10	COTACAO	10,10	mar/18	INSTALACAO MECANICA E FRIGORIGENA SPLIT 18.000 BTU/H	1,00	CJ	135,57	135,57	112,97	112,97	248,54	248,54
11	COTACAO	10,11	mar/18	INSTALACAO ELETRICA SPLIT 18.000 BTU/H	1,00	CJ	101,68	101,68	112,97	112,97	214,65	214,65
12	COTACAO	10,12	mar/18	SUPORTE, DRENO E ARREIMATE PARA SPLIT	6,00	CJ	67,79	406,73	56,49	338,95	124,28	745,68
13	COTACAO	10,13	mar/18	CAVALETA PLASTICA PARA REDE DE INTERLIGACAO - 2M	3,00	UN	24,85	74,56	38,54	118,63	64,40	193,19
14	COTACAO	10,14	mar/18	CURVA PARA CAVALETA PLASTICA DE ACABAMENTO	2,00	UN	7,91	15,81	11,30	22,59	19,20	38,40
				Total do Grupo				14.822,87		2.748,11		17.366,98
11.				SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS								
1	FRANARIN	522129	mar/18	DEMOLICAO CONTENCAO ESCADA ACESSO FRONTAL	0,60	M3	0,00	0,00	225,03	135,02	225,03	135,02
2	COMP. PROPR.	1211	mar/18	CONTENCAO ESCADA C/CONTA CONCRETO ARMADO - COMPLETA	0,60	M3	1.690,54	1.014,32	833,28	499,97	2.533,82	1.514,29
3	FRANARIN	31411	mar/18	ATERRO MANUAL C/COMPACTACAO-CIARGILA	3,20	M3	60,89	194,86	30,79	98,52	91,68	293,38
4	FRANARIN	91001	mar/18	LEITO DE PEDRA BRITADA SCM	15,90	M2	4,40	70,01	3,09	49,19	7,50	119,20
5	FRANARIN	562000	mar/18	REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO SERRADO-ARG 14-3CM	15,90	M2	64,12	1.019,44	41,06	652,77	105,17	1.672,21
6	COMP. PROPR.	1248	mar/18	ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG CLAR 1.4	30,00	M	37,77	1.132,97	19,17	575,03	56,93	1.708,00
7	COMP. PROPR.	1363	mar/18	LIMPEZA PAVIMENTACOES EXTERNAS C/ATO D'AGUA ALTA PRESSAO	209,60	M2	0,04	8,91	1,55	324,25	1,59	333,16
8	COMP. PROPR.	1236	mar/18	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE BASALTO	17,50	M2	2,45	42,84	10,34	181,03	12,79	223,87
9	COMP. PROPR.	1364	mar/18	REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA	91,40	M2	0,88	80,80	3,87	353,49	4,75	434,29
				Total do Grupo				3.664,16		2.899,27		6.433,42
12.				PINTURA								
1	COMP. PROPR.	1279MP	mar/18	PREPARACAO DE SUPERFICIES INTERIORE P/REPINTURA	1.204,60	M2	1,33	1.597,30	2,31	2.785,04	3,64	4.382,34
2	COMP. PROPR.	1280MP	mar/18	LUXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA	146,30	M2	1,30	190,26	4,61	674,00	5,91	864,26
3	FRANARIN	141250	mar/18	SELADOR INTERIOREXTERNO 1 DEMAO	40,50	M2	0,11	23,92	3,44	139,42	4,16	168,34
4	COMP. PROPR.	1274MP	mar/18	PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/IMPERMUR 2 DEMAO	574,00	M2	19,32	11.089,97	8,69	4.986,34	28,01	16.076,31
5	COMP. PROPR.	1259	mar/18	FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO	1.204,60	M2	1,04	1.249,17	3,44	4.146,84	4,48	5.396,01
6	COMP. PROPR.	1283MP	mar/18	FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO	146,30	M2	4,50	657,84	6,90	1.009,76	11,40	1.667,60
7	FRANARIN	141212	mar/18	MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAO	134,10	M2	8,95	1.200,26	8,83	1.184,30	17,78	2.384,56
8	FRANARIN	141257	mar/18	PINTURA ACRILICA 2 DEMAO	1.245,20	M2	5,19	6.456,36	6,90	8.594,37	12,09	15.050,73
9	COMP. PROPR.	1257	mar/18	PINTURA HIDROREPELENTE S/PLAQUETAS 2 DEMAO	110,70	M2	13,97	1.548,92	12,25	1.345,91	26,22	2.902,83
10	FRANARIN	141347	mar/18	PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAO	146,30	M2	5,68	837,01	17,24	2.521,92	22,62	3.338,93
11	FRANARIN	141345	mar/18	PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAO-INCL. ZARCÃO	67,70	M	9,71	135,90	17,60	246,45	27,31	382,35
12	COMP. PROPR.	141260	mar/18	PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAO	67,70	M2	6,59	445,97	13,02	881,59	19,61	1.327,56
13	COMP. PROPR.	142914	mar/18	PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAO	179,70	M	3,22	578,90	6,90	1.240,29	10,12	1.819,19
14	FRANARIN	147005	mar/18	PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E-20CM	4,70	M	2,00	9,39	4,42	20,77	6,42	30,16

Procuradoria-Geral de Justiça
Fl. 150
163
Porto Alegre/RS - Edifício

Item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição	Quant.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total UNITARIO	Total GERAL
				Total do Grupo			26.004,17	28.787,00		55.791,17
13.				SERVICOS DIVERSOS						
1	COMP. PROPR.	533612	mar/18	REMOÇÃO DE PERSIANAS SEM REAPROVEITAMENTO	20,40	M2	0,00	2,31	47,16	47,16
2	COMP. PROPR.	1327	mar/18	PERSIANA VERTICAL PVC 90MM BASIC GREY COLOCADA	20,40	M2	163,78	0,00	163,78	3.341,07
3	COMP. PROPR.	1328	mar/18	BANDO PERSIANA VERTICAL PVC 90MM - COLOCADO	15,50	M	54,23	0,00	54,23	840,57
4	COMP. PROPR.	230226	mar/18	SUBSTITUIÇÃO BRASAÇÃO OFICIAL DO ESTADO 60CM-COLOCADO	1,00	UN	2.890,99	0,00	2.890,99	2.890,99
5	COMP. PROPR.	1365	mar/18	LIMPEZA DE LETEIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL	1,00	CJ	1,19	46,18	47,37	47,37
				Total do Grupo			7.075,82	93,34		7.167,16
14.				SERVICOS FINAIS						
1	COMP. PROPR.	1320	mar/18	REMOÇÃO DE ENTULHO - LOCAÇÃO CAÇAMBA 4M3	14,00	UN	278,67	0,00	278,67	3.901,42
2	COMP. PROPR.	1321	mar/18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	222,59	M2	0,17	2,15	478,68	516,52
				Total do Grupo			3.935,26	478,68		4.417,94
				TOTAL DO ORÇAMENTO			74.969,45	54.166,06		129.135,51

Três Passos/RS, 02 de agosto de 2018.


DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79
Marcos André Grabin
CPF 002.197.240-08
Representante Legal


Marcos André Grabin
Eng.º Civil - CREA/RS 152.280
Resp. Técnico







EDITAL Nº 04/2018

OBJETO: Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de ma-nutenção predial nas Promotorias de Justiça de Tenente Portela, situadas na Rua Tupiniquins, nº 98, em Tenente Portela, RS,

RAZÃO SOCIAL: DORR E GRABIN LTDA

CNPJ: 12.606.320/0001-79

E-MAIL: marcos@evolucaoengenharia.com

FONE: 55 3522-2235

ENDEREÇO: Avenida Ijuí, 35, Centro, Três Passos/RS CEP: 98.600-000

Evolução
Engenharia e Construções



DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: TENENTE PORTELA

DATA: 27/04/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	
AC	administração central	7,50	0,0750
S	seguros	0,36	0,0036
G	garantias	0,21	0,0021
R	riscos	0,65	0,0065
DF	despesas financeiras	1,00	0,0100
L	lucro	8,75	0,0875
	PIS	0,65	0,0065
	ISS	2,00	0,0200
	COFINS	3,00	0,0300
	INSS	4,50	0,0450
I	impostos sobre o faturamento	10,15	0,1015

CÁLCULO DO BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

$$\text{BDI} = 1,3291$$

OBSERVAÇÕES: Tabela conforme Instrução Normativa da Cage

Três Passos/RS, 02 de agosto de 2018.


DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79
Marcos André Grabin
Representante Legal


Marcos André Grabin
Eng.º Civil - CREA/RS 152.280
Resp. Técnico





EDITAL Nº 04/2018

Evolução
Engenharia e Construções

OBJETO: Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Tenente Portela, situadas na Rua Tupiniquins, nº 98, em Tenente Portela, RS,

RAZÃO SOCIAL: DORR E GRABIN LTDA

CNPJ: 12.606.320/0001-79

E-MAIL: marcos@evolucaoengenharia.com

FONE: 55 3522-2235

ENDEREÇO: Avenida Ijuí, 35, Centro, Três Passos/RS CEP: 98.600-000

ASSUNTO: TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA

ITEM	COMPOSIÇÃO	
A	GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS	
A.1	INSS	0,00%
A.2	FGTS	8,00%
A.3	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%
A.4	SESI	1,80%
A.5	SENAI	1,30%
A.6	INCRA	0,20%
A.7	SEGURO-ACIDENTE	3,00%
	TOTAL GRUPO "A"	16,80%
B	GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%
B.2	FERIADOS	4,18%
B.3	FÉRIAS	15,09%
B.4	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,64%
B.5	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	2,67%
B.6	ACIDENTES DE TRABALHO	1,41%
B.7	FALTAS JUSTIFICADAS	0,06%
B.8	13º SALÁRIO	11,32%
B.9	LICENÇA-PATERNIDADE	0,11%
B.10	ADICIONAL NOTURNO	2,20%
	TOTAL GRUPO "B"	56,75%
C	GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	28,87%
C.2	INDENIZAÇÃO - DISPENSA S/ JUSTA CAUSA	5,01%
C.3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,25%
	TOTAL GRUPO "C"	35,13%
D	GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS	
D.1	INCIDÊNCIA "A" SOBRE "B"	9,53%
	TOTAL GRUPO "D"	9,53%
	SUBTOTAL A+B+C+D	118,21%
E	GRUPO E -ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE	
E.1	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	6,27%
E.2	AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	1,51%
E.3	VALE-TRANSPORTE	18,23%
	TOTAL GRUPO "E"	26,01%
	TOTAL GERAL A+B+C+D+E	144,22%

Três Passos/RS, 02 de agosto de 2018.

DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79
Marcos André Grabin
Representante Legal

Marcos André Grabin
Eng.º Civil - CREA/RS 152.280
Resp. Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018
Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TENENTE PORTELA
Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ
Endereço: RUA TUPINIQUINS, Nº 98 - TENENTE PORTELA - RS
Data Base: mar/18

Item	Valor total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Período 4	%	Período 5	%	Período 6	%	Período 7	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	15.969,89	12,41	10.713,23	67,00	479,70	3,00	1.279,19	8,00	1.279,19	8,00	1.119,29	7,00	639,60	4,00	479,70	3,00
2 PAREDES E PAINÉIS	294,34	0,23	-	0,00	-	0,00	147,17	50,00	147,17	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3 COBERTURA	6.320,22	4,91	-	0,00	2.528,09	40,00	1.896,07	30,00	1.896,07	30,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	1.240,91	0,96	-	0,00	992,73	80,00	248,18	20,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5 PISOS INTERNOS	25,46	0,02	-	0,00	12,73	50,00	12,73	50,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6 REVESTIMENTOS	6.873,92	5,34	-	0,00	-	0,00	2.268,39	33,00	2.268,39	33,00	2.337,13	34,00	-	0,00	-	0,00
7 ESQUADRIAS	2.659,61	2,06	-	0,00	478,73	18,00	1.063,84	40,00	664,90	25,00	265,96	10,00	186,17	7,00	-	0,00
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.178,81	3,24	-	0,00	41,79	1,00	41,79	1,00	41,79	1,00	1.964,04	47,00	2.089,41	50,00	-	0,00
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	73,66	0,06	-	0,00	73,66	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
10 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	17.368,98	13,48	-	0,00	2.605,35	15,00	6.079,14	35,00	4.342,24	25,00	4.342,24	25,00	-	0,00	-	0,00
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	6.433,41	4,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.895,04	45,00	2.573,36	40,00	965,01	15,00	-	0,00
12 PINTURA	55.791,19	43,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5.579,12	10,00	22.316,47	40,00	27.895,59	50,00
13 SERVIÇOS DIVERSOS	7.167,17	5,56	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	7.167,17	100,00
14 SERVIÇOS FINAIS	4.417,93	3,43	-	0,00	618,51	14,00	618,51	14,00	618,51	14,00	574,33	13,00	574,33	13,00	1.060,30	24,00
Total do período	128.635,51	100,00	RS 11.066,66	8,59	RS 7.831,30	6,08	RS 13.655,01	10,60	RS 14.153,30	10,99	RS 18.755,49	14,56	RS 26.770,99	20,78	RS 36.602,76	28,41
Acumulado			RS 11.066,66	8,59	RS 18.897,96	14,67	RS 32.552,97	25,27	RS 46.706,27	36,25	RS 65.461,76	50,81	RS 92.232,75	71,59	RS 128.835,51	100,00

Três Passos/RS, 02 de agosto de 2018.

DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79
Marcos André Grabin
CPF 002.197.240-08
Representante Legal

Marcos André Grabin
Eng.º Civil - CREA/RS 152.280
Resp. Técnico



EDITAL Nº 04/2018

OBJETO: Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Tenente Portela, situadas na Rua Tupiniquins, nº 98, em Tenente Portela, RS,

RAZÃO SOCIAL: DORR E GRABIN LTDA

CNPJ: 12.606.320/0001-79

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS de que o responsável cujo o qual assinara o contrato é o Sr. Marcos André Grabin, portador do CPF sob o nº 002.197.240-08 e da Carteira de Identidade sob o nº 7083317243, empresário, solteiro, brasileiro e domiciliado na cidade de Três Passos/Rs



DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79

Marcos André Grabin
CPF: 002.197.240-08
Representante Legal



EDITAL Nº 04/2018

OBJETO: Contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Tenente Portela, situadas na Rua Tupiniquins, nº 98, em Tenente Portela, RS,

RAZÃO SOCIAL: DORR E GRABIN LTDA

CNPJ: 12.606.320/0001-79

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS de que a proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a entrega dos envelopes desta Tomada de Preços, vai assinada pelo representante legal. No silêncio da proposta, subentende-se que vigorará por 60 (sessenta) dias;



DORR E GRABIN LTDA
CNPJ: 12.606.320/0001-79

Marcos André Grabin
CPF: 002.197.240-08
Representante Legal

