TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1 Contratagdo de servico de engenharia para reforma pontual nas Promotorias de Justica de
Venancio Aires, com area de 794,15 m?, situadas na Rua Berlim da Cruz, n? 1260, em Venancio

Aires, RS.
1.2 Oregime de execucdo sera do tipo:

B empreitada por prego unitario (contratacdo da execuc¢do da obra ou do servico por prego

certo de unidades determinadas);

O empreitada por prego global (contratacdo da execucdo da obra ou do servigo por prego

certo e total).
1.3 O objeto da contratacdo caracteriza-se como:

O obra (interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de ag¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao

substancial das caracteristicas originais de bem imdvel;

B servico comum de engenharia (aquele que tem por objeto ag¢des, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacdo e de
adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservagao das caracteristicas originais dos

bens;

O servico especial de engenharia (aquele que, por sua alta heterogeneidade ou

complexidade, ndo pode se enquadrar como servico comum de engenharia.
1.4 O servigo é do tipo por escopo, com prazo certo e nao continuado.
2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGCAO

A presente contratagdo se faz necessaria para prover instalagbes adequadas ao
desenvolvimento das atividades da Promotoria de Justica, em virtude das inunda¢Ges ocorridas
em maio de 2024, conforme registrado no PGEA 00677.000.963/2024. Tal medida visa garantir
um ambiente seguro e funcional, restabelecendo as condi¢cdes ideais e operacionais que
existiam antes das enchentes. A intervencdo é imprescindivel para assegurar a continuidade dos
servigcos prestados pela Promotoria, promovendo a eficiéncia e a qualidade no atendimento a

populagao.



3. SOLUGAO
A solucdo foi definida em Estudo Técnico Preliminar, constante do presente procedimento.
4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 Este termo de referéncia é parte integrante do projeto basico, onde se encontram as

especificacdes técnicas necessdrias a execucao do objeto, em especial nos seguintes anexos:
anexo A — memorial descritivo
anexo B — planilha de orgamento resumido
anexo C — planilha de precos unitarios
anexo D — cronograma fisico-financeiro
anexo E — planilha de BDI
anexo F — planilha de encargos sociais
anexo G — projeto arquiteténico
anexo H — projeto estrutural
4.2 Critérios e praticas de sustentabilidade (vinculados as caracteristicas do objeto):
O Nao foram adotados

B Foram adotados.

a) A empresa devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil, sendo que em nenhuma hipdtese podera dispd-los em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

b) O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e
removidos, sendo proscrita a acumulacdo ou exposicdo de residuos e/ou rejeitos em
locais inadequados;

c) Aremocdo devera ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de forma
a evitar eventuais riscos a incolumidade fisica dos seus funciondrios e a incolumidade

publica do entorno da obra;

d) Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do

canteiro;



e) A exigéncia de realizagdo pela CONTRATADA da gestdo dos residuos da construgdo civil,
devendo ser providenciada a destinacdo final ambientalmente adequada,
preferencialmente mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme
previsto na Lei Federal n2 12.305/2010, Resolu¢cio CONAMA n2 307/2002, comprovada
pelo fornecimento de cépia dos Manifestos de Transporte de Residuos - MTR's emitidos
na obra ou documento equivalente. Para os Residuos da Construgdo Civil da Classe D
(residuos perigosos), incluindo lampadas fluorescentes, devera ser fornecido pela
CONTRATADA o CDF — Certificado de Destina¢do Final, elaborado a partir do Sistema
MTR Online por meio do sitio eletronico da FEPAM/RS. A contratada devera apresentar

os documentos comprobatérios, mensalmente, antes da medicdo dos servigos

f) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, estabelecido em consonancia com Plano Municipal de Gestdo
Integrada de Residuos Sélidos, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da

Construcao Civil apresentado ao drgdao competente, conforme o caso.

4.3 Modelagem da Informagdo da Construcao (Building Information Modelling - BIM):
O Foiadotada.
B Nao foi adotada.

A ndo adogdo imediata do Building Information Modelling (BIM), em conformidade com a Lei
14133/2023, é justificada ao considerar o estudo de mercado local. Uma analise revela a
necessidade de avaliar a maturidade e prontiddo das empresas locais em relagdo ao BIM,
permitindo uma transi¢do mais harmoénica. Os custos envolvidos, que incluem software,
equipamentos e capacitacao da equipe, sdo significativos. A organiza¢dao deve ponderar esses
custos frente aos beneficios esperados, garantindo uma implementag¢do financeiramente
sustentavel. A integracdo com construtoras que atuam para MPRS (Ministério Publico do Rio
Grande do Sul) é crucial, exigindo alinhamento nos processos e sistemas para evitar
interrupgdes nos projetos em andamento. Um projeto de implantacdo bem estruturado,
considerando esses elementos, é essencial para garantir uma transicdo suave, maximizando os

beneficios do BIM no contexto local.(Conforme- Projeto BIM MP RS- SIM 00677.001.006/2022 ).
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 Exigéncias legais

M Foram verificadas e ndo existem para o objeto



O Foram verificadas e sdo as seguintes:

5.2 Licenciamento ambiental

B Nao é necessario para o objeto
O E necessario para o objeto e ja ha manifestacdo prévia ou licenca conceda.
5.3 Garantia de execuc¢do do contrato

O Nao haverd exigéncia de prestacdo de garantia, nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei

14.133/2021.

B sers exigida garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133/2021, conforme regras previstas no contrato, no percentual de 5 % computados
sobre o valor inicial do contrato. Serd também exigida garantia adicional, caso a proposta
ofertada seja inferior a 85% (oitenta e cinco) do valor orgcado pela Administragdo,

equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta

A exigéncia é necessdria e busca maior seguranca e qualidade na execugdo dos servicos

contratados, garantindo o interesse publico e a eficacia na aplicacdo dos recursos.

5.3.1 Quaisquer das modalidades de garantia que a contratada optar deverdo ser apresentadas

antes da assinatura do contrato, no prazo de 1 més a contar da homologacao da licitagao.

5.3.2 A garantia, dentre outras regras constantes do contrato, assegurara, qualquer que seja a

modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obriga¢des nele previstas;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

c) obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

5.3.3 A modalidade seguro-garantia e a carta-fianca somente serdo aceitas se contemplarem

todos os eventos indicados no item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

5.4. Documentos que antecedem o inicio da prestacédo do servico:

5.4.1 Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) devidamente paga e assinada pelo responséavel técnico, no prazo del5 dias, a contar do
inicio da vigéncia do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administragcdo a depender da

justificativa da contratada.



5.4.2 Cadastrado Nacional de Obras —CNO, nos termos da IN RFB 2061, de 20 de dezembro de
2021:

O Nao ha necessidade de cadastramento.

B Ha necessidade de Cadastrado Nacional de Obras —CNO, nos termos da IN RFB 2061, de
20 de dezembro de 2021.

O prazo para a entrega do documento é de 15 dias corridos a contar da vigéncia do contrato,

podendo ser prorrogado a critério da Administracdo a depender da justificativa da contratada.
5.4.3 Alvara de Execucao da obra, obtido junto a Prefeitura Municipal:

B N3ose aplica para objeto em tela.

O Ha necessidade de apresentagdo de Alvara de Execugdo da obra, obtido junto a Prefeitura
Municipal 2021.

5.4.4 Planilha de precos unitérios :

O N&o ha necessidade de apresentagao.

B Devera ser apresentada planilha de pregos unitarios, devidamente especificada conforme

proposta da LICITANTE (pregos unitarios e globais), sendo-lhe permitido alterar apenas os custos

dos insumos de material e de mao de obra que comp&em cada item da planilha. O prazo para a

entrega do documento é de 15 dias corridos a contar da vigéncia do contrato, podendo ser

prorrogado a critério da Administracdo a depender da justificativa da contratada.

5.4.5 Seguro de responsabilidade civil profissional:

O Nao hd necessidade de apresentacdo.

B Deverd ser apresentado Seguro de responsabilidade civil profissional especifico para a ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n2 12.385/05.

O prazo para a entrega do documento CERTIFICADO DE EMISSAO DA APOLICE SRCP é de
15 dias corridos a contar da vigéncia do contrato, podendo ser prorrogado a critério da

Administracdo a depender da justificativa da contratada .

A apdlice definitiva devera ser entregue em até 30 dias corridos a contar da vigéncia do
contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administragao a depender da justificativa da
contratada. A apdlice , quando enviada posteriormente, devera ser encaminhada ao gestor

do contrato.
5.4.6 Outros documentos que antecedem o inicio da prestacao dos servi¢os:

B Nao existem outros documentos necessarios a execugdo do servigo



O Existem outros documentos necessdrios a execucdo do objeto. , que deverdo ser

apresentados :

5.5 Programa de Integridade

Ndo haverd necessidade de apresentacdo, pela empresa contratada, de programa de

integridade.

6. EXECUGAO DO OBJETO - PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE EXECUCAO

6.1 Os servigos, bem como qualquer mobilizagdao de material ou mao de obra, somente poderdo
ser iniciados apés AUTORIZACAO DE SERVICOS, fornecida pela Divisio de Arquitetura e

Engenharia.

6.2 Cronograma fisico-financeiro:
O Nao havera.

m Havera:

a) O cronograma fisico-financeiro fornecido pela empresa devera ser preenchido conforme
modelo orientativo constante deste Projeto Basico, com distribuicdo mensal dos
valores de livre escolha da CONTRATADA, desde que a variacdo ndo supere 10%, para

mais ou para menos, do valor da etapa prevista pelo CONTRATANTE.

b) O cronograma proposto pela CONTRATADA, apds aprovado pela CONTRATANTE, sera o

cronograma de execugao da obra para todos os fins.

c) Para a aprovacdo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, a

fiscalizacdo observara a viabilidade técnica de execu¢do de cada uma das parcelas.

6.3 O inicio da obra ou do servico sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisdo
de Arquitetura e Engenharia e representante da CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a

presenca do responsavel técnico.

6.3.1 A reunido poderad ser no local da obra ou nas dependéncias da PGJ, a critério da

Fiscalizagao.
6.3.2 Na reunido deverao ser definidos os seguintes pontos:

a) Programacéo de execucdo dos servicos ajustados entre os presentes;



b) Necessidades sobre alteragdo do horario de expediente e/ou forma de trabalho,

considerando a possibilidade de estabelecimento de trabalho remoto no 6rgéo, em funcéo

do nivel de intervencao e, ainda, o prazo de execugdo dos servicos;

c) Eventuais restricbes de acesso;

d) Instalacées que poderdo ser disponibilizadas para uso dos funcionarios da contratada,
bem como para a guarda dos materiais (pessoais e da obra);

e) Outros assuntos relevantes.

6.4 Local dos servicos:
O 0Os servigos serdo prestados em terreno do Ministério Publico — obra nova.
B Os servicos serdo prestados em prédio ja existente e em funcionamento.

6.4.1 Os trabalhos serdo realizados com o prédio em funcionamento em horario comercial; logo,
deverd haver planejamento da execucdo dos servicos, de forma que os mesmos sejam

realizados causando o minimo transtorno possivel.

6.4.2 De forma pontual e excepcional, devidamente autorizados pela fiscalizagdo, os trabalhos
poderdo ser executados em finais de semana e feriados, observada a legislagdo municipal

acerca do siléncio.

6.5 O prazo maximo de execucdo do objeto serd de 03 (trés) meses, a contar da data que sera

definida na reunido referida no item 6.3.

6.6 O prazo de vigéncia contratual sera de 08 (oito) meses, a contar do dia util seguinte ao da
disponibilizacdo do ajuste, em resumo, no Diario Oficial Eletrénico do Ministério Publico do

Estado do Rio Grande do Sul.
6.7 InstalacOes de agua e luz:
O A contratada devera custear os valores de dgua e luz, conforme or¢gamento.

B A contratada podera utilizar as instala¢des existentes de dgua e luz do prédio, sem nenhum

custo.
6.8 Aditamentos

6.8.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
e supressGes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 125 da Lei Federal n2

14.133/21.



6.8.2 Havendo alteracdes contratuais (se for o caso) que ampliem o objeto, o valor contratado
ou prorroguem o prazo de execucao, apresentar a ART ou RRT complementar, vinculada a ART

ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publica¢cdo do respectivo aditivo.

6.8.3 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo serd calculado considerando o
preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do orcamento-base da
CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o que for menor, aplicando-se na
sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia
da CONTRATANTE, a fim de garantir a manutenc¢do do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA.

6.8.4 Ocorrendo alteragdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste contrato ou
prorrogacdo do prazo de execuc¢do da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeca a
entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera providenciar a complementacao
ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia prestada e do seguro de responsabilidade civil

profissional.
6.9 Recebimento

6.9.1 Apds a comunicagdo de conclusdo dos servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze)

dias, fara verificacdo in loco e adotara uma das seguintes providéncias:
a) Recebimento provisério;
b) Recebimento provisério, com ressalvas;

c) Nao recebimento do objeto.

ou_n

6.9.2 O recebimento provisdrio de que trata o item 6.9.1, letra “a”, serd efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra e/ou servicos, mediante termo
detalhado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdo do objeto de acordo com as

especifica¢oes.

6.9.3 O recebimento provisério de que trata o item 6.9.1, letra “b, somente podera ser
concedido se as ressalvas constatados pelo fiscal disserem respeito a itens ja executados,
ocasido em que serdo listadas as pendéncias pelo responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizacdo da obra e/ou servigos, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

6.9.4 No caso das ressalvas listadas pelo CONTRATANTE ndo serem sanadas no prazo maximo de
90 (noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratéria, a qual terd inicio na

data do Recebimento Provisdrio do objeto.



6.9.5 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado no prazo
de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apds a corre¢do dos itens constantes
no Termo de Recebimento Provisério, comprovada a adequacdo do objeto aos termos

contratuais.

6.9.6 O Recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento indicada por este
orgdo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,

assinado pelas partes.

6.9.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do

contrato.
6.9.8 O ndo recebimento da obra esta sujeito a multa definida neste Termo.
6.10 Prazos e condi¢Bes de garantia

6.10.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra vicios de
gualquer natureza é de cinco anos, sem prejuizo da responsabilidade prevista na legislacao civil
(Cddigo Civil, art. 618). Materiais e servicos com prazo de garantia diverso estdo identificados no

ANEXO | (RELACAO DE GARANTIAS) do Memorial Descritivo.

6.10.2 Durante o periodo de garantia a CONTRATADA ficara responsdvel por todos os encargos

decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no servico executado.

6.10.3 Verificada a hipdtese constante do item 6.10.2, a CONTRATADA serd notificada, sendo-
Ihe concedido prazo para atendimento de 10 dias. O prazo de atendimento poderd, conforme a
gravidade do problema e/ ou da sua complexidade, ser diminuido ou mesmo aumentado
evitando prejuizos as partes. Ndo havendo qualquer manifestacdo, o CONTRATANTE

providenciard a realizagdo do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

6.10.4 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e servigos

empregados passara a ser subjetiva.

6.10.5 O prazo da garantia passa a contar do dia seguinte a data do recebimento definitivo.
6.11 Subcontratagao:

O Evedada a subcontratacdo.

B F autorizada a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do

valor total do contrato.



6.11.1 Toda e qualquer subcontratacdo de partes da obra devera ser precedida de autorizagdo
expressa da FISCALIZACAO, desde que mantidas as condicdes exigidas na licitagdo quanto a

regularidade fiscal e trabalhista e a qualificacdo técnica, no que couber.
7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
7.1 A prestacao do servico sera formalizada

O Pornota de empenho, em substituicao do termo de contrato

B Contrato

7.2 As especificagOes e regras deste Termo deverdo ser executadas fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.3 As comunicag¢des entre o Ministério Publico e a empresa contratada serdo realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica

para esse fim.
7.4 Gestao e fiscalizacdo:

7.4.1 A execugdo do contrato sera coordenada pelo Gestor do contrato (ou, na falta deste, por
seu substituto), bem como acompanhada e fiscalizada pelo fiscal (ou seu substituto). A atuacdo

dos agentes publicos estd regrada no Provimento 05/2023— PGJ.

7.4.2 A gestdo do contrato sera exercida pelo servidor titular Sergio Eduardo Lucho / Substituto
Guilherme Correa Gongalves— Unidade de Gestdao Administrativa - Divisdo de Arquitetura e
Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, n? 106, 21° andar, em Porto Alegre. Contatos
podem ser feitos pelo fone (51) 3295-8262 ou pelo endereco eletrénico
admengenharia@mprs.mp.br. A fiscalizagdo do contrato serd exercida pelo servidor titular
Diego Vasconcelos Nectoux / Substituto Vinicius Maia Troleze— Divisdo de Arquitetura e
Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, n? 106, 21° andar, em Porto Alegre. Contatos

podem ser feitos pelo fone (51) 3295-8262 ou pelo endereco eletrénico

engenharia@mprs.mp.br.

7.4.3 As relagbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por
intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou comunica¢des entre a

FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito.
7.5 Direitos e ObrigagGes

7.5.1 S3o direitos da CONTRATANTE:


mailto:admengenharia@mprs.mp.br

a) Receber o objeto deste contrato nas condi¢des avengadas.

b) Ordenar, por intermédio da Fiscaliza¢do, a suspensdo das obras e servigcos, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
entrega da ordem de servico correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial

em servico executado ou em material posto na obra.
7.5.2 S&0 obrigac6es da CONTRATANTE:

a) Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Didrio de Obra:

- a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;

- responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;

- emitir juizos ou restri¢Oes a respeito do andamento da obra ou do servico;
- apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

b) Estando os servicos em consonancia com o pré-estabelecido, efetuar o pagamento na

forma ajustada.
7.5.3 S3o direitos da CONTRATADA:

a) Receber o valor ajustado, na forma e prazo convencionados.
7.5.4 S3o obrigac6es da CONTRATADA:

a) Fornecer ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica OU Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT, com a devida taxa recolhida;

b) Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execugdo dos mesmos,
bem como pela fiel observacdo das especificaces técnicas do projeto e das diretrizes deste

Termo de Referéncia;

c) Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, as condicdes de habilitacido e qualificagdo exigidas, comunicando
imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer alteracdo que venha a ocorrer em

relagdo a essas exigéncias;

d) Assumir inteira responsabilidade pelas obriga¢Ges trabalhistas, previdenciarias, fiscais e

comerciais decorrentes da execugao do ajuste;



e) Apresentar durante a execug¢do do contrato, se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacdes assumidas, bem

como encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais;

f) Permitir a fiscalizagdo pelo CONTRATANTE e atender as determinagGes regulares emitidas

pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior;

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante;
h) N3do transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avencados;

i) Submeter a Fiscaliza¢cdo da PGJ, sem 6nus, amostras dos materiais a serem utilizados na

obra, se solicitado;

j) Planejar a execugdo dos servicos, de forma que sejam realizados causando o minimo

transtorno possivel;

k) Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que demandem mais
tempo para a producdo e promover a sua compra em tempo habil, de modo que nao

comprometa o cronograma de execucdo da obra;

[) Manter um Relatdrio Diario de Obra e/ou Relatério Diario de Ocorréncia no local, desde a
data de inicio dos servicos, para que sejam registrados pela CONTRATADA, assinado por
responsavel técnico, e, a cada vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacdes e

comunicagdes relevantes ao andamento dos servigos;

m) Preencher diariamente (impreterivelmente) em folhas duplas e numeradas o Relatério
Diario de Obras, contendo informacbes das atividades didrias relacionadas as condigdes
meteoroldgicas, localizacdo dos pontos de prestacdo dos servicos dentro do canteiro - drea
interna/externa/salas, inicio e término dos trabalhos, quantidade e qualificagdo dos

trabalhadores, informacgGes acerca de eventuais empresas terceirizadas presentes;

n) Encaminhar a fiscalizacdo, semanalmente, via e-mail, dossié contendo relatdrio
fotografico dos servigos executados — com legendas descrevendo as atividades, bem como

espelho de medi¢do contemplando os itens efetivamente executados do orcamento;

o) Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos subempreitados, em
conformidade com a legislagdo vigente de Segurancga e Saude do Trabalho, em particular as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78

e suas alteragGes posteriores;



p) Acompanhar a obra, regularmente, por meio de engenheiro civil ou arquiteto, que
deverd, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias da FISCALIZACAO e assinar o

didrio de obras;

q) Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo completamente limpo ao

final dos servigos;

r) Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado, observando-se a

legislagdo pertinente;

s) Executar, apés a conclusdo dos servicos de limpeza, todos os retoques e arremates

necessarios que venham a ser apontados pela Fiscalizagdo da PGJ;

t) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos de protecdo
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura existentes,

na execucdo das tarefas necessarias a realizacdo das diversas etapas da obra contratada;

u) Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operdrio ou subordinado seu que, a
critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou

mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE;

v) Obter todas as licengas necessarias a perfeita consecuc¢do dos servicos, pagando as taxas
ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a

obra e a seguranga publica;

w) Realizar a gestdo dos residuos da construcdo civil, devendo ser providenciada a
destinacdo final ambientalmente adequada, preferencialmente mediante
reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n2 12.305/2010,
Resolucdo CONAMA n2 307/2002, comprovada pelo fornecimento de cépia dos Manifestos
de Transporte de Residuos - MTR's emitidos na obra ou documento equivalente. Para os
Residuos da Construgdo Civil da Classe D (residuos perigosos) devera ser fornecido pela
CONTRATADA o CDF — Certificado de Destinagdo Final, elaborado a partir do Sistema MTR

Online por meio do sitio eletrénico da FEPAM/RS;

Xx) Manter atualizado o contrato social, bem como seus dados, especialmente endereco,
telefone e e-mail, durante toda a vigéncia do ajuste, devendo comunicar imediatamente

qualquer alteragao;



y) guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

z) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento da sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum

dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

a.1) providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil,
sendo que em nenhuma hipdtese podera dispo-los em aterros de residuos domiciliares,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem

como em areas ndo licenciadas;

b.1) Coletar e remover o entulho e quaisquer sobras de materiais sendo proscrita a
acumulacdo ou exposicdo de residuos e/ou rejeitos em locais inadequados. A remocdo
deverd ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de forma a evitar
eventuais riscos a incolumidade fisica dos seus funciondrios e a incolumidade publica do

entorno da obra;

c.1) Apresentar, quando solicitado, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, cdpias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas dependéncias do
prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro contabil e patrimonial de

bens e como condigdo para o recebimento provisorio;

d.1) Providenciar, quando solicitado, um protocolo para a entrega de todos os controles
remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia), e das chaves

das portas e portdes;

e.1l) Fornecer o Registro Conforme Construido, de acordo com o modelo fornecido no
Anexo IV do anexo A - memorial descritivo da Obra, se for o caso, como condicdo para o

recebimento provisério.

f.1) O lancamento de informacdes do didrio de obras, bem como do relatério fotografico

constantes das alineas “I”; “m” e “n” do item 7.5.4 do presente TERMO DE REFERENCIA

poderdo vir a ser substituidos pelo lancamento didrio das respectivas informacées no

aplicativo OBRAS.GOV a ser disponibilizado pela Divisdo de Argquitetura e Engenharia,

conforme conveniéncia da Administracdo;




7.6 Sangoes:

7.6.1. Poderdo ser aplicadas sancdes de natureza moratdria e punitiva diante do nao

cumprimento das clausulas contratuais:
a) multa por atraso;

b) adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo entendimento

da FISCALIZACAO, para as quais a empresa haja concorrido;

c) multa compensatoéria;

d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (trés) anos;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica.

7.6.2 A sancdo de multa de que trata a letra “a” do item 7.6.1 podera ser aplicada nos seguintes

Casos:

a) Atraso injustificado na execugdo das parcelas previstas no cronograma fisico-financeiro,

com a aplicagcdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:
M'=(Vp—-Vm) XF
M2 =(Ap—Am)XF
M = Valor da multa moratéria;
Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medigao
Ap = Valor acumulado previsto
Am = Valor acumulado das medi¢Ges
MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) F
12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 0,1
32 Ocorréncia 0,15
42 Ocorréncia 0,20

b) Atraso na entrega do objeto ou atraso injustificado na execucdo dos servicos corretivos
apontados no termo de recebimento provisdrio: percentual de 0,1% de multa, sobre a

ultima parcela, para cada dia de atraso.



7.6.3 A sancdo de multa compensatdria de que trata a letra “c” do item 7.6.1, no caso de
inexecucdo parcial dos servicos, serd aplicada no percentual de 10% sobre o valor do saldo

remanescente do contrato, nos seguintes casos:

a) Execugdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em desconformidade

com o especificado;
b) Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacdo pertinente;
c) Demais situagGes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

7.6.4 A sancdo de multa compensatdria de que trata a letra “c” do item 7.6.1, no caso de
inexecucgdo total do servigo, sera aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor

total do contrato.
7.6.5 A multa podera ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30% (trinta por cento).

7.6.6 O CONTRATANTE podera reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento

de multas, indenizagGes e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.
8. PAGAMENTO E REAJUSTE

8.1 O pagamento se dara em 3 parcelas, sendo estas correspondentes a medicdo realizada

mensalmente, conforme cronograma fisico-financeiro.

8.2 O valor da parcela deverd corresponder aos servicos executados, de acordo com medicao

realizada pela fiscalizagdo.

8.3 A nota fiscal, acompanhada de toda a documentag¢do necessdria, deverd ser enviada a
Divisdo de Arquitetura e Engenharia, através do e-mail nfengenharia@mprs.mp.br e

admengenharia@mprs.mp.br.

8.3.1 Por ocasido do pagamento de cada fatura, deverdo ser apresentados os seguintes

documentos:
a) Certiddo Regularidade — FGTS;
b) Certidao Regularidade de Tributos Federais;
c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;
d) Certiddo Regularidade de Tributos Municipais;
e) Certiddo Regularidade Trabalhista;

f) Guia(s) de recolhimento de Importéncias ao FGTS quitadas;


mailto:nfengenharia@mprs.mp.br

g) Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
h) Termos de rescisdo, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
i) DCTweb, com assinaturas e carimbo da empresa.

8.3.2 Por ocasido do pagamento da quitacdo da ultima fatura, deverdo ser apresentados os

seguintes documentos:
a) Certiddo Regularidade — FGTS;
b) Certidao Regularidade de Tributos Federais;
c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;
d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;
e) Certiddo Regularidade Trabalhista;
f) DCTweb na matricula da obra CNO;

g) Certiddo negativa de débitos do INSS referente a matricula da obra - CNO, inclusive para

fins de averbag¢do, quando for o caso;
8.4 Somente serdo aceitas Notas Fiscais Eletronicas.

8.5 A CONTRATADA, caso queira comprovacdo de que a nota fiscal foi recebida, deverd solicitar

retorno por e-mail.

8.6 Nao serdo recebidos documentos fiscais, bem como complementagdo de documentos
necessarios para pagamento, no periodo de 20/12 a 06/01 (periodo de recesso, se houver) ou

em dias em que nao houver expediente no 6rgao.

8.7 O pagamento sera efetuado no 15° (décimo quinto) dia, contado da protocolizagdo da Nota

Fiscal.

8.8 A nota fiscal referente a ultima parcela podera ser protocolada somente apds o recebimento

definitivo do objeto.

8.9 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da

regularizagao da situa¢do, sem Onus ao contratante.

8.10 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagbes devidas pela

CONTRATADA, poderao ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou definitiva.



8.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més base do orcamento da

administracdo, a contratada adquire o direito a ter seus precos reajustados-

8.11.1 O indice a ser considerado é o INCC (DI)/FGV correspondente a variacdo no periodo,
gue tera como termo inicial do més base do orcamento da administracdo como termo final

0 122 més.

8.11.2 Serd considerado como base de célculo para a aplicacdo do indice de reajustamento
o saldo da parcela do cronograma fisico-financeiro correspondente ao aniversario do

or¢camento estimado.

8.11.3 O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado, quando este

for imputdvel a CONTRATADA.

8.11.4 O reajuste sera processado por apostilamento.

9 PROTECAO DE DADOS

O objeto do contrato ndo envolve tratamento de dados pessoais pela empresa contratada, em
nome do Ministério Publico/controlador (a empresa ndo atua como operadora de dados

pessoais, nos termos do art. 52, inc. VII, da Lei 13.0709/2018).

10 SELECAO DO FORNECEDOR
10.1 Critério de julgamento e aceitabilidade dos pregos
10.1.1 O critério de julgamento é o de menor preco global.

10.1.2 Em que pese o critério de julgamento acima, os pregos unitdrios também serdo

verificados, conforme edital.

10.1.3 Nao ha parcelamento do objeto, de forma total ou em parte (itens ou lotes), por se

constituir num todo indivisivel.

A presente contratagdo é um conjunto organico de servigos que, agregados, se completam
e formam um todo com func¢do definida e completa, assim como na definicdo de obra. Por
motivo da interdependéncia das atividades, julgou-se inoportuno o parcelamento do
objeto, sendo invidavel administrativa e financeiramente seu parcelamento, além do

controle e do gerenciamento dos referidos servigos, que sendo executado de modo global,



diminuiria os riscos de execucdo erronia e ou perda de garantia dos servigos executados

pelas empresas.

Com isso, firma-se uma execucdao mais clara, rapida e menos onerosa para administracao
publica. Outra perspectiva analisada foi que a segregacdo aumentaria o tempo de
conclusdo, ocasionando transtornos e/ou inoperancia de setores / salas / ambiente por um

tempo mais estendido.

Ainda que dividido em etapas, se dd com a entrega de todos os itens e caracteristicas que
compdem o seu objeto, que estdo incluidos detalhadamente no preco total da avenca, cujo
principal efeito é a transferéncia dos riscos do valor total do empreendimento a empresa
contratada, que é obrigada a incluir em sua proposta todos os valores e itens necessarios a

execucdo global do ajuste.

Pelo exposto, ndo serd adotado o parcelamento considerando o disposto na lei
14.133/2021 que:
“§ 32 0 parcelamento ndo serd adotado quando:
| - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior
vantagem na contratagcdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

Il - o objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; “

10.2 Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte (me/epp)

O Nao se aplica, pois o valor estimado € superior a receita bruta méaxima admitida para fins de

enguadramento como empresa de pequeno porte. (art. 42 da Lei 14.133/2021).

B O tratamento diferenciado deve seguir o valor apurado na pesquisa de precos, conforme

art. 48, inc. |, da Lei Complementar n2 123/06
O O tratamento diferenciado observa regra de mercado ou excegdo legal:

O ndo existem ao menos 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP,
capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério;

(explique)

O o tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPP ndo é vantajoso para a
administragdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto

a ser contratado. (explique)
O O tratamento diferenciado é alterado por alguma regra de mercado.

10.3 Qualificagao técnica



10.3.1 Qualificagcdo técnico-profissional

Certidao de registro de pessoa fisica no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federacdo onde

possui sede.

Justificativa- A solicitacdo visa atender a necessidade de verificar se o profissional indicado
estd registrado no respectivo conselho profissional, é legalmente habilitado e possui
atribui¢bes técnicas compativeis com os servicos objeto da contratagdo, conforme o Art.

67, inciso |, da Lei n2 14.133 de 2021.

Atestado(s) de capacidade técnico-profissional(is), emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(des) de Acervo Técnico do
CREA ou CAU, cujo profissional de nivel superior seja vinculado ao quadro da empresa
licitante e tenha executado servicos de obras e/ou servi¢cos de manutencdo e/ou reforma

predial.
a. Parafins davinculacdo, as comprovacdes podem ser as seguintes:

Responsavel técnico da empresa; o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador
de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor

desta licitacdo;

b. N3o serdo aceitos aqueles cujo objeto estejam inacabados ou executados

parcialmente.

c. Nao serdo aceito atestados ,para fins de comprovagao da experiéncia em execugado
de servicos de obras e/ou servicos de manutencdo e/ou reforma predial, onde o
profissional responsavel técnico tenha atuado em atividade como dire¢do e/ou

supervisdo e/ou fiscalizacdo.

d. Nos atestados referidos devem constar a qualificagdo completa da empresa e do

emitente.

Justificativa:
Serd exigido atestado de capacidade técnica profissional para comprovar o desempenho
satisfatdrio do profissional vinculado ao quadro permanente da empresa licitante na
execucdo de obra ou servico.
A solicitacdo atende aos limites descritos na art. 67, § 12 e § 2° da Lei n. 14.133, de 2021.



10.3.2 Qualificagdo técnico-operacional

B Certiddo de registro de pessoa juridica no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federacao onde

possui sede.
Justificativa - A solicitacdo visa atender ao Art 67 lell daLei 14.133 de 2021.

B Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (is), emitido (s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a execu¢ao de obras
e/ou servicos de manutenc¢io e/ou reforma predial com interven¢cdo em area de, no

minimo, 250 m? (duzentos e cinquenta metros quadrados).

N3o serdo aceitos aqueles cujo objeto estejam inacabados ou executados parcialmente.

a. Nos atestados referidos devem constar a qualificacdo completa da empresa e do

emitente.

b. N3o serd aceita a soma de metragens nos atestados técnico-operacionais, tendo em
vista a necessidade de comprovacdo de que a empresa deve possuir experiéncia em

executar atividades do mesmo porte que as requeridas.

C. Nao serd aceito atestado de capacidade técnica emitida pela prépria licitante, ou por
outra empresa que estd, de qualquer forma, vinculada societariamente ao mesmo grupo

de pessoas fisicas ou juridicas.

Justificativa :

A solicitacdo de atestado de capacidade técnica operacional tem a finalidade de
comprovar o desempenho satisfatorio da empresa na execugdo de obra ou servigo. A
comprovacdo da capacidade técnico-operacional esta limitado as parcelas
simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado.

As parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado aqui solicitadas
apresentam valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo conforme art. 67, § 12, da Lei n. 14.133, de 2021.

As quantidades minimas solicitadas nos atestados, a titulo de parcelas de maior
relevancia, ndo sdo superiores a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos no
orcamento resumido, conforme art. 67, § 22, da Lei n. 14.133, de 2021.

B Visita técnica ou vistoria:



a) Local a ser vistoriado: Promotorias de Justica de Venancio Aires, situada na Rua Berlim da

Cruz, n2 1260, em Venancio Aires, RS.

Havendo interesse, a empresa licitante podera realizar visita técnica, mediante
agendamento junto a Divisdao de Arquitetura e Engenharia, no horario das 12 as 18h. Os
licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade

existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas.
b) Agendamento tratar com: Unidade de Projetos Civis.
c) Telefone de contato: (51) 3295 8262

Indicagdo de pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe

técnica que se responsabilizara pelos trabalhos:

a) Justificativa: xxxxx

b) O que deve ser demonstrado e por qual documento: Xxxx

Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso:
a) Lei a ser cumprida: xxxx

b) Requisitos: xxxx

Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo:

Justificativa: Para a perfeita execu¢do do objeto em tela, a empresa devera ter pleno
conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou servigos, dos projetos, memoriais,
especificagdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha orgamentaria. O
conjunto das informacgGes e de suma importancia para o cumprimento integral e pontual das

obrigacGes assumidas.

10.3.3 Qualificagdo técnica do subcontratado

]

N&o havera

Haverd qualificacdo técnica do subcontratado.

10.4 Qualificagdo econdmica

10.4.1 Capital Liquido Circulante:



O Nao sera exigido Capital liquido Circulante
B A empresa licitante deverd comprovar Capital Circulante Liquido:
Percentual minimo: 22,36 % do preco orgado.
Valor minimo exigido: R$ 62.933,26 ( sessenta e dois mil novecentos e trinta e trés Reais e
vinte e seis centavos).
Justificativa: A fim de resguardar a execug¢do contratual, é recomendavel que o valor seja
correspondente a primeira etapa do cronograma fisico-financeiro da obra, sendo essencial a
demonstracao de capital minimo necessdrio para o inicio do empreendimento. Ndo obstante,

deve sempre haver o adequado planejamento financeiro para que ndo exista atraso na

entrega de cada uma das etapas.
10.5 Consércio

B N3o ha qualquer indicativo técnico para a vedagdo a participagdo de empresas em

consorcio.
O Haindicativos técnicos para a vedacdo a participacdo de empresas em consércio:
a) Justificativa

O Nao se aplica (apenas para contratagGes diretas).

11. VALOR

O valor estimado da obra, conforme planilha do orcamento resumido, é de RS 281.479,17

(duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos).

Em decorréncia das Leis Federais n.° 8.212/1991, 13.161/2015 e 14.973/2024, bem como
visando propiciar a busca pela proposta mais vantajosa para a Administra¢do Publica (art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal), as planilhas de orcamento dos anexos B e C do presente
Termo de Referéncia foram elaboradas nas duas modalidades de apuracdo e recolhimento de
contribuicdes previdenciarias — ndo desonerada e desonerada. No cotejo entre as duas formas
de célculo, o orgamento desonerado foi o que mais respeitou os principios e normas de direito
licitatério, estabelecendo, dentre as referidas modalidades, o menor preco referencial para a
realizacdo da contratagao. Independente da forma escolhida, salienta-se que cabera ao licitante
optar pela modalidade de contribuigao previdencidria que lhe for mais conveniente, desde que
sua proposta de preco nao seja superior ao valor referencial estabelecido por esta

Administragado.



Porto Alegre, 8 de janeiro de 2025.

Carlos Alberto de Oliveira Pereira

Unidade de Apoio Técnico

Miguel Simdes Neto

Coordenador da Divisdo de Arquitetura e Engenharia



