(- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS
DE ENGENHARIA N.° XXX/2025

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrito no CNPJ
sob n.° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, bairro Centro, CEP n.° 90.010-210, por seu representante legal, o Diretor-Geral,
como CONTRATANTE, e XXX XXXXXXXXXX XX, inscrita no CNPJ sob o n.> XX XXX.XXX
/XXXX-XX, com sede em Xxxxx/XX, na Xxx Xxxxxx Xxxx, n.® XXX, bairro Xxxxxx Xxxx, CEP
n.° XXXXX-XXX, telefone (XX) XXXX XXXX, e-mail: 3xxXxXXXx@XXXXXXXX.XX.XX, pOr seu
representante, Xxxxx XXXXXXX XX XXXXXXXX (nome), XXXxX Xxxxxxxxxxx (func¢ao), conforme
XXXX XXXXXXXXXXXXX (atos constitutivos da empresa ou procuracao juntada aos autos),
como CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
COMUNS DE ENGENHARIA, decorrente do Pregao Eletrénico, sob n.° 012/2025,
Procedimento Administrativo n.° 00677.000.032/2025, regendo-se pela Lei Federal n.
©14.133/2021, pelas Leis Estaduais n.° 13.706/2011 e n.° 15.228/2018, Decreto Estadual
n.° 57.037/2023 e pelos Provimentos PGJ/RS n.°s 03, 05, 06, 07, 08 e 104/2023, e
demais legislacoes aplicaveis, bem como pelo termo de referéncia e proposta
apresentada pela CONTRATADA, os quais sao parte integrante deste instrumento, nos

termos e condi¢Oes abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacao de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a execucao, via empreitada por preco unitario,
de reforma pontual no prédio sede das Promotorias de Justica de Venancio Aires, com

area total de 794,15m?, situado na Rua Berlim da Cruz, n® 1260, em Venancio Aires/RS,
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conforme especificacbes constantes nos Anexos deste Edital de Licitacdes e da

proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
2.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXX), que

apresenta a seguinte composicao:
a) material: R$ XXXXXXXX (XXXXXXXX);
b) mao de obra: R§ XXXXXXXX (XXXXXXXX).

2.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive lucro, tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, fornecimento de mao de obra especializada, equipamentos, ferramental,
frete, seguro, instalacao, se for o caso, e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
3.1 A contratacao possui garantia, nos termos do artigo 96 da Lei 14.133/2021,

no valor correspondente a 5% do valor contratual.

3.1.1 Sera também exigida garantia adicional, caso a proposta ofertada seja
inferior a 85% (oitenta e cinco) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, nos termos do § 5° do artigo 59 da

Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter

validade durante a vigéncia do contrato.
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3.3 A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificaces referentes
a vigéncia do contrato principal, mediante a emissdao do respectivo endosso pela

seguradora.

3.4 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicOes e coberturas da apdlice

vigente e nenhum periodo fique descoberto.

3.5 Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou
restituida apds a fiel execucao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva

da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

3.6 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela

Administragao.

3.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;
b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

c) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

3.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em

conta especifica, com correcdo monetaria.
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3.9 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida
por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cédigo Civil.

3.10 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada, sequindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratacao.

3.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo

maximo de 1 (um) més, contados da data em que for notificada.

3.12 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que

rege a matéria.

3.13 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA sera notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

3.14 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicacdao poderdao ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do

art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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3.15 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianca ou
autorizacao para a liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, apés o cumprimento de todas as clausulas do contrato.

3.16 O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar

sancOes a CONTRATADA.

3.17 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a

garantia, na forma prevista neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA DOCUMENTAGAO QUE ANTECEDE O INICIO DA
PRESTAGCAO DOS SERVICOS

4.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 15 (quinze) dias apos a
disponibilizacdo da sumula do presente contrato na imprensa oficial, os seguintes

documentos:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico;
b) Cadastro Nacional de Obras — CNO, nos termos da IN RFB n° 2061/2021;

c) Planilha de precos unitarios, conforme modelo do Anexo C do projeto basico,
devidamente especificado conforme proposta da CONTRATADA, sendo-lhe permitido
alterar apenas os custos dos insumos de material e de mao de obra que compdem

cada item da planilha; e

d) Certificado de Emissao Apolice do Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional especifica para ART ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05,
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pelo periodo de vigéncia contratual, tendo como importancia segurada o percentual de

25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratacao.

4.2 O prazo previsto no item 4.1 podera ser prorrogado a critério do

CONTRATANTE a depender da justificativa da CONTRATADA.

4.3 A Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional definitiva devera
ser entregue em até 30 (trinta) dias apds a disponibilizacdo da sumula do presente
contrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE a

depender da justificativa da CONTRATADA.

4.3.1 A apolice, quando enviada posteriormente, devera ser encaminhada ao

gestor do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGCOES GERAIS, PRAZO E LOCAL DE EXECUGCAO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou mao de obra
somente poderdo ser iniciados apdés AUTORIZACAO DE SERVICOS, fornecida pela
Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 A CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico-financeiro, o qual
devera ser preenchido conforme modelo orientativo constante do Projeto Basico, com
distribuicdo mensal dos valores de livre escolhna da CONTRATADA, desde que a variagao
nao supere 10%, para mais ou para menos, do valor da etapa prevista pelo

CONTRATANTE.

5.2.1 O cronograma proposto pela CONTRATADA, apds aprovado pela

CONTRATANTE, sera o cronograma de execucao da obra para todos os fins.
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5.2.2 Para a aprovacao do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA, a fiscalizagao observara a viabilidade técnica de execucao de cada uma

das parcelas.

5.3 O inicio da obra ou do servico sera precedido de reunido realizada com a
equipe da Divisao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da

CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.3.1 A reunido podera ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizacao.
5.3.2 Na reuniao deverao ser definidos os seguintes pontos:
a) programacao de execuc¢ao dos servicos ajustados entre os presentes;

b) necessidades sobre alteracdo do horario de expediente e/ou forma de
trabalho, considerando a possibilidade de estabelecimento de trabalho remoto no

orgao, em funcao do nivel de intervencao e, ainda, o prazo de execugao dos servicos;
C) eventuais restricdes de acesso;

d) instalacbes que poderao ser disponibilizadas para uso dos funcionarios da

CONTRATADA, bem como para a guarda dos materiais (pessoais e da obra); e
e) outros assuntos relevantes.

5.4 O prazo maximo de execucao do objeto sera de 03 (trés) meses, a contar da

data que sera definida na reuniao referida no item 5.3 desta clausula.

5.5 Os servicos serao prestados em prédio ja existente e em funcionamento.

Rua Andrade Neves, 106 - 20° Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

g’m , UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURIDICO
[y = : : . L
. . Procedimento n® 00677.000.032/2025 — Procedimento de Gestdo Administrativa

Ny -

5.5.1 Os trabalhos serao realizados com o prédio em funcionamento em horario
comercial; logo, devera haver planejamento da execucdao dos servicos, de forma que

sejam realizados causando o minimo transtorno possivel.

5.5.2 De forma pontual e excepcional, devidamente autorizados pela fiscalizacao,
os trabalhos poderdao ser executados em finais de semana e feriados, observada a

legislacdo municipal acerca do siléncio.

5.6 A CONTRATADA podera utilizar as instalacdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

6.1 A medicao dos servicos sera realizada mensalmente, considerando os
servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base

as especificacbes e os projetos.

6.2 Nao serao medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

6.3 As medicoes deverao conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacdo

futura.

6.4 O valor da medicao podera ser maior do que o previsto na parcela do
cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA e a

critério da administracao.
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CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

7.1 Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 124 e
seguintes da Lei 14.133/2021, desde que haja interesse do CONTRATANTE, mediante a

devida motivacao.

7.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do artigo

125 da Lei Federal n® 14.133/21.

7.3 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pelo CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base do CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia do CONTRATANTE, a fim de garantir a
manutenc¢ao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

7.4 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou a prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra
causa que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogagdo, conforme o caso, da garantia
prestada, do seguro de responsabilidade civil profissional, bem como ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da

publicacao do respectivo aditivo.

CLAUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO

8.1 Apds a comunicagao de conclusao dos servicos, o CONTRATANTE, no prazo

de 15 (quinze) dias, fara verificacdo “in loco” e adotara uma das seguintes providéncias:
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a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisério, com ressalvas; e
) nao recebimento do objeto.

8.2 O recebimento provisério de que trata o item 8.1, letra "a", sera efetuado
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da obra e/ou servicos, mediante
termo detalhado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdao do objeto de

acordo com as especificacoes.

8.3 O recebimento provisorio de que trata o item 8.1, letra "b, somente podera
ser concedido se as ressalvas constatadas pelo fiscal disserem respeito a itens ja
executados, ocasido em que serao listadas as pendéncias pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes.

8.4 No caso das ressalvas listadas pelo CONTRATANTE de que trata o 8.3 nao
terem sido sanadas no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a CONTRATADA passa a
incorrer em multa moratoria, a qual tera inicio na data do recebimento provisério do

objeto.

8.5 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 8.4.

8.6 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apos a
correcao dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisério, comprovada a

adequacao do objeto aos termos contratuais.
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8.7 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento
indicada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais, assinado pelas partes.

8.8 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucao do contrato.

8.9 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
sera realizado se estiver em vigor a Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.

8.10 O nao recebimento da obra esta sujeito a multa definida neste Termo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO

9.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato, sendo vedada a subcontratacao completa ou da

parcela principal da obrigacao.

9.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.3 A subcontratacao depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdao técnica

necessarios para a execucao do objeto.
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9.4 A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

9.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

10.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, sem prejuizo da responsabilidade

prevista na legislacao civil (artigo 618 do CC).

10.1.1 Os materiais e servicos com prazo de garantia diverso estao identificados

na Relagdo de Garantias do Memorial Descritivo do Anexo [ do Edital.

10.2 Durante o periodo de garantia a CONTRATADA ficara responsavel por todos
os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no servico

executado.

10.3 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera

notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento de 10 (dez) dias.

10.3.1 O prazo de atendimento podera, conforme a gravidade do problema e/ou
da sua complexidade, ser diminuido ou mesmo aumentado, evitando prejuizos as

partes.
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10.3.2 Nao havendo qualquer manifestacao, o CONTRATANTE providenciara a

realizacao do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

10.4 A partir do sexto ano do recebimento do objeto, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

10.5 O prazo da garantia passa a contar do dia seguinte a data do recebimento

definitivo.

10.6 A CONTRATADA disponibilizara meios de contato para acionamento da

gara Ntia: XXX XXXXXXXX XXXX.

10.7 No periodo de vigéncia da garantia, o CONTRATANTE nao pode ter Onus,
de qualquer natureza, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA qualquer

despesa relativa a solu¢do dos problemas verificados na prestacao do servico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DOCUMENTO FISCAL E DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento se dara em 03 (trés) parcelas, sendo estas correspondentes
ao servico executado e a medicao realizada mensalmente, conforme cronograma fisico-

financeiro.

11.2 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado do dia util seguinte da data da protocolizacao da Nota Fiscal, que devera estar
acompanhada da documentacao constante desta clausula, e sera efetuado por meio de

depdsito em conta corrente.

11.3 Somente serdo aceitas Notas Fiscais Eletronicas.
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11.3.1 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de

obra e a materiais.

11.3.2 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentacao necessaria, devera ser
enviada a Divisao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, através do e-mail

nfengenharia@mprs.mp.br e admengenharia@mprs.mp.br.

11.3.3 A CONTRATADA, caso queira confirmar o recebimento da Nota Fiscal,

devera solicitar retorno por correspondéncia eletrénica (e-mail).

11.3.4 Nao serao recebidos documentos fiscais, bem como complementacao de
documentos necessarios para pagamento, no periodo de 20/12 a 06/01 (periodo de
recesso do CONTRATANTE, se houver) ou em dias em que ndo houver expediente no

orgao.

11.3.5 A Nota Fiscal referente a ultima parcela podera ser protocolada somente

apos o recebimento definitivo do objeto.

11.4 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicdes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

11.5 Havera a retencao de tributos na forma da legislacdao em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

11.6 Por ocasiao do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:
a) Certidao Regularidade — FGTS;

b) Certidao Regularidade de Tributos Federais;
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c) Certiddo Regularidade de Tributos Estaduais;

d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;

e) Certidao Regularidade Trabalhista;

f) Guia(s) de recolhimento de Importancias ao FGTS quitadas;

g) Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;

h) Termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa; e
i) DCTweb, com assinaturas e carimbo da empresa.

11.7 Por ocasiao da quitacao da ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:
a) Certidao Regularidade — FGTS;

b) Certiddo Regularidade de Tributos Federais;

c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;

d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;

e) Certidao Regularidade Trabalhista;

f) DCTweb na matricula da obra CNO; e

g) Certidao negativa de débitos do INSS referente a matricula da obra - CNO,

inclusive para fins de averbacao, quando for o caso;

11.8 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara

Rua Andrade Neves, 106 - 20° Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



A \\[//4 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
4 ;:"m MINISTERIO PUBLICO
mx J UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURIDICO

rn’ 9 a
x, Y = Procedimento n°® 00677.000.032/2025 — Procedimento de Gestao Administrativa

sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apds a comprovacao da regularizacao da situacdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

11.9 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas
pela CONTRATADA poderdao ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou

definitiva.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

O valor do presente contrato ndo pago na data prevista neste ajuste devera ser
atualizado monetariamente entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo

a variacao, pro rata die, do INCC/FGV.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més base do
orcamento da administracao, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus precos

reajustados.

13.2 O indice a ser considerado é o INCC (DI)/FGV correspondente a variagao no
periodo, que tera como termo inicial o més base do orcamento da administracao e

como termo final o 12° (décimo segundo) més.

13.3 Sera considerado como base de calculo para a aplicacao do indice de
reajustamento o saldo da parcela do cronograma fisico-financeiro correspondente ao

aniversario do orcamento estimado.

13.4 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas remanescentes
que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado,

quando este for imputavel a CONTRATADA.

Rua Andrade Neves, 106 - 20° Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



\\l//4& ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"4 MINISTERIO PUBLICO
o

——

ga ¥ |

i W:@ UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURIDICO
x N g ? Procedimento n°® 00677.000.032/2025 — Procedimento de Gestdo Administrativa

13.5 O reajuste sera processado por apostila.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DAS PARTES
14.1 Dos direitos do CONTRATANTE:

14.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condi¢bes avencadas.

14.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizacao, no caso de nao ser atendida dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em material

posto na obra.
14.2 Das obrigacdes do CONTRATANTE: 14.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
14.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:
a) a verificacao dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
) emitir juizos ou restricoes a respeito do andamento da obra ou do servico; e
d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

14.2.3 Fornecer a CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execucao do

contrato;

14.2 4 Fiscalizar a execucao do presente contrato;
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14.2.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou

incorrecOes verificadas no objeto, bem como a providéncia e o prazo para a reparacao;

14.2.6 Abrir procedimento de penalidade para apurar eventuais irregularidades

e, no inicio do procedimento, notificar a emitente das garantias;

14.2.7 Emitir manifestacao e/ou decisao acerca de todas as solicitacoes e
reclamacdes relacionadas a execucao do contrato, no prazo de 01 (um) més, podendo
ser justificada sua prorrogacao por igual periodo, inclusive no que se refere a pedidos
de reequilibrio econémico-financeiro, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, protelatérios ou contrarios a boa execucao do contrato; e

14.2.8 Verificar, ao longo da vigéncia do contrato, no minimo anualmente, e
sempre que entender necessario, a manutencao das condicoes de habilitacao técnica,
fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a todas as penalidades e
sancdes, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus socios majoritarios), CFIL/RS
(relativamente a todas as penalidades e san¢des, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF
dos seus socios majoritarios) e CEIS (relativamente a todas as penalidades e san¢des, do

CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus socios majoritarios).

14.3 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
14.4 Das obrigacdes da CONTRATADA:

1441 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua
execuc¢ao, bem como pela fiel observacao das especificagdes técnicas do projeto e das

diretrizes do Termo de Referéncia.
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14.4.2 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢Ses de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracao

gue possa comprometer a manutencao do presente.

1443 Assumir inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucao deste contrato.

1444 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo as exigéncias da legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacoes
assumidas, bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais

e comerciais.

14.4.5 Permitir a fiscalizacao pelo CONTRATANTE e atender as determinacdes

regulares emitidas pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior.

14.4.6 Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Téecnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execucao dos servigos, com a devida

taxa recolhida.

14.4.7 Apresentar, no caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT complementar,
vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicacdo do

ato.

14.4.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo

CONTRATANTE.
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1449 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0s compromissos

avencados.

14.4.10 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem 6nus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

14.4.11 Planejar a execucdo dos servicos que serao realizados com o prédio em
funcionamento em horario comercial, de forma que causem o minimo transtorno

possivel.

14.4.12 Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que
demandem mais tempo para a producdo e promover a sua compra em tempo habil, de

modo que ndo comprometa o cronograma de execucao da obra.

14.4.13 Manter um Relatorio Diario de Obra e/ou Relatorio Diario de Ocorréncia
no local, desde a data de inicio dos servicos, para que sejam registrados pela
CONTRATADA, assinado por responsavel técnico, e, a cada vistoria, pela FISCALIZACAO,

fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento dos servigos.

14.4.14 Preencher diariamente (e impreterivelmente) o Relatorio Diario de Obras
em folhas duplas e numeradas, que contera informaces das atividades diarias
relacionadas as condi¢des meteoroldgicas, localizacdo dos pontos de prestacao dos
servicos dentro do canteiro - area interna/externa/salas, inicio e término dos trabalhos,
quantidade e qualificacdo dos trabalhadores, informacdes acerca de eventuais

empresas terceirizadas presentes.
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14415 Encaminhar semanalmente a fiscalizacdo, via e-mail, dossié contendo
relatério fotografico dos servicos executados — com legendas descrevendo as
atividades, bem como espelho de medicao contemplando os itens efetivamente

executados do orcamento.

14416 Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos
subempreitados, em conformidade com a legislacao vigente de Seguranca e Saude do
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e alteracdes posteriores.

14.4.17 Acompanhar a obra, regularmente, por meio de engenheiro civil ou
arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO e assinar o diario de obras.

14418 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servicos.

14.4.19 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente.

14.4.20 Executar todos os retoques e arremates necessarios que venham a ser

exigidos pela Fiscalizacao, apos a conclusao dos servicos de limpeza.

14.4.21 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranca do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacao das diversas etapas da obra

contratada.
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14.4.22 Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

14.4.23 Obter todas as licencas necessarias a perfeita consecucdo dos servicos,
pagando as taxas ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e

posturas referentes a obra e a seguranca publica.

14.4.24 Realizar a gestao dos residuos da construcao civil, desde a elaboracao
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, devendo ser
providenciada a destinacdao final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, Resolucao CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia
dos Manifestos de Transporte de Residuo — MTR’s emitidos na obra ou documento

equivalente.

14.4.25 Fornecer, relativamente aos Residuos da Construcao Civil da Classe D
(residuos perigosos), incluindo lampadas fluorescentes, o CDF — Certificado de
Destinacao Final, elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio
eletrénico da FEPAM/RS; Sao considerados residuos da construcao civil os gerados nas
construcgoes, reformas, reparos e demoli¢cbes de obras de construcao civil, incluidos os

resultantes da preparacao e escavacao de terrenos para obras civis.

14.4.26 Manter atualizado o contrato social, bem como seus dados,
especialmente endereco, telefone e e-mail, durante toda a vigéncia do ajuste, devendo

comunicar imediatamente qualquer alteracao.
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14.4.27 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato.

14.4.28 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
da sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alinea “d", da Lei n°® 14.133, de 2021.

14429 Nao manter, durante toda a execucao do contrato, direta ou
indiretamente, vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul ou com
agente publico que desempenhou funcdo na licitacao/contratacao ou que atue na
fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, os termos do

disposto no artigo 14, inciso IV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4.30 Nao possuir, durante toda a execucao do contrato, no quadro societario,
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direcao ou no exercicio de
funcdes administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direcao, chefia e
assessoramento, vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagdo/contratacdo no ambito do Ministério
Publico do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 3° inciso II, da

Resolucao CNMP n.° 37/2009 (com redacdo dada pela Resolugao CNMP n.° 172/2017).

14.4.31 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
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Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art.

116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.4.32 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que

preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.4.33 Apresentar, quando solicitado, a Divisao de Arquitetura e Engenharia do
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condicdo para o recebimento provisorio.

14.4.34 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia)

e das chaves das portas e portoes.

14.4.35 Fornecer o Registro Conforme Construido, de acordo com o modelo
fornecido no Anexo IV do Memorial Descritivo da Obra, como condicdo para o seu

recebimento provisorio.

14.4.36 Substituir, conforme conveniéncia da Administracdo, o lancamento de
informacdes do diario de obras, bem como do relatério fotografico, constantes nos
subitens 14.4.13, 14414 e 14.4.15 desta clausula, pelo lancamento diario das
respectivas informacdes no aplicativo OBRAS.GOV a ser disponibilizado pela Divisao de

Arquitetura e Engenharia.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA

15.1 O presente contrato entrara em vigor no dia util seguinte ao da
disponibilizacao do extrato resumido no Diario Eletrénico do Ministério Publico do

Estado do Rio Grande do Sul e perdurara pelo periodo de 08 (oito) meses.

15.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mediante alteracao
do cronograma fisico financeiro independentemente de termo aditivo, pelo prazo
necessario a conclusdao do objeto, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, desde
que a Administracao nao opte pela extingao do contrato e ressalvadas as providéncias

cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisao contratual, o CONTRATANTE podera

aplicar as seguintes sancOes de natureza moratéria e punitiva em desfavor da

CONTRATADA, diante do nao cumprimento injustificado das clausulas contratuais:
a) multa por atraso (moratoria);
b) adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
c) multa compensatoria;
d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (trés) anos;

e) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica.

16.2 A penalidade de multa moratdria podera ser aplicada nos seguintes casos:
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a) Atraso injustificado na execucao das parcelas previstas no cronograma fisico-

financeiro, com a aplicagdo do menor resultado, de uma das férmulas a sequir:

M = (Vp—Vm) X F

M? = (Ap — Am) X F, onde:

M = Valor da multa moratoria;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medicao;

Ap = Valor acumulado previsto;

Am = Valor acumulado das medicdes.

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) F

12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 0,1
32 Ocorréncia 0,15
42 Qcorréncia 0,20

b) Atraso na entrega do objeto ou atraso injustificado na execucao dos servigos
corretivos apontados no termo de recebimento provisorio, no percentual de 0,1% de

multa sobre a ultima parcela para cada dia de atraso, limitado a 20 dias.

16.3 A sancdao de multa compensatoria, no caso de inexecucao parcial dos
servicos, sera aplicada no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

a) Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

b) Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacdo pertinente;
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c) Demais situacbes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

16.4 A sancao de multa compensatoria, no caso de inexecucao total do servico,

sera aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

16.5 A multa compensatoria dobrara em caso de reincidéncia, limitada a 30%
(trinta por cento), sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

16.6 A multa podera ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30%

(trinta por cento).

16.7 O CONTRATANTE podera reter, do montante a pagar, valores para
assegurar o pagamento de multas, indenizacdes e ressarcimentos devidos pela

CONTRATADA.

16.8 As penalidades previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas

cabiveis, garantida a ampla defesa e o contraditorio.

16.9 A aplicacao de san¢bes nao exime a CONTRATADA da obrigacao de reparar

os danos, perdas ou prejuizos que venha a causar ao CONTRATANTE.

16.10 O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a
CONTRATADA, cautelar ou definitivamente, antes do encaminhamento a cobranca

judicial.
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16.11 O procedimento de penalizacdo realizar-se em procedimento
administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa da CONTRATATADA e
seguira o rito, prazos e disposicdes da Lei 14.133/2021, Titulo IV, Capitulo I, bem como
do Provimento PGJ n° 104/2023-PGJ.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINCAO

17.1 A extincdo do presente contrato podera se dar por ato unilateral ou

consensual, nos termos do artigo 138, inc. I e I, da Lei 14.133/2021.

17.2 A extincao determinada por ato unilateral da Administracao e a extincao
consensual deverao ser precedidas de autorizacao escrita e fundamentada e reduzidas

a termo no respectivo processo.

17.3 No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o

valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS VEDACOES
E vedado a CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacao financeira;

b) interromper a execucao contratual sob a alegacdo de inadimplemento por

parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1 A CONTRATADA declara, expressamente, que tem pleno conhecimento do

objeto deste contrato, bem como do seu regime de fornecimento.
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19.2 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA de suas responsabilidades

nem implicara aceitacdo definitiva do objeto.

19.3 Qualquer tolerancia do CONTRATANTE, quanto a eventuais infracdes
contratuais, nao implicara renuncia a direitos e nao pode ser entendida como aceitacao,

novacdo ou precedente.

19.4 Todas as comunicacOes relativas ao presente contrato serdo consideradas
como regularmente feitas, por meio de correspondéncia eletronica e, se restar
infrutifera, por oficio entreque na sede da CONTRATADA ou, subsidiariamente, por
meio de publicacao da notificacao no Diario Eletrénico do Ministério Publico do Estado

do Rio Grande do Sul para todos os fins contratuais e legais.

19.5 Os dias e prazos previstos no presente contrato somente se iniciam ou se

vencem em dias de expediente no érgao.

19.6 Considerando a necessidade de publicidade e transparéncia dos atos
praticados pela Administracdao Publica, bem como, de outra parte, as restricdes
impostas pela Lei Geral de Protecdo de dados, o Ministério Publico somente exige para
a formalizacdo e execucao da contratacdo os documentos e dados minimamente

necessarios.

19.7 Todos os dados e documentos apresentados e/ou exigidos para a
contratacao serao disponibilizados integralmente para consulta no site do Ministério

Publico e, em alguns casos, em Portais Publicos.

19.8 A apresentacdao de documentos fora daqueles exigidos sdao de
responsabilidade da propria CONTRATADA, porquanto entregues por sua exclusiva
liberalidade.
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19.9 O objeto do presente contrato ndo envolve tratamento de dados pessoais
de que trata a Lei 13.709/2018 pela CONTRATADA em nome do Ministério Publico

/controlador.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GESTAO E FISCALIZAGCAO CONTRATUAL

20.1 A designacao do gestor, fiscal e seus substitutos sera determinada por meio
de termo a ser publicado no Diario Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio

Grande do Sul.

20.2 As providéncias e atribuicbes dos agentes designados seguirao as diretrizes

do Provimento n° 05/2023-PGJ.

20.3 As relagcbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo

transmitidas por escrito.

20.4 Alem das atribuicbes constantes do Provimento 05/2023, o gestor do
contrato verificara ao longo da vigéncia do ajuste, periodicamente (no minimo
anualmente), e sempre que entender necessario, a manutencao das condi¢cdes de
habilitacdo técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a
todas as penalidades e san¢des, do CNPJ da contratada e do CPF dos seus socios
majoritarios), CFIL/RS (relativamente a todas as penalidades e sancdes, do CNPJ da
contratada e do CPF dos seus socios majoritarios) e CEIS (relativamente a todas as

penalidades e san¢des, do CNPJ da contratada e do CPF dos seus socios majoritarios).
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
21.1 As despesas correrdo a conta do Orgao 09.01; Recurso 0011; Projeto 1764;

Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.

21.2 Durante o decorrer da contratacao, podera, também, ser utilizado o Recurso
Vinculado do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Publico (Orgao 09.79, Recurso
0164, Projeto 9024), conforme a disponibilidade orcamentaria do momento da

execucao da despesa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes

contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078/1990 — Cddigo de

Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PROTECAO DE DADOS

O objeto do presente contrato ndo envolve tratamento de dados pessoais de
que trata a Lei 13.709/2018 pela CONTRATADA em nome do Ministério Publico

/controlador.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir duvidas ou questdes

oriundas do presente ajuste.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente eletronicamente.

Porto Alegre, na data da sua assinatura eletronica.
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