
TERMO DE REFERÊNCIA – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 

1. OBJETO  

1.1 Contratação de serviço de engenharia para reforma e manutenção no prédio das 

Promotorias de Justiça de Casca, com área de 351,70m², situado na Rua Vitorino Monteiro, nº 

458, em Casca, RS. 

1.2   O regime de execução será do tipo: 

empreitada por preço unitário (contratação da execução da obra ou do serviço por preço 

certo de unidades determinadas); 

empreitada por preço global (contratação da execução da obra ou do serviço por preço 

certo e total). 

1.3 O objeto da contratação caracteriza-se como: 

obra (intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, 

agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 

substancial das características originais de bem imóvel; 

serviço comum de engenharia (aquele que tem por objeto ações, objetivamente 

padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de 

adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos 

bens; 

serviço especial de engenharia (aquele que, por sua alta heterogeneidade ou 

complexidade, não pode se enquadrar como serviço comum de engenharia. 

1.4 O serviço é do tipo por escopo, com prazo certo e não continuado. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A necessidade de prover instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades 

daquela Promotoria de Justiça e também de conservação do patrimônio do Ministério 

Público através de manutenção periódica, conforme PGEA 00677.000.185/2025.   Com a  

contratação espera-se contemplar uma solução técnica para os diversos problemas 

identificados  de verificados  que incluem:  infiltração nas paredes, infiltração de rodapés, 

pintura geral de paredes e gradis, problemas nos elementos de cobertura, limpeza de 

pluviais, troca dos acabamentos elétricos pro novo modelo,  etc.  



3. SOLUÇÃO 

A solução foi definida em Estudo Técnico Preliminar .  anexo 

Houve dispensa do Estudo Técnico Preliminar. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 Este termo de referência é parte integrante do projeto básico, onde se encontram as 

especificações técnicas necessárias à execução do objeto, em especial nos seguintes anexos:   

        anexo A – memorial descritivo 

anexo B – planilha de orçamento resumido 

anexo C – planilha de preços unitários 

anexo D – cronograma físico-financeiro 

anexo E – planilha de BDI 

anexo F – planilha de encargos sociais 

anexo G – projeto arquitetônico 

anexo H – projeto de climatização 

4.2 Critérios e práticas de sustentabilidade (vinculados às características do objeto):  

Não foram adotados 

Foram adotados.  

a) A empresa deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil, sendo que em nenhuma hipótese poderá dispô-los em aterros de 

resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

b) O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e 

removidos, sendo proscrita a acumulação ou exposição de resíduos e/ou rejeitos em 

locais inadequados; 

c) A remoção deverá ser levada a efeito com a observância de cuidados especiais, de forma 

a evitar eventuais riscos à incolumidade física dos seus funcionários e à incolumidade 

pública do entorno da obra; 



d) Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do 

canteiro; 

e) A exigência de realização pela CONTRATADA da gestão dos resíduos da construção civil, 

devendo ser providenciada a destinação final ambientalmente adequada, 

preferencialmente mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme 

previsto na Lei Federal nº 12.305/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, comprovada 

pelo fornecimento de cópia dos Manifestos de Transporte de Resíduos - MTR's emitidos 

na obra ou documento equivalente. Para os Resíduos da Construção Civil da Classe D 

(resíduos perigosos), incluindo lâmpadas fluorescentes, deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA o CDF – Certificado de Destinação Final, elaborado a partir do Sistema 

MTR Online por meio do sítio eletrônico da FEPAM/RS. A contratada deverá apresentar 

os documentos comprobatórios, mensalmente, antes da medição dos serviços 

f)  O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, estabelecido em consonância com Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

4.3 Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM): 

Foi adotada. 

Não foi adotada.  

A não adoção imediata do Building Information Modelling (BIM), em conformidade com a Lei 

14133/2023, é justificada ao considerar o estudo de mercado local. Uma análise revela a 

necessidade de avaliar a maturidade e prontidão das empresas locais em relação ao BIM, 

permitindo uma transição mais harmônica. Os custos envolvidos, que incluem software, 

equipamentos e capacitação da equipe, são significativos. A organização deve ponderar esses 

custos frente aos benefícios esperados, garantindo uma implementação financeiramente 

sustentável. A integração com construtoras que atuam para MPRS (Ministério Público do Rio 

Grande do Sul) é crucial, exigindo alinhamento nos processos e sistemas para evitar 

interrupções nos projetos em andamento. Um projeto de implantação bem estruturado, 

considerando esses elementos, é essencial para garantir uma transição suave, maximizando os 

benefícios do BIM no contexto local.(Conforme- Projeto BIM MP RS- SIM  00677.001.006/2022 ). 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Exigências legais   



Foram verificadas e não existem para o objeto 

Foram verificadas e são as seguintes: 

5.2 Licenciamento ambiental 

Não é necessário para o objeto 

É necessário para o objeto e já há manifestação prévia ou licença conceda. 

5.3 Garantia de execução do contrato  

Não haverá exigência de prestação de garantia, nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei 

14.133/2021. 

Será exigida garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133/2021, conforme regras previstas no contrato, no percentual de 5 % computados 

sobre o valor inicial do contrato. Será também exigida garantia adicional, caso a proposta 

ofertada seja inferior a 85% (oitenta e cinco) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.  

A exigência é necessária e busca maior segurança e qualidade na execução dos serviços 

contratados, garantindo o interesse público e a eficácia na aplicação dos recursos. 

5.3.1 Quaisquer das modalidades de garantia que a contratada optar deverão ser apresentadas 

antes da assinatura do contrato, no prazo de 1 mês a contar da homologação da licitação. 

5.3.2 A garantia, dentre outras regras constantes do contrato, assegurará, qualquer que seja a 

modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

5.3.3 A modalidade seguro-garantia e a carta-fiança somente serão aceitas se contemplarem 

todos os eventos indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria. 

5.4. Documentos que antecedem o início da prestação do serviço: 

5.4.1 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT) devidamente paga e assinada pelo responsável técnico,  no prazo de 15 dias, a contar do 

início da vigência do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração a depender da 

justificativa da contratada. 



5.4.2 Cadastrado Nacional de Obras –CNO, nos termos da IN RFB 2061, de 20 de dezembro de 

2021: 

        Não  há necessidade de cadastramento. 

Há  necessidade  de  Cadastrado Nacional de Obras –CNO, nos termos da IN RFB 2061, de 

20 de dezembro de 2021. 

O prazo para a entrega do documento é de  15  dias corridos a contar da vigência do contrato, 

podendo ser prorrogado a critério da Administração a depender da justificativa da contratada. 

5.4.3 Alvará de Execução da obra, obtido junto a Prefeitura Municipal: 

       Não se  aplica para  objeto  em tela. 

 Há  necessidade  de apresentação de  Alvará de Execução da obra, obtido junto a Prefeitura 

Municipal 2021. 

5.4.4 Planilha de preços unitários : 

         Não há necessidade de apresentação.  

        Deverá ser apresentada planilha de preços unitários, devidamente especificada conforme 

proposta da LICITANTE (preços unitários e globais), sendo-lhe permitido alterar apenas os custos 

dos insumos de material e de mão de obra que compõem cada item da planilha. O prazo para  a 

entrega do documento  é de  15  dias corridos a contar da vigência do contrato, podendo ser 

prorrogado a critério da Administração a depender da justificativa da contratada. 

5.4.5 Seguro de responsabilidade civil profissional: 

         Não há necessidade de apresentação. 

        Deverá ser apresentado Seguro de responsabilidade civil profissional específico para a ART 

ou RRT emitida, conforme Lei  Estadual nº 12.385/05. 

O prazo para  a entrega do documento  CERTIFICADO DE EMISSÃO DA APOLICE SRCP  é de  

15  dias corridos a contar da vigência do contrato, podendo ser prorrogado a critério da 

Administração a depender da justificativa da contratada . 

A apólice definitiva deverá ser entregue em até 30 dias corridos a contar da vigência do 

contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração a depender da justificativa da 

contratada. A apólice , quando enviada posteriormente, deverá ser encaminhada ao  gestor 

do contrato. 

5.4.6 Outros documentos que antecedem o início da prestação dos serviços: 

Não existem outros documentos necessários à execução do serviço 



Existem outros documentos necessários à execução do objeto. , que deverão ser 

apresentados :  

5.5 Programa de Integridade 

Não haverá necessidade de apresentação, pela empresa contratada, de programa de 

integridade. 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

6.1 Os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão de obra, somente poderão 

ser iniciados após AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, fornecida pela Divisão de Arquitetura e 

Engenharia. 

6.2 Cronograma físico-financeiro: 

Não haverá. 

Haverá: 

a) O cronograma físico-financeiro fornecido pela empresa deverá ser preenchido conforme 

modelo orientativo constante deste Projeto Básico, com distribuição mensal dos 

valores de livre escolha da CONTRATADA, desde que a variação não supere 10%, para 

mais ou para menos, do valor da etapa prevista pelo CONTRATANTE. 

b) O cronograma proposto pela CONTRATADA, após aprovado pela CONTRATANTE, será o 

cronograma de execução da obra para todos os fins. 

c) Para a aprovação do cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, a 

fiscalização observará a viabilidade técnica de execução de cada uma das parcelas. 

6.3 O início da obra ou do serviço será precedido de reunião realizada com a equipe da Divisão 

de Arquitetura e Engenharia e representante da CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a 

presença do responsável técnico.  

6.3.1 A reunião poderá ser no local da obra ou nas dependências da PGJ, a critério da 

Fiscalização.  

6.3.2 Na reunião deverão ser definidos os seguintes pontos: 

a)  Programação de execução dos serviços ajustados entre os presentes; 

b) Necessidades sobre alteração do horário de expediente e/ou forma de trabalho, 

considerando a possibilidade de estabelecimento de trabalho remoto no órgão, em função 

do nível de intervenção e, ainda, o prazo de execução dos serviços; 



c) Eventuais restrições de acesso; 

d) Instalações que poderão ser disponibilizadas para uso dos funcionários da contratada, 

bem como para a guarda dos materiais (pessoais e da obra); 

e) Outros assuntos relevantes . 

6.4 Local dos serviços: 

Os  serviços serão prestados em terreno do Ministério Público – obra nova. 

Os serviços serão prestados em prédio já existente e em funcionamento. 

6.4.1 Os trabalhos serão realizados com o prédio em funcionamento em horário comercial; logo, 

deverá haver planejamento da execução dos serviços, de forma que os mesmos sejam 

realizados causando o mínimo transtorno possível. 

6.4.2  De forma pontual e excepcional, devidamente autorizados pela  fiscalização, os  trabalhos 

poderão ser executados em finais de semana e feriados, observada  a legislação municipal 

acerca do silêncio. 

6.5 O prazo máximo de execução do objeto será de 8 (oito) meses, a contar da data que será 

definida na reunião referida no item 6.3. 

6.6 O prazo de vigência contratual será de 13 (treze) meses, a contar do dia útil seguinte ao da 

disponibilização do ajuste, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

6.7 Instalações de água e luz:  

A contratada deverá custear os valores de água e luz, conforme orçamento. 

A contratada poderá utilizar as instalações existentes de água e luz do prédio, sem nenhum 

custo.  

6.8 Aditamentos 

6.8.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessárias, nos termos e limites do art. 125 da Lei Federal nº 

14.133/21.  

6.8.2 Havendo alterações contratuais (se for o caso) que ampliem o objeto, o valor contratado 

ou prorroguem o prazo de execução, apresentar a ART ou RRT complementar, vinculada à ART 

ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação do respectivo aditivo. 



6.8.3 Havendo a inclusão de novos serviços, o preço máximo será calculado considerando o 

preço de referência apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do orçamento-base da 

CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o que for menor, aplicando-se na 

sequência o fator de proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência 

da CONTRATANTE, a fim de garantir a manutenção do percentual de desconto ofertado pela 

CONTRATADA. 

6.8.4 Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste contrato ou 

prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeça a 

entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá providenciar a complementação 

ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada e do seguro de responsabilidade civil 

profissional. 

6.9 Recebimento 

6.9.1 Após a comunicação de conclusão dos serviços, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fará verificação in loco e adotará uma das seguintes providências: 

a) Recebimento provisório; 

b) Recebimento provisório, com ressalvas; 

c) Não recebimento do objeto. 

6.9.2 O recebimento provisório de que trata o item 6.9.1, letra “a”, será efetuado pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra e/ou serviços, mediante termo 

detalhado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusão do objeto de acordo com as 

especificações. 

6.9.3 O recebimento provisório de que trata o item 6.9.1, letra “b, somente poderá ser 

concedido se as ressalvas constatados pelo fiscal disserem respeito a itens já executados, 

ocasião em que serão listadas as pendências pelo responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da obra e/ou serviços, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. 

6.9.4 No caso das ressalvas listadas pelo CONTRATANTE não serem sanadas no prazo máximo de 

90 (noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratória, a qual terá início na 

data do Recebimento Provisório do objeto. 

6.9.5 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e serviços contratados será lavrado no prazo 

de até 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório ou após a correção dos itens constantes 

no Termo de Recebimento Provisório, comprovada a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 



6.9.6 O Recebimento definitivo será efetuado por Comissão de Recebimento indicada por este 

órgão, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, 

assinado pelas partes.  

6.9.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

6.9.8 O não recebimento da obra está sujeito à multa definida neste Termo. 

6.10 Prazos e condições de garantia 

6.10.1 O prazo de garantia dos materiais e serviços empregados na obra contra vícios de 

qualquer natureza é de cinco anos, sem prejuízo da responsabilidade prevista na legislação civil 

(Código Civil, art. 618). Materiais e serviços com prazo de garantia diverso estão identificados no 

ANEXO I (RELAÇÃO DE GARANTIAS) do Memorial Descritivo. 

6.10.2 Durante o período de garantia a CONTRATADA ficará responsável por todos os encargos 

decorrentes de vícios ou defeitos no material empregado ou no serviço executado. 

6.10.3 Verificada a hipótese constante do item 6.10.2, a CONTRATADA será notificada, sendo-

lhe concedido prazo para atendimento de 10 dias.  O prazo de atendimento poderá, conforme a 

gravidade do problema e/ ou da  sua complexidade, ser  diminuído ou mesmo aumentado 

evitando prejuízos as partes. Não havendo qualquer manifestação, o CONTRATANTE 

providenciará a realização do serviço, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA. 

6.10.4 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e serviços 

empregados passará a ser subjetiva. 

6.10.5 O prazo da garantia passa a contar do dia seguinte a data do recebimento definitivo. 

6.11 Subcontratação: 

É vedada a subcontratação. 

É autorizada a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato. 

6.11.1 Toda e qualquer subcontratação de partes da obra deverá ser precedida de autorização 

expressa da FISCALIZAÇÃO, desde que mantidas as condições exigidas na licitação quanto à 

regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação técnica, no que couber. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

7.1 A prestação do serviço será formalizada  



Por nota de empenho, em substituição do termo de contrato 

Contrato 

7.2 As especificações e regras deste Termo deverão ser executadas fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.3 As comunicações entre o Ministério Público e a empresa contratada serão realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 

7.4 Gestão e fiscalização: 

7.4.1 A execução do contrato será coordenada pelo Gestor do contrato (ou, na falta deste, por 

seu substituto), bem como acompanhada e fiscalizada pelo fiscal (ou seu substituto).  A atuação 

dos agentes públicos está regrada no Provimento 05/2023– PGJ.  

7.4.2 A gestão do contrato será exercida pelo servidor titular Sergio Eduardo Lucho Kruel / 

Substituto Guilherme Correa Gonçalves– Unidade de Gestão Administrativa - Divisão de 

Arquitetura e Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, nº 106, 21° andar, em Porto Alegre. 

Contatos podem ser feitos pelo fone (51) 3295-8262 ou pelo endereço eletrônico 

admengenharia@mprs.mp.br.  A fiscalização do contrato será exercida pelo servidor titular 

Diego Vasconcelos Nectoux / Substituto– Vinicius Maia Troleze Divisão de Arquitetura e 

Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, nº 106, 21° andar, em Porto Alegre. Contatos 

podem ser feitos pelo fone (51) 3295-8262 ou pelo endereço eletrônico 

engenharia@mprs.mp.br. 

7.4.3 As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por 

intermédio da FISCALIZAÇÃO. De outra parte, as Ordens de Serviço ou comunicações entre a 

FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito. 

7.5 Direitos e Obrigações 

7.5.1 São direitos da CONTRATANTE:          

a) Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas.  

b) Ordenar, por intermédio da Fiscalização, a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo 

das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer 

indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial 

em serviço executado ou em material posto na obra.  

mailto:admengenharia@mprs.mp.br


7.5.2 São obrigações da CONTRATANTE:  

a) Realizar, por meio da FISCALIZAÇÃO, no Diário de Obra:  

- a verificação dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA; 

- responder a consultas formuladas ou providências solicitadas; 

- emitir juízos ou restrições a respeito do andamento da obra ou do serviço; 

- apontar outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados. 

b) Estando os serviços em consonância com o pré-estabelecido, efetuar o pagamento na 

forma ajustada. 

7.5.3 São direitos da CONTRATADA: 

a) Receber o valor ajustado, na forma e prazo convencionados. 

7.5.4 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer ART – Anotação de Responsabilidade Técnica OU Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT, com a devida taxa recolhida; 

b) Prestar os serviços na forma ajustada, responsabilizando-se pela execução dos mesmos, 

bem como pela fiel observação das especificações técnicas do projeto e das diretrizes deste 

Termo de Referência; 

c) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas, comunicando 

imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em 

relação a essas exigências; 

d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do ajuste; 

e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas, bem 

como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

f) Permitir a fiscalização pelo CONTRATANTE e atender às determinações regulares emitidas 

pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante; 



h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados; 

i) Submeter à Fiscalização da PGJ, sem ônus, amostras dos materiais a serem utilizados na 

obra, se solicitado; 

j) Planejar a execução dos serviços, de forma que sejam realizados causando o mínimo 

transtorno possível; 

k) Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que demandem mais 

tempo para a produção e promover a sua compra em tempo hábil, de modo que não 

comprometa o cronograma de execução da obra; 

l) Manter um Relatório Diário de Obra e/ou Relatório Diário de Ocorrência no local, desde a 

data de início dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA, assinado por 

responsável técnico, e, a cada vistoria, pela FISCALIZAÇÃO, fatos, observações e 

comunicações relevantes ao andamento dos serviços; 

m) Preencher diariamente (impreterivelmente) em folhas duplas e numeradas o Relatório 

Diário de Obras, contendo informações das atividades diárias relacionadas às condições 

meteorológicas, localização dos pontos de prestação dos serviços dentro do canteiro - área 

interna/externa/salas, início e término dos trabalhos, quantidade e qualificação dos 

trabalhadores, informações acerca de eventuais empresas terceirizadas presentes; 

n) Encaminhar à fiscalização, semanalmente, via e-mail, dossiê contendo relatório 

fotográfico dos serviços executados – com legendas descrevendo as atividades, bem como 

espelho de medição contemplando os itens efetivamente executados do orçamento; 

o) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados, em 

conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 

e suas alterações posteriores; 

p) Acompanhar a obra, regularmente, por meio de engenheiro civil ou arquiteto, que 

deverá, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias da FISCALIZAÇÃO e assinar o 

diário de obras; 

q) Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entregá-lo completamente limpo ao 

final dos serviços; 

r) Descartar os materiais que forem substituídos em local apropriado, observando-se a 

legislação pertinente;  



s) Executar, após a conclusão dos serviços de limpeza, todos os retoques e arremates 

necessários que venham a ser apontados pela Fiscalização da PGJ; 

t) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos de proteção 

individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura existentes, 

na execução das tarefas necessárias à realização das diversas etapas da obra contratada; 

u) Retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço 

correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a 

critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou 

mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE; 

v) Obter todas as licenças necessárias à perfeita consecução dos serviços, pagando as taxas 

ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à 

obra e à segurança pública; 

w) Realizar a gestão dos resíduos da construção civil, devendo ser providenciada a 

destinação final ambientalmente adequada, preferencialmente mediante 

reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal nº 12.305/2010, 

Resolução CONAMA nº 307/2002, comprovada pelo fornecimento de cópia dos Manifestos 

de Transporte de Resíduos - MTR's emitidos na obra ou documento equivalente. Para os 

Resíduos da Construção Civil da Classe D (resíduos perigosos) deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA o CDF – Certificado de Destinação Final, elaborado a partir do Sistema MTR 

Online por meio do sítio eletrônico da FEPAM/RS;  

x) Manter atualizado o contrato social, bem como seus dados, especialmente endereço, 

telefone e e-mail, durante toda a vigência do ajuste, devendo comunicar imediatamente 

qualquer alteração; 

y) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

z) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento da sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

a.1) não manter, durante toda a execução do contrato, direta ou indiretamente, vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 



Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ou com agente público que 

desempenhou função na licitação/contratação ou que atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, os termos do disposto no artigo 14, inciso IV, da Lei 

Federal n.º 14.133/2021; 

b.1) não possuir, durante toda a execução do contrato, no quadro societário, cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação/contratação no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Resolução CNMP n.º 37/2009 (com 

redação dada pela Resolução CNMP n.º 172/2017); 

c.1) Apresentar, quando solicitado, à Divisão de Arquitetura e Engenharia da 

CONTRATANTE, cópias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas dependências do 

prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro contábil e patrimonial de 

bens e como condição para o recebimento provisório; 

d.1) Providenciar, quando solicitado, um protocolo para a entrega de todos os controles 

remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia), e das chaves 

das portas e portões; 

e.1) Fornecer o Registro Conforme Construído, de acordo com o modelo fornecido no 

Anexo IV do anexo A - memorial descritivo da Obra, como condição para o recebimento 

provisório.  

f.1) O lançamento de informações do diário de obras, bem como do relatório fotográfico 

constantes das alíneas “l”; “m” e “n” do item 7.5.4 do presente TERMO DE REFERÊNCIA 

poderão vir a ser substituídos pelo lançamento diário das respectivas informações no 

aplicativo OBRAS.GOV a ser disponibilizado pela Divisão de Arquitetura e Engenharia, 

conforme conveniência da Administração;   

7.6 Sanções: 

7.6.1. Poderão ser aplicadas sanções de natureza moratória e punitiva diante do não 

cumprimento das cláusulas contratuais: 

a) multa por atraso; 



b) advertência, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo entendimento 

da FISCALIZAÇÃO, para as quais a empresa haja concorrido; 

c) multa compensatória; 

d)  impedimento de licitar e contratar por até 03 (três) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

7.6.2 A sanção de multa de que trata a letra “a” do item 7.6.1 poderá ser aplicada nos seguintes 

casos: 

a) Atraso injustificado na execução das parcelas previstas no cronograma físico-financeiro, 

com a aplicação do menor resultado, de uma das fórmulas a seguir: 

M¹ = (Vp – Vm) X F 

M² = (Ap – Am) X F 

M = Valor da multa moratória; 

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma físico-financeiro; 

Vm = Valor da medição 

Ap = Valor acumulado previsto 

Am = Valor acumulado das medições 

  MEDIÇÃO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVIÇO) F 

1ª Ocorrência 0,05 

2ª Ocorrência 0,1 

3ª Ocorrência 0,15 

4ª Ocorrência 0,20 

b) Atraso na entrega do objeto ou atraso injustificado na execução dos serviços corretivos 

apontados no termo de recebimento provisório: percentual de 0,1% de multa, sobre a 

última parcela, para cada dia de atraso. 

7.6.3 A sanção de multa compensatória de que trata a letra “c” do item 7.6.1, no caso de 

inexecução parcial dos serviços, será aplicada no percentual de 10% sobre o valor do saldo 

remanescente do contrato, nos seguintes casos: 

a) Execução dos serviços com qualidade deficiente, com falhas ou em desconformidade 

com o especificado; 



b) Descumprimento de cláusula contratual ou de norma de legislação pertinente; 

c) Demais situações que caracterizem descumprimento parcial do objeto. 

7.6.4 A sanção de multa compensatória de que trata a letra “c” do item 7.6.1, no caso de 

inexecução total do serviço, será aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do contrato. 

7.6.5 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30% (trinta por cento). 

7.6.6 O CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento 

de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 

8. PAGAMENTO E REAJUSTE 

8.1 O pagamento se dará em 8 parcelas, sendo estas correspondentes à medição realizada 

mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro. 

8.2 O valor da parcela deverá corresponder aos serviços executados, de acordo com medição 

realizada pela fiscalização. 

8.3 A nota fiscal, acompanhada de toda a documentação necessária, deverá ser enviada à 

Divisão de Arquitetura e Engenharia, através do e-mail nfengenharia@mprs.mp.br e 

admengenharia@mprs.mp.br. 

8.3.1 Por ocasião do pagamento de cada fatura, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) Certidão Regularidade – FGTS; 

b) Certidão Regularidade de Tributos Federais; 

c) Certidão Regularidade de Tributos Estaduais; 

d) Certidão Regularidade de Tributos Municipais; 

e) Certidão Regularidade Trabalhista; 

f) Guia(s) de recolhimento de Importâncias ao FGTS quitadas; 

g) Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa; 

h) Termos de rescisão, se houver, com carimbo e assinatura da empresa; 

i) DCTweb, com assinaturas e carimbo da empresa. 

8.3.2 Por ocasião do pagamento da quitação da última fatura, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 
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a) Certidão Regularidade – FGTS; 

b) Certidão Regularidade de Tributos Federais; 

c) Certidão Regularidade de Tributos Estaduais; 

d) Certidão Regularidade de Tributos Municipais; 

e) Certidão Regularidade Trabalhista; 

f) DCTweb na matrícula da obra CNO; 

g) Certidão negativa de débitos do INSS referente a matricula da obra - CNO, inclusive para 

fins de averbação, quando for o caso; 

8.4 Somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas. 

8.5 A CONTRATADA, caso queira comprovação de que a nota fiscal  foi recebida, deverá solicitar 

retorno por e-mail.  

8.6 Não serão recebidos documentos fiscais, bem como complementação de documentos 

necessários para pagamento, no período de 20/12 a 06/01 (período de recesso, se houver) ou 

em dias em que não houver expediente no órgão. 

8.7 O pagamento será efetuado no 15° (décimo quinto) dia, contado da protocolização da Nota 

Fiscal. 

8.8 A nota fiscal referente à última parcela poderá ser protocolada somente após o recebimento 

definitivo do objeto. 

8.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus ao contratante. 

8.10 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, poderão ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou definitiva. 

8.11 Transcorrido o período de 12 (doze) meses, a contar do mês base do orçamento da 

administração, a contratada adquire o direito a ter seus preços reajustados. 

8.11.1 O índice a ser considerado é o INCC (DI)/FGV correspondente à variação no período, 

que terá como termo inicial  do mês base do orçamento da administração como termo final 

o 12º mês. 



8.11.2 Será considerado como base de cálculo para a aplicação do índice de reajustamento 

o saldo da parcela do cronograma físico-financeiro correspondente ao aniversário do 

orçamento estimado.  

8.11.3 O índice de reajustamento não será aplicado sobre parcelas remanescentes que se 

encontrem em atraso, conforme cronograma físico-financeiro apresentado, quando este 

for imputável à CONTRATADA. 

8.11.4 O reajuste será processado por apostilamento. 

9 PROTEÇÃO DE DADOS 

O objeto do contrato não envolve tratamento de dados pessoais pela empresa contratada, em 

nome do Ministério Público/controlador (a empresa não atua como operadora de dados 

pessoais, nos termos do art. 5º, inc. VII, da Lei 13.0709/2018). 

10 SELEÇÃO  DO FORNECEDOR 

10.1  Critério de julgamento e aceitabilidade dos preços 

10.1.1  O critério de julgamento é o de menor preço global. 

10.1.2 Em que pese o critério de julgamento acima, os preços unitários também serão 

verificados, conforme edital. 

10.1.3 Não há parcelamento do objeto, de forma total ou em parte (itens ou lotes), por se 

constituir num todo indivisível. 

A presente contratação é um conjunto orgânico de serviços que, agregados, se completam 

e formam um todo com função definida e completa, assim como na definição de obra. Por 

motivo da interdependência das atividades, julgou-se inoportuno o parcelamento do 

objeto, sendo inviável administrativa e financeiramente seu parcelamento, além do 

controle e do gerenciamento dos referidos serviços, que sendo executado de modo global, 

diminuiria os riscos de execução erronia e ou perda de garantia dos serviços executados 

pelas empresas. 

Com isso, firma-se uma execução mais clara, rápida e menos onerosa para administração 

pública. Outra perspectiva analisada foi que a segregação aumentaria o tempo de 

conclusão, ocasionando transtornos e/ou inoperância de setores / salas / ambiente por um 

tempo mais estendido. 

Ainda que dividido em etapas, se dá com a entrega de todos os itens e características que 

compõem o seu objeto, que estão incluídos detalhadamente no preço total da avença, cujo 



principal efeito é a transferência dos riscos do valor total do empreendimento à empresa 

contratada, que é obrigada a incluir em sua proposta todos os valores e itens necessários à 

execução global do ajuste. 

Pelo exposto, não será adotado o parcelamento considerando o disposto na lei 

14.133/2021  que: 

“ § 3º O parcelamento não será adotado quando: 
I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior 
vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor; 
II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a 
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;  “ 
 

10.2 Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte (me/epp) 

Não se aplica, pois o valor estimado é superior à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. (art. 4º da Lei 14.133/2021). 

O tratamento diferenciado deve seguir o valor apurado na pesquisa de preços, conforme 

art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06  

O tratamento diferenciado observa regra de mercado ou exceção legal:  

não existem ao menos 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP, 

capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

(explique) 

o tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPP não é vantajoso para a 

administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto 

a ser contratado. (explique) 

O tratamento diferenciado é alterado por alguma regra de mercado.  

10.3 Qualificação técnica  

10.3.1 Qualificação técnico-profissional 

 Certidão de registro de pessoa física no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federação onde 

possui sede.  

a)  o profissional indicado para  execução do serviço deverá estar devidamente registrado 

no respectivo conselho profissional, legalmente habilitado e possuir  atribuições 

técnicas compatíveis com os serviços objeto da contratação. 

Justificativa  -  A solicitação visa atender  ao  Art  67 I e II  da Lei  14.133  de  2021. 



 

Atestado(s) de capacidade técnico-profissional(is), emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico do 

CREA ou CAU,  cujo profissional de nível superior seja vinculado ao quadro da empresa 

licitante e tenha executado serviços de obras e/ou serviços de manutenção e/ou reforma 

predial. 

a. Para fins da vinculação, as comprovações podem ser as seguintes: 

Responsável técnico da empresa; o sócio que comprove seu vínculo por intermédio 

de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador 

de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 

desta licitação; 

b. Não serão aceitos aqueles cujo objeto estejam inacabados ou executados 

parcialmente. 

c. Não serão aceitos atestados que façam referência exclusivamente à direção, 

supervisão, fiscalização, gerenciamento, consultoria ou qualquer outra atividade 

que não envolva diretamente A EXECUÇÃO DA OBRA. 

d. Nos atestados referidos devem constar a qualificação completa da empresa e do 

emitente. 

        Justificativa:  

Será exigido atestado de capacidade técnica profissional para comprovar o desempenho 

satisfatório do profissional vinculado ao quadro permanente da empresa licitante na 

execução de obra ou serviço.  A solicitação atende   aos  limites descritos na art. 67, § 1º e § 

2° da Lei n. 14.133, de 2021. 

10.3.2  Qualificação técnico-operacional 

Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federação onde 

possui sede. 

Justificativa  -  A solicitação visa atender  ao  Art  67 I e II  da Lei  14.133  de  2021. 



Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (is), emitido (s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a execução de obras   

e/ou serviços de manutenção e/ou reforma predial  com intervenção em área de, no 

mínimo, 140 m² (cento e quarenta  metros quadrados).  

  Não serão aceitos aqueles cujo objeto estejam inacabados ou executados parcialmente. 

a. Nos atestados referidos devem constar a qualificação completa da empresa e do 

emitente.   

b. Não será aceita a soma de metragens nos atestados técnico-operacionais, tendo em 

vista a necessidade de comprovação de que a empresa deve possuir experiência em 

executar atividades do mesmo porte que as requeridas.    

c.   Não será aceito atestado de capacidade técnica emitida pela própria licitante, ou por 

outra empresa que está, de qualquer forma, vinculada societariamente ao mesmo grupo 

de pessoas físicas ou jurídicas. 

Justificativa : 

A solicitação de atestado de capacidade técnica operacional tem a finalidade de 
comprovar o desempenho satisfatório da empresa na execução de obra ou serviço. A 
comprovação da capacidade técnico-operacional está limitado às parcelas 
simultaneamente de maior relevância e valor significativo do objeto licitado. 

As parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado aqui solicitadas 
apresentam valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 
estimado da contratação conforme art. 67, § 1º, da Lei n. 14.133, de 2021.  

As quantidades mínimas solicitadas nos atestados, a título de parcelas de maior 
relevância, não são superiores a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos no 
orçamento resumido, conforme art. 67, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021. 

Visita técnica ou vistoria: 

a) Local a ser vistoriado: Promotorias de Justiça de Casca, situada na Rua Vitorino Monteiro, 

nº 458, em Casca, RS. 

 Havendo interesse, a empresa licitante poderá realizar visita técnica, mediante 

agendamento junto à  Divisão de Arquitetura e Engenharia, no horário das 12 às 18h. Os 

licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade 

existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas. 

b) Agendamento tratar com: Unidade de Projetos Civis.   



c) Telefone de contato: (51) 3295 8262 

Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos: 

a) Justificativa: xxxxx 

b) O que deve ser demonstrado e por qual documento: xxxx 

Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso: 

a) Lei a ser cumprida: xxxx 

b) Requisitos: xxxx 

Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação: 

Justificativa: Para a perfeita execução do objeto em tela, a empresa deverá ter pleno 

conhecimento do local onde se realizarão as obras e/ou serviços, dos projetos, memoriais, 

especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária. O 

conjunto das informações e de suma importância para o cumprimento integral e pontual 

das obrigações assumidas. 

10.3.3 Qualificação técnica do subcontratado 

Não haverá 

Haverá qualificação técnica do subcontratado. 

10.4  Qualificação econômica 

10.4.1 Capital Líquido Circulante: 

Não será exigido Capital líquido Circulante 

Comprovação de que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a até 10% do 

valor estimado da contratação.  

 Comprovação de possuir Capital Circulante 

10.5 Consórcio  

Não há qualquer indicativo técnico para a vedação à participação de empresas em 

consórcio. 

Há indicativos técnicos para a vedação à participação de empresas em consórcio: 



a) Justificativa 

Não se aplica (apenas para contratações diretas). 

11. VALOR 

O valor estimado da obra, conforme planilha do orçamento resumido, é de R$ 492.248,62 

(quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e quarenta e oito reais sessenta e dois centavos). 

Em decorrência das Leis Federais n.° 8.212/1991 e 13.161/2015, bem como visando propiciar a 

busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública (art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal), as planilhas de orçamento dos anexos B e C do presente Termo de 

Referência foram elaboradas nas duas modalidades de apuração e recolhimento de 

contribuições previdenciárias – não desonerada e desonerada. No cotejo entre as duas formas 

de cálculo, o orçamento desonerado foi o que mais respeitou os princípios e normas de direito 

licitatório, estabelecendo, dentre as referidas modalidades, o menor preço referencial para a 

realização da contratação. Independente da forma escolhida, salienta-se que caberá ao licitante 

optar pela modalidade de contribuição previdenciária que lhe for mais conveniente, desde que 

sua proposta de preço não seja superior ao valor referencial estabelecido por esta 

Administração. 

 

Porto Alegre, 10 de abril de  2025 

 

 

Carlos  Alberto de Oliveira Pereira 

Unidade de  Apoio Técnico 

 

Miguel  Simões Neto 

Coordenador da  Divisão de Arquitetura e Engenharia 

 

 


