TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de servico de engenharia para reforma e manutencdo no prédio das

Promotorias de Justica de Casca, com drea de 351,70m?, situado na Rua Vitorino Monteiro, n2

458, em Casca, RS.

1.2 O regime de execucdo sera do tipo:

empreitada por preco unitdrio (contratacdo da execucdo da obra ou do servico por preco

certo de unidades determinadas);

empreitada por preco global (contratacdo da execucdo da obra ou do servigo por prego

certo e total).

1.3 O objeto da contratacdo caracteriza-se como:

O

obra (interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de ac¢bes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao

substancial das caracteristicas originais de bem imodvel;

servico comum de engenharia (aquele que tem por objeto acles, objetivamente
padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacdo e de
adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservagao das caracteristicas originais dos

bens;

servico especial de engenharia (aquele que, por sua alta heterogeneidade ou

complexidade, ndo pode se enquadrar como servico comum de engenharia.

1.4 O servico é do tipo por escopo, com prazo certo e nao continuado.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

A necessidade de prover instalacbes adequadas para o desenvolvimento das atividades
daquela Promotoria de Justica e também de conservacdo do patrimoénio do Ministério
Publico através de manutencdo periddica, conforme PGEA 00677.000.185/2025. Com a
contratagdo espera-se contemplar uma solug¢do técnica para os diversos problemas
identificados de verificados que incluem: infiltracdo nas paredes, infiltracdo de rodapés,
pintura geral de paredes e gradis, problemas nos elementos de cobertura, limpeza de

pluviais, troca dos acabamentos elétricos pro novo modelo, etc.



3. SOLUCAO
B A solugdo foi definida em Estudo Técnico Preliminar . anexo

O Houve dispensa do Estudo Técnico Preliminar.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

4.1 Este termo de referéncia é parte integrante do projeto basico, onde se encontram as

especificagdes técnicas necessdrias a execucdo do objeto, em especial nos seguintes anexos:
anexo A — memorial descritivo
anexo B — planilha de orgamento resumido
anexo C — planilha de precos unitarios
anexo D — cronograma fisico-financeiro
anexo E — planilha de BDI
anexo F — planilha de encargos sociais
anexo G — projeto arquitetonico
anexo H — projeto de climatizacao
4.2 Critérios e praticas de sustentabilidade (vinculados as caracteristicas do objeto):
g Nao foram adotados

B Foram adotados.

a) A empresa devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil, sendo que em nenhuma hipdtese podera dispd-los em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

b) O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e
removidos, sendo proscrita a acumulagdo ou exposi¢cdo de residuos e/ou rejeitos em
locais inadequados;

c) Aremocdo devera ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de forma
a evitar eventuais riscos a incolumidade fisica dos seus funciondrios e a incolumidade

publica do entorno da obra;



d) Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do
canteiro;

e) A exigéncia de realizacdo pela CONTRATADA da gestdo dos residuos da construgdo civil,
devendo ser providenciada a destinacdo final ambientalmente adequada,
preferencialmente mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme
previsto na Lei Federal n2 12.305/2010, Resolugdo CONAMA n2 307/2002, comprovada
pelo fornecimento de cdpia dos Manifestos de Transporte de Residuos - MTR's emitidos
na obra ou documento equivalente. Para os Residuos da Construgao Civil da Classe D
(residuos perigosos), incluindo lampadas fluorescentes, deverd ser fornecido pela
CONTRATADA o CDF — Certificado de Destinacdo Final, elaborado a partir do Sistema
MTR Online por meio do sitio eletronico da FEPAM/RS. A contratada devera apresentar
os documentos comprobatdrios, mensalmente, antes da medicdao dos servicos

f) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, estabelecido em consonancia com Plano Municipal de Gestao
Integrada de Residuos Sdélidos, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da

Construcao Civil apresentado ao drgdao competente, conforme o caso.

4.3 Modelagem da Informagdo da Construcdo (Building Information Modelling - BIM):
O Foiadotada.
B N3o foi adotada.

A ndo adogdo imediata do Building Information Modelling (BIM), em conformidade com a Lei
14133/2023, é justificada ao considerar o estudo de mercado local. Uma andlise revela a
necessidade de avaliar a maturidade e prontiddo das empresas locais em relacdo ao BIM,
permitindo uma transicdo mais harmoénica. Os custos envolvidos, que incluem software,
equipamentos e capacitacdo da equipe, sdo significativos. A organizacdo deve ponderar esses
custos frente aos beneficios esperados, garantindo uma implementacdo financeiramente
sustentavel. A integracdo com construtoras que atuam para MPRS (Ministério Publico do Rio
Grande do Sul) é crucial, exigindo alinhamento nos processos e sistemas para evitar
interrupgdes nos projetos em andamento. Um projeto de implantagdo bem estruturado,
considerando esses elementos, é essencial para garantir uma transicdo suave, maximizando os

beneficios do BIM no contexto local.(Conforme- Projeto BIM MP RS- SIM 00677.001.006/2022 ).
5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 Exigéncias legais



B Foram verificadas e ndo existem para o objeto
O Foram verificadas e sdo as seguintes:

5.2 Licenciamento ambiental

B Nao é necessario para o objeto
O E necessério para o objeto e ja ha manifestagdo prévia ou licenca conceda.
5.3 Garantia de execugdo do contrato

0 N3o haverd exigéncia de prestacdo de garantia, nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei

14.133/2021.

B sers exigida garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133/2021, conforme regras previstas no contrato, no percentual de 5 % computados
sobre o valor inicial do contrato. Serad também exigida garantia adicional, caso a proposta
ofertada seja inferior a 85% (oitenta e cinco) do valor or¢cado pela Administragdo,

equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta.

A exigéncia é necessdria e busca maior seguranca e qualidade na execucdo dos servicos

contratados, garantindo o interesse publico e a eficacia na aplicacdo dos recursos.

5.3.1 Quaisquer das modalidades de garantia que a contratada optar deverdo ser apresentadas

antes da assinatura do contrato, no prazo de 1 més a contar da homologacgao da licitagao.

5.3.2 A garantia, dentre outras regras constantes do contrato, assegurara, qualquer que seja a

modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacGes nele previstas;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

c) obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

5.3.3 A modalidade seguro-garantia e a carta-fianga somente serdo aceitas se contemplarem

todos os eventos indicados no item acima, observada a legislagdo que rege a matéria.

5.4. Documentos que antecedem o inicio da prestacdo do servico:

5.4.1 Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) devidamente paga e assinada pelo responsavel técnico, no prazo de 15 dias, a contar do
inicio da vigéncia do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo a depender da
justificativa da contratada.



5.4.2 Cadastrado Nacional de Obras —CNO, nos termos da IN RFB 2061, de 20 de dezembro de
2021:

O Na&o hd necessidade de cadastramento.

B H3a necessidade de Cadastrado Nacional de Obras —CNO, nos termos da IN RFB 2061, de
20 de dezembro de 2021.

O prazo para a entrega do documento é de 15 dias corridos a contar da vigéncia do contrato,

podendo ser prorrogado a critério da Administracdo a depender da justificativa da contratada.
5.4.3 Alvara de Execucéo da obra, obtido junto a Prefeitura Municipal:

B N3o se aplica para objeto em tela.

O Ha necessidade de apresentagdo de Alvara de Execugdo da obra, obtido junto a Prefeitura
Municipal 2021.

5.4.4 Planilha de precos unitérios :

O N&o hd necessidade de apresentagao.

B Deverd ser apresentada planilha de pregos unitarios, devidamente especificada conforme

proposta da LICITANTE (pregos unitarios e globais), sendo-lhe permitido alterar apenas os custos

dos insumos de material e de mao de obra que comp&em cada item da planilha. O prazo para a

entrega do documento é de 15 dias corridos a contar da vigéncia do contrato, podendo ser

prorrogado a critério da Administracdo a depender da justificativa da contratada.

5.4.5 Seguro de responsabilidade civil profissional:

O N&o hd necessidade de apresentagao.

B Devera ser apresentado Seguro de responsabilidade civil profissional especifico para a ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n2 12.385/05.

O prazo para a entrega do documento CERTIFICADO DE EMISSAO DA APOLICE SRCP é de
15 dias corridos a contar da vigéncia do contrato, podendo ser prorrogado a critério da

Administracdo a depender da justificativa da contratada .

A apdlice definitiva devera ser entregue em até 30 dias corridos a contar da vigéncia do
contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo a depender da justificativa da
contratada. A apdlice , quando enviada posteriormente, devera ser encaminhada ao gestor

do contrato.
5.4.6 Outros documentos que antecedem o inicio da prestacao dos servi¢os:

B Nao existem outros documentos necessarios a execugao do servigo



O Existem outros documentos necessdrios a execucdo do objeto. , que deverdo ser

apresentados :
5.5 Programa de Integridade

Ndo haverd necessidade de apresentacdo, pela empresa contratada, de programa de

integridade.
6. EXECUGAO DO OBJETO - PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE EXECUGAO

6.1 Os servigos, bem como qualquer mobilizagdao de material ou mado de obra, somente poderdo
ser iniciados apés AUTORIZACAO DE SERVICOS, fornecida pela Divisio de Arquitetura e

Engenharia.

6.2 Cronograma fisico-financeiro:
O Nao havera.

m Havera:

a) O cronograma fisico-financeiro fornecido pela empresa devera ser preenchido conforme
modelo orientativo constante deste Projeto Basico, com distribuicdo mensal dos
valores de livre escolha da CONTRATADA, desde que a variacdo ndo supere 10%, para

mais ou para menos, do valor da etapa prevista pelo CONTRATANTE.

b) O cronograma proposto pela CONTRATADA, apds aprovado pela CONTRATANTE, sera o

cronograma de execucdo da obra para todos os fins.

c) Para a aprovacdo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, a

fiscalizacdo observara a viabilidade técnica de execucdo de cada uma das parcelas.

6.3 O inicio da obra ou do servico sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisdo
de Arquitetura e Engenharia e representante da CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a

presenca do responsavel técnico.

6.3.1 A reunido poderd ser no local da obra ou nas dependéncias da PGJ, a critério da

Fiscalizagao.
6.3.2 Na reunido deverao ser definidos os seguintes pontos:
a) Programacéo de execucdo dos servicos ajustados entre os presentes;

b) Necessidades sobre alteracdo do horario de expediente e/ou forma de trabalho,

considerando a possibilidade de estabelecimento de trabalho remoto no 6rgéo, em fungéo

do nivel de intervencao e, ainda, o prazo de execugdo dos servicos;



c) Eventuais restricdes de acesso;

d) Instalagbes que poderdo ser disponibilizadas para uso dos funcionarios da contratada,
bem como para a guarda dos materiais (pessoais e da obra);

e) Outros assuntos relevantes .

6.4 Local dos servigos:
O 0Os servigos serdo prestados em terreno do Ministério Publico — obra nova.
B Os servicos serdo prestados em prédio ja existente e em funcionamento.

6.4.1 Os trabalhos serdo realizados com o prédio em funcionamento em horério comercial; logo,
deverda haver planejamento da execucdo dos servicos, de forma que os mesmos sejam

realizados causando o minimo transtorno possivel.

6.4.2 De forma pontual e excepcional, devidamente autorizados pela fiscalizacdo, os trabalhos
poderdo ser executados em finais de semana e feriados, observada a legislacdo municipal

acerca do siléncio.

6.5 O prazo maximo de execucdo do objeto sera de 8 (oito) meses, a contar da data que sera

definida na reunido referida no item 6.3.

6.6 O prazo de vigéncia contratual serd de 13 (treze) meses, a contar do dia Util seguinte ao da
disponibilizacdao do ajuste, em resumo, no Diario Oficial Eletrénico do Ministério Publico do

Estado do Rio Grande do Sul.
6.7 Instalagdes de dgua e luz:
O A contratada devera custear os valores de dgua e luz, conforme orgamento.

B A contratada podera utilizar as instalagGes existentes de dgua e luz do prédio, sem nenhum

custo.
6.8 Aditamentos

6.8.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
e supressbes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 125 da Lei Federal n?

14.133/21.

6.8.2 Havendo alteragBes contratuais (se for o caso) que ampliem o objeto, o valor contratado
ou prorroguem o prazo de execuc¢do, apresentar a ART ou RRT complementar, vinculada a ART

ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicagdo do respectivo aditivo.



6.8.3 Havendo a inclusdo de novos servigos, o preco maximo sera calculado considerando o
preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do orcamento-base da
CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o que for menor, aplicando-se na
sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia
da CONTRATANTE, a fim de garantir a manutenc¢do do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA.

6.8.4 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste contrato ou
prorrogacao do prazo de execuc¢do da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeca a
entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera providenciar a complementacao
ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia prestada e do seguro de responsabilidade civil

profissional.
6.9 Recebimento

6.9.1 Apds a comunicagdo de conclusdo dos servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze)

dias, fara verificacdo in loco e adotard uma das seguintes providéncias:
a) Recebimento provisério;
b) Recebimento provisério, com ressalvas;

c) Nao recebimento do objeto.

ou_n

6.9.2 O recebimento provisdrio de que trata o item 6.9.1, letra “a”, serd efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra e/ou servicos, mediante termo
detalhado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdo do objeto de acordo com as

especifica¢oes.

6.9.3 O recebimento provisério de que trata o item 6.9.1, letra “b, somente podera ser
concedido se as ressalvas constatados pelo fiscal disserem respeito a itens ja executados,
ocasido em que serdo listadas as pendéncias pelo responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizacdo da obra e/ou servigos, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

6.9.4 No caso das ressalvas listadas pelo CONTRATANTE ndo serem sanadas no prazo maximo de
90 (noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratéria, a qual terd inicio na

data do Recebimento Provisdrio do objeto.

6.9.5 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados serd lavrado no prazo
de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apds a corregdo dos itens constantes
no Termo de Recebimento Provisério, comprovada a adequacdo do objeto aos termos

contratuais.



6.9.6 O Recebimento definitivo serd efetuado por Comissdo de Recebimento indicada por este
orgdo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,

assinado pelas partes.

6.9.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do

contrato.
6.9.8 O ndo recebimento da obra esta sujeito a multa definida neste Termo.
6.10 Prazos e condi¢es de garantia

6.10.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra vicios de
qualguer natureza é de cinco anos, sem prejuizo da responsabilidade prevista na legislagao civil
(Cddigo Civil, art. 618). Materiais e servicos com prazo de garantia diverso estdo identificados no

ANEXO | (RELACAO DE GARANTIAS) do Memorial Descritivo.

6.10.2 Durante o periodo de garantia a CONTRATADA ficara responsdvel por todos os encargos

decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no servigo executado.

6.10.3 Verificada a hipdtese constante do item 6.10.2, a CONTRATADA sera notificada, sendo-
Ihe concedido prazo para atendimento de 10 dias. O prazo de atendimento poderd, conforme a
gravidade do problema e/ ou da sua complexidade, ser diminuido ou mesmo aumentado
evitando prejuizos as partes. Ndo havendo qualquer manifestacdo, o CONTRATANTE

providenciard a realizagdo do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

6.10.4 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e servicos

empregados passara a ser subjetiva.

6.10.5 O prazo da garantia passa a contar do dia seguinte a data do recebimento definitivo.
6.11 Subcontratacdo:

O Evedada a subcontratagio.

B £ autorizada a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do

valor total do contrato.

6.11.1 Toda e qualquer subcontratacao de partes da obra deverd ser precedida de autorizagdo
expressa da FISCALIZACAO, desde que mantidas as condicdes exigidas na licitagdo quanto a

regularidade fiscal e trabalhista e a qualificagdo técnica, no que couber.
7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

7.1 A prestacdo do servico sera formalizada



O Pornotade empenho, em substituigao do termo de contrato
B Contrato

7.2 As especificacOes e regras deste Termo deverao ser executadas fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.3 As comunicag¢des entre o Ministério Publico e a empresa contratada serdo realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica

para esse fim.
7.4 Gestao e fiscalizagdo:

7.4.1 A execucgdo do contrato serad coordenada pelo Gestor do contrato (ou, na falta deste, por
seu substituto), bem como acompanhada e fiscalizada pelo fiscal (ou seu substituto). A atuacdo

dos agentes publicos estda regrada no Provimento 05/2023— PGJ.

7.4.2 A gestdo do contrato serd exercida pelo servidor titular Sergio Eduardo Lucho Kruel /
Substituto Guilherme Correa Gongalves— Unidade de Gestdo Administrativa - Divisdo de
Arquitetura e Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, n? 106, 21° andar, em Porto Alegre.
Contatos podem ser feitos pelo fone (51) 3295-8262 ou pelo enderego eletronico
admengenharia@mprs.mp.br. A fiscalizacdo do contrato serd exercida pelo servidor titular
Diego Vasconcelos Nectoux / Substituto— Vinicius Maia Troleze Divisdo de Arquitetura e
Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, n? 106, 21° andar, em Porto Alegre. Contatos
podem ser feitos pelo fone (51) 3295-8262 ou pelo endereco eletrénico

engenharia@mprs.mp.br.

7.4.3 As relagbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por
intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou comunica¢des entre a

FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito.
7.5 Direitos e Obrigagdes
7.5.1 S3o direitos da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto deste contrato nas condi¢Ges avengadas.

b) Ordenar, por intermédio da Fiscalizagdo, a suspensao das obras e servi¢cos, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizagdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
entrega da ordem de servico correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial

em servico executado ou em material posto na obra.


mailto:admengenharia@mprs.mp.br

7.5.2 Sao obrigac6es da CONTRATANTE:
a) Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:
- a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
- responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
- emitir juizos ou restri¢Oes a respeito do andamento da obra ou do servico;
- apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

b) Estando os servicos em consonancia com o pré-estabelecido, efetuar o pagamento na

forma ajustada.
7.5.3 Sao direitos da CONTRATADA:

a) Receber o valor ajustado, na forma e prazo convencionados.
7.5.4 S3o obrigacbes da CONTRATADA:

a) Fornecer ART — Anotac¢do de Responsabilidade Técnica OU Registro de Responsabilidade

Técnica - RRT, com a devida taxa recolhida;

b) Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execugdo dos mesmos,
bem como pela fiel observacao das especificacdes técnicas do projeto e das diretrizes deste

Termo de Referéncia;

c) Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, as condicdes de habilitacido e qualificagdo exigidas, comunicando
imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer alteracdo que venha a ocorrer em

relacdo a essas exigéncias;

d) Assumir inteira responsabilidade pelas obriga¢Ges trabalhistas, previdenciarias, fiscais e

comerciais decorrentes da execuc¢ao do ajuste;

e) Apresentar durante a execuc¢do do contrato, se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacdes assumidas, bem

como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributdrios, fiscais e comerciais;

f) Permitir a fiscalizagdo pelo CONTRATANTE e atender as determinagdes regulares emitidas

pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior;

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante;



h) N3o transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avenc¢ados;

i) Submeter a Fiscalizagdo da PGJ, sem 6nus, amostras dos materiais a serem utilizados na

obra, se solicitado;

j) Planejar a execucdo dos servicos, de forma que sejam realizados causando o minimo

transtorno possivel;

k) Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que demandem mais
tempo para a producdo e promover a sua compra em tempo hdbil, de modo que nao

comprometa o cronograma de execucdo da obra;

[) Manter um Relatdrio Didrio de Obra e/ou Relatdrio Diario de Ocorréncia no local, desde a
data de inicio dos servigos, para que sejam registrados pela CONTRATADA, assinado por
responsavel técnico, e, a cada vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacdes e

comunicagoes relevantes ao andamento dos servigos;

m) Preencher diariamente (impreterivelmente) em folhas duplas e numeradas o Relatdrio
Diario de Obras, contendo informacdes das atividades didrias relacionadas as condicdes
meteoroldgicas, localizacdo dos pontos de prestacdao dos servicos dentro do canteiro - drea
interna/externa/salas, inicio e término dos trabalhos, quantidade e qualificacdo dos

trabalhadores, informacGes acerca de eventuais empresas terceirizadas presentes;

n) Encaminhar a fiscalizacdo, semanalmente, via e-mail, dossié contendo relatdrio
fotografico dos servicos executados — com legendas descrevendo as atividades, bem como

espelho de medi¢do contemplando os itens efetivamente executados do orcamento;

0) Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos subempreitados, em
conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e Saude do Trabalho, em particular as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78

e suas alteragbes posteriores;

p) Acompanhar a obra, regularmente, por meio de engenheiro civil ou arquiteto, que
deverd, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias da FISCALIZACAO e assinar o

didrio de obras;

q) Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo completamente limpo ao

final dos servicgos;

r) Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado, observando-se a

legislacao pertinente;



s) Executar, apds a conclusdo dos servicos de limpeza, todos os retoques e arremates

necessarios que venham a ser apontados pela Fiscalizacao da PGJ;

t) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos de protecao
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura existentes,

na execucdo das tarefas necessarias a realizacdo das diversas etapas da obra contratada;

u) Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou

mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE;

v) Obter todas as licengas necessarias a perfeita consecuc¢do dos servicos, pagando as taxas
ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a

obra e a seguranca publica;

w) Realizar a gestdo dos residuos da construcdo civil, devendo ser providenciada a
destinacao final ambientalmente adequada, preferencialmente mediante
reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n2 12.305/2010,
Resolucdo CONAMA n2 307/2002, comprovada pelo fornecimento de cépia dos Manifestos
de Transporte de Residuos - MTR's emitidos na obra ou documento equivalente. Para os
Residuos da Construgdo Civil da Classe D (residuos perigosos) devera ser fornecido pela
CONTRATADA o CDF — Certificado de Destinagao Final, elaborado a partir do Sistema MTR

Online por meio do sitio eletronico da FEPAM/RS;

Xx) Manter atualizado o contrato social, bem como seus dados, especialmente endereco,
telefone e e-mail, durante toda a vigéncia do ajuste, devendo comunicar imediatamente

qualquer alteragao;

y) guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

z) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento da sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum

dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

a.1) ndo manter, durante toda a execuc¢do do contrato, direta ou indiretamente, vinculo de

natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do



Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul ou com agente publico que
desempenhou fungdo na licitagcdo/contratacdo ou que atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, os termos do disposto no artigo 14, inciso IV, da Lei

Federal n.2 14.133/2021;

b.1) ndo possuir, durante toda a execucdo do contrato, no quadro societdrio, conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungles
administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento,
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagcdo/contratacdo no dmbito do Ministério Publico do Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do artigo 39, inciso Il, da Resolucdo CNMP n.2 37/2009 (com

redacdo dada pela Resolugdo CNMP n.2 172/2017);

c.1) Apresentar, quando solicitado, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, cdpias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas dependéncias do
prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro contabil e patrimonial de

bens e como condicdo para o recebimento provisorio;

d.1) Providenciar, quando solicitado, um protocolo para a entrega de todos os controles
remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia), e das chaves

das portas e portdes;

e.1l) Fornecer o Registro Conforme Construido, de acordo com o modelo fornecido no
Anexo IV do anexo A - memorial descritivo da Obra, como condi¢do para o recebimento

provisdrio.

f.1) O lancamento de informacdes do didrio de obras, bem como do relatério fotografico

constantes das alineas “I”; “m” e “n” do item 7.5.4 do presente TERMO DE REFERENCIA

poderdo vir a ser substituidos pelo lancamento didrio das respectivas informacoes no

aplicativo OBRAS.GOV a ser disponibilizado pela Divisio de Arquitetura e Engenharia,

conforme conveniéncia da Administracao;

7.6 Sangdes:

7.6.1. Poderdo ser aplicadas san¢bes de natureza moratdria e punitiva diante do nao

cumprimento das clausulas contratuais:

a) multa por atraso;



b) adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo entendimento

da FISCALIZACAO, para as quais a empresa haja concorrido;

c) multa compensatoria;

d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (trés) anos;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdao Publica.

7.6.2 A sangdo de multa de que trata a letra “a” do item 7.6.1 podera ser aplicada nos seguintes

Casos:

a) Atraso injustificado na execugdo das parcelas previstas no cronograma fisico-financeiro,

com a aplicagdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:
M'=(Vp—Vm) XF
M2 =(Ap—Am)XF
M = Valor da multa moratéria;
Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medicdo
Ap = Valor acumulado previsto
Am = Valor acumulado das medicdes
MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) F
12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 0,1
32 Ocorréncia 0,15
42 Ocorréncia 0,20

b) Atraso na entrega do objeto ou atraso injustificado na execucdo dos servicos corretivos
apontados no termo de recebimento provisério: percentual de 0,1% de multa, sobre a

ultima parcela, para cada dia de atraso.

7.6.3 A sanc¢dao de multa compensatdria de que trata a letra “c” do item 7.6.1, no caso de
inexecugao parcial dos servigos, sera aplicada no percentual de 10% sobre o valor do saldo

remanescente do contrato, nos seguintes casos:

a) Execugdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em desconformidade

com o especificado;



b) Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacdo pertinente;
c) Demais situagGes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

7.6.4 A sancdao de multa compensatéria de que trata a letra “c” do item 7.6.1, no caso de
inexecucdo total do servico, sera aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor

total do contrato.
7.6.5 A multa podera ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30% (trinta por cento).

7.6.6 O CONTRATANTE podera reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento

de multas, indenizagGes e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.
8. PAGAMENTO E REAJUSTE

8.1 O pagamento se dard em 8 parcelas, sendo estas correspondentes a medicdo realizada

mensalmente, conforme cronograma fisico-financeiro.

8.2 O valor da parcela deverd corresponder aos servicos executados, de acordo com medicao

realizada pela fiscalizagdo.

8.3 A nota fiscal, acompanhada de toda a documentacdo necessdria, devera ser enviada a
Divisdo de Arquitetura e Engenharia, através do e-mail nfengenharia@mprs.mp.br e

admengenharia@mprs.mp.br.

8.3.1 Por ocasido do pagamento de cada fatura, deverdo ser apresentados os seguintes

documentos:
a) Certiddo Regularidade — FGTS;
b) Certidao Regularidade de Tributos Federais;
c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;
d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;
e) Certiddo Regularidade Trabalhista;
f) Guia(s) de recolhimento de Importancias ao FGTS quitadas;
g) Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
h) Termos de rescisdo, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
i) DCTweb, com assinaturas e carimbo da empresa.

8.3.2 Por ocasido do pagamento da quitagdo da ultima fatura, deverdo ser apresentados os

seguintes documentos:


mailto:nfengenharia@mprs.mp.br

a) Certiddo Regularidade — FGTS;

b) Certiddo Regularidade de Tributos Federais;
c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;
d) Certiddo Regularidade de Tributos Municipais;
e) Certiddo Regularidade Trabalhista;

f) DCTweb na matricula da obra CNO;

g) Certiddao negativa de débitos do INSS referente a matricula da obra - CNO, inclusive para

fins de averbagao, quando for o caso;
8.4 Somente serdo aceitas Notas Fiscais Eletronicas.

8.5 A CONTRATADA, caso queira comprovacao de que a nota fiscal foi recebida, devera solicitar

retorno por e-mail.

8.6 Ndo serdo recebidos documentos fiscais, bem como complementacdo de documentos
necessarios para pagamento, no periodo de 20/12 a 06/01 (periodo de recesso, se houver) ou

em dias em que ndo houver expediente no 6rgao.

8.7 O pagamento serd efetuado no 15° (décimo quinto) dia, contado da protocolizacdo da Nota

Fiscal.

8.8 A nota fiscal referente a ultima parcela podera ser protocolada somente apds o recebimento

definitivo do objeto.

8.9 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquida¢do da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da

regularizacdo da situagdo, sem Onus ao contratante.

8.10 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacbes devidas pela

CONTRATADA, poderao ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou definitiva.

8.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més base do orcamento da

administragdo, a contratada adquire o direito a ter seus pregos reajustados-

8.11.1 O indice a ser considerado é o INCC (DI)/FGV correspondente a varia¢do no periodo,
que terd como termo inicial do més base do orgamento da administragao como termo final

0 122 més.



8.11.2 Serd considerado como base de calculo para a aplicacdo do indice de reajustamento
o saldo da parcela do cronograma fisico-financeiro correspondente ao aniversdrio do

orcamento estimado.

8.11.3 O indice de reajustamento nao serd aplicado sobre parcelas remanescentes que se
encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado, quando este

for imputdvel a CONTRATADA.
8.11.4 O reajuste sera processado por apostilamento.
9 PROTEGAO DE DADOS

O objeto do contrato ndo envolve tratamento de dados pessoais pela empresa contratada, em
nome do Ministério Publico/controlador (a empresa ndo atua como operadora de dados

pessoais, nos termos do art. 52, inc. VII, da Lei 13.0709/2018).
10 SELECAO DO FORNECEDOR

10.1 Critério de julgamento e aceitabilidade dos precos
10.1.1 O critério de julgamento é o de menor prego global.

10.1.2 Em que pese o critério de julgamento acima, os precos unitarios também serdo

verificados, conforme edital.

10.1.3 N3o ha parcelamento do objeto, de forma total ou em parte (itens ou lotes), por se

constituir num todo indivisivel.

A presente contratagdo é um conjunto organico de servigos que, agregados, se completam
e formam um todo com funcdo definida e completa, assim como na definicdo de obra. Por
motivo da interdependéncia das atividades, julgou-se inoportuno o parcelamento do
objeto, sendo inviavel administrativa e financeiramente seu parcelamento, além do
controle e do gerenciamento dos referidos servicos, que sendo executado de modo global,
diminuiria os riscos de execu¢do erronia e ou perda de garantia dos servigos executados

pelas empresas.

Com isso, firma-se uma execug¢do mais clara, rapida e menos onerosa para administragao
publica. Outra perspectiva analisada foi que a segregacdo aumentaria o tempo de
conclusdo, ocasionando transtornos e/ou inoperancia de setores / salas / ambiente por um

tempo mais estendido.

Ainda que dividido em etapas, se dd com a entrega de todos os itens e caracteristicas que

compdem o seu objeto, que estdo incluidos detalhadamente no preco total da avenca, cujo



principal efeito é a transferéncia dos riscos do valor total do empreendimento a empresa
contratada, que é obrigada a incluir em sua proposta todos os valores e itens necessarios a

execucdo global do ajuste.

Pelo exposto, ndo sera adotado o parcelamento considerando o disposto na lei

14.133/2021 que:

“§ 39 0 parcelamento ndo serd adotado quando:

| - a economia de escala, a redugdo de custos de gestGo de contratos ou a maior
vantagem na contrata¢do recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

Il - o objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; “

10.2 Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte (me/epp)

O Nao se aplica, pois o valor estimado € superior a receita bruta méxima admitida para fins de

enguadramento como empresa de pequeno porte. (art. 42 da Lei 14.133/2021).

B O tratamento diferenciado deve seguir o valor apurado na pesquisa de precos, conforme

art. 48, inc. |, da Lei Complementar n2 123/06
O O tratamento diferenciado observa regra de mercado ou excegdo legal:

O ndo existem ao menos 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP,
capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério;

(explique)

O o tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPP ndo é vantajoso para a
administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto

a ser contratado. (explique)
O O tratamento diferenciado é alterado por alguma regra de mercado.
10.3 Qualificagdo técnica
10.3.1 Qualificagdo técnico-profissional

B Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federag¢do onde

possui sede.

a) o profissional indicado para execugao do servigco devera estar devidamente registrado
no respectivo conselho profissional, legalmente habilitado e possuir atribuicdes

técnicas compativeis com os servigos objeto da contratacao.

Justificativa - A solicitacdo visa atender ao Art 67 lell da Lei 14.133 de 2021.



B Atestado(s) de capacidade técnico-profissional(is), emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico do
CREA ou CAU, cujo profissional de nivel superior seja vinculado ao quadro da empresa
licitante e tenha executado servicos de obras e/ou servicos de manutencdo e/ou reforma

predial.
a. Parafins davinculagcdo, as comprovagGes podem ser as seguintes:

Responsavel técnico da empresa; o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador
de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor

desta licitacao;

b. N3o serdo aceitos aqueles cujo objeto estejam inacabados ou executados

parcialmente.

C. N&o serdo aceitos atestados que facam referéncia exclusivamente a direcdo,
supervisao, fiscalizacdo, gerenciamento, consultoria ou qualquer outra atividade

que n3o envolva diretamente A EXECUCAO DA OBRA.

d. Nos atestados referidos devem constar a qualificacdo completa da empresa e do

emitente.
Justificativa:

Serd exigido atestado de capacidade técnica profissional para comprovar o desempenho
satisfatorio do profissional vinculado ao quadro permanente da empresa licitante na
execuc¢do de obra ou servigo. A solicitagcdo atende aos limites descritos na art. 67,§ 12e §

2° da Lei n. 14.133, de 2021.
10.3.2 Qualificagdo técnico-operacional

B Certiddo de registro de pessoa juridica no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federag¢do onde

possui sede.

Justificativa - A solicitacdo visa atender ao Art 67 lell daLei 14.133 de 2021.



B Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (is), emitido (s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a execucdo de obras
e/ou servicos de manuten¢do e/ou reforma predial com interven¢do em area de, no

minimo, 140 m? (cento e quarenta metros quadrados).
N3o serdo aceitos aqueles cujo objeto estejam inacabados ou executados parcialmente.

a. Nos atestados referidos devem constar a qualificacdo completa da empresa e do

emitente.

b. N&o serd aceita a soma de metragens nos atestados técnico-operacionais, tendo em
vista a necessidade de comprovacdo de que a empresa deve possuir experiéncia em

executar atividades do mesmo porte que as requeridas.

C. Nao serd aceito atestado de capacidade técnica emitida pela propria licitante, ou por
outra empresa que esta, de qualquer forma, vinculada societariamente ao mesmo grupo

de pessoas fisicas ou juridicas.

Justificativa :

A solicitacdo de atestado de capacidade técnica operacional tem a finalidade de
comprovar o desempenho satisfatdrio da empresa na execucdo de obra ou servico. A
comprovacdo da capacidade técnico-operacional estd limitado as parcelas
simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado.

As parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado aqui solicitadas
apresentam valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo conforme art. 67, § 12, da Lei n. 14.133, de 2021.

As quantidades minimas solicitadas nos atestados, a titulo de parcelas de maior
relevancia, ndo sdo superiores a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos no
orcamento resumido, conforme art. 67, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021.

B Visita técnica ou vistoria:

a) Local a ser vistoriado: Promotorias de Justica de Casca, situada na Rua Vitorino Monteiro,

n? 458, em Casca, RS.

Havendo interesse, a empresa licitante poderda realizar visita técnica, mediante
agendamento junto a Divisdo de Arquitetura e Engenharia, no horario das 12 as 18h. Os
licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade

existentes como justificativa para se eximirem das obrigacdes assumidas.

b) Agendamento tratar com: Unidade de Projetos Civis.



c) Telefone de contato: (51) 3295 8262

O Indicacdo de pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe

técnica que se responsabilizara pelos trabalhos:
a) Justificativa: xxxxx
b) O que deve ser demonstrado e por qual documento: xxxx
O Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso:
a) Lei a ser cumprida: xxxx
b) Requisitos: xxxx

B Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo:

Justificativa: Para a perfeita execucdo do objeto em tela, a empresa devera ter pleno
conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou servicos, dos projetos, memoriais,
especificacdes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orcamentdria. O
conjunto das informacbes e de suma importancia para o cumprimento integral e pontual

das obrigacdes assumidas.
10.3.3 Qualificacdo técnica do subcontratado
B Nao haverd
O Haverd qualificagdo técnica do subcontratado.
10.4 Qualificacdo econdémica
10.4.1 Capital Liquido Circulante:
O Nao serd exigido Capital liquido Circulante

B Comprovacgdo de que possui capital minimo ou patrimdnio liquido equivalente a até 10% do
valor estimado da contratagdo.

O Comprovacao de possuir Capital Circulante

10.5 Consbrcio

m N&o ha qualquer indicativo técnico para a vedagdo a participagdo de empresas em

consorcio.

O Ha indicativos técnicos para a vedagado a participacdao de empresas em consdrcio:



a) Justificativa
O Na&o se aplica (apenas para contratagdes diretas).
11. VALOR

O valor estimado da obra, conforme planilha do orcamento resumido, é de RS 492.248,62

(quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e quarenta e oito reais sessenta e dois centavos).

Em decorréncia das Leis Federais n.” 8.212/1991 e 13.161/2015, bem como visando propiciar a
busca pela proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica (art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal), as planilhas de orcamento dos anexos B e C do presente Termo de
Referéncia foram elaboradas nas duas modalidades de apuracdo e recolhimento de
contribuicdes previdencidrias — ndo desonerada e desonerada. No cotejo entre as duas formas
de cdlculo, o orgamento desonerado foi 0 que mais respeitou os principios e normas de direito
licitatério, estabelecendo, dentre as referidas modalidades, o menor preco referencial para a
realizacdo da contratacdo. Independente da forma escolhida, salienta-se que cabera ao licitante
optar pela modalidade de contribuicdo previdencidria que lhe for mais conveniente, desde que
sua proposta de preco ndo seja superior ao valor referencial estabelecido por esta

Administracao.

Porto Alegre, 10 de abril de 2025

Carlos Alberto de Oliveira Pereira

Unidade de Apoio Técnico

Miguel Simdes Neto

Coordenador da Divisdo de Arquitetura e Engenharia



