.- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
”, MINISTERIO PUBLICO
/4; UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURIDICO
. Procedimento n° 00677.000.468/2025 — Procedimento de Gestdo Administrativa

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
N.° XXX/2025

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTICA, 6rgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrito
no CNPJ sob n.? 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade
Neves, n.° 106, bairro Centro, CEP n.° 90.010-210, por seu representante legal, o Diretor-
Geral, como CONTRATANTE, e XXX XXXXXXXXXX XX, inscrita no CNPJ sob o n.® XX.XXX.
XXX/XXXX-XX, com sede em Xxxxx/XX, na Xxx Xxxxxx Xxxx, n.® XXX, bairro Xxxxxx Xxxx,
CEP n.2o XX XXX-XXX, telefone (XX) XXXX XXXX, e-mail: XXXXXXXXX@ XXXXXXXX.XX.XX, pOr
seu representante, Xxxxxx XXXXXXX XX XXXXXXXX (nOmMe), XXXXX XXXXXXxxxxx (funcao),
conforme xxxx XXXXXXxXxxxxxx (atos constitutivos da empresa ou procuracao juntada aos
autos), como CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, decorrente do Pregdo Eletronico, sob n.° XXX
/2025, Procedimento Administrativo n.° 00677.000.468/2025, regendo-se pela Lei
Federal n.° 14.133/2021, pelas Leis Estaduais n.° 13.706/2011 e n.° 15.228/2018,
Decreto Estadual n.° 57.037/2023 e pelos Provimentos PGJ/RS n.°s 03, 05, 06, 07, 08 e
104/2023, e demais legislagdes aplicaveis, bem como pelo termo de referéncia e
proposta apresentada pela CONTRATADA, os quais sao parte integrante deste

instrumento, nos termos e condicdes abaixo:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a reforma e manutencdo no prédio das
Promotorias de Justica de Cacequi, com area de 164,56m?, situado na Rua Tiradentes, n.
© 178, em Cacequi/RS, com fornecimento de materiais, via empreitada por preco

unitario, conforme especificagdes constantes do Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1 O valor total do presente contrato é de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXX), assim

composto:
a) material: R$ XXXXXXXX (XXXXXXXX);
b) mao de obra: R$ XXXXXXXX (XXXXXXXX).

2.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugao contratual, inclusive lucro, tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, fornecimento de mao de obra especializada, equipamentos, ferramental,
frete, seguro, instalagdo, se for o caso, e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratacgao.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

3.1 A contratacao possui garantia, nos termos do artigo 96 da Lei 14.133/2021,

no valor correspondente a 5% do valor contratual.

3.1.1 Sera também exigida garantia adicional, caso a proposta ofertada seja
inferior a 85% (oitenta e cinco) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenga entre este uUltimo e o valor da proposta, nos termos do § 5° do artigo 59 da

Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter

validade durante a vigéncia do contrato.
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3.3 A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes
a vigéncia do contrato principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela

seguradora.

3.4 Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da apodlice

vigente e nenhum periodo fique descoberto.

3.5 Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou
restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva

da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

3.6 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento

pela Administracao.

3.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA; e

c) obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

3.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em

conta especifica, com correcao monetaria.
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3.9 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida
por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renlincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cédigo Civil.

3.10 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratacao.

3.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo

maximo de 1 (um) més, contado da data em que for notificada.

3.12 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que

rege a matéria.

3.13 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA sera notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

3.14 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do

art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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3.15 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, apés o cumprimento de todas as clausulas do contrato.

3.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar

sancoes a CONTRATADA.

3.17 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a

garantia, na forma prevista neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INiCIO DA
PRESTACAO DOS SERVICOS

4.1 A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato, em até 15 (quinze)
dias apos a disponibilizacdo da sumula do presente contrato na imprensa oficial, os

seguintes documentos:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico;
b) Cadastro Nacional de Obras — CNO, nos termos da IN RFB n° 2061/2021;

c) Planilha de precos unitarios, conforme modelo do Anexo C do projeto basico,
devidamente especificado conforme proposta da CONTRATADA, sendo-lhe permitido
alterar apenas os custos dos insumos de material e de mao de obra que compdem

cada item da planilha; e

d) Certificado de Emissdao de Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional especifica para ART ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05,
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pelo periodo de vigéncia contratual, tendo como importancia segurada o percentual de

25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratacao.

4.2 O prazo previsto no item 4.1 podera ser prorrogado a critério do

CONTRATANTE a depender da justificativa da CONTRATADA.

4.3 A Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional definitiva devera
ser entregue ao gestor do contrato em até 30 (trinta) dias apds a disponibilizacdo da
sumula do presente contrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado a critério do

CONTRATANTE a depender da justificativa da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES GERAIS, PRAZO E LOCAL DE
EXECUCAO

5.1 Os servigos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou médo de obra
somente poderdo ser iniciados ap6s AUTORIZACAO DE SERVICOS, fornecida pela
Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 A CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico-financeiro, o qual
devera ser preenchido conforme modelo orientativo constante do Projeto Basico, com
distribuicdo mensal dos valores de livre escolha da CONTRATADA, desde que a variacdo
ndo supere 10%, para mais ou para menos, do valor da etapa prevista pelo

CONTRATANTE.

5.2.1 O cronograma proposto pela CONTRATADA, apds aprovado pela

CONTRATANTE, sera o cronograma de execucao da obra para todos os fins.
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5.2.2 Para a aprovacao do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA, a fiscalizacao observara a viabilidade técnica de execucdao de cada uma

das parcelas.

5.3 O inicio da obra ou do servico sera precedido de reunido realizada com a
equipe da Divisao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da

CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.3.1 A reunidao podera ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizacao.
5.3.2 Na reunido deverdo ser definidos os seguintes pontos:
a) programacao de execucao dos servicos ajustados entre os presentes;

b) necessidades sobre alteracdo do horario de expediente e/ou forma de
trabalho, considerando a possibilidade de estabelecimento de trabalho remoto no

6rgao, em fungdo do nivel de intervencao e, ainda, o prazo de execucao dos servigos;
C) eventuais restricoes de acesso;

d) instalacbes que poderdo ser disponibilizadas para uso dos funcionarios da

CONTRATADA, bem como para a guarda dos materiais (pessoais e da obra);
e) outros assuntos relevantes.

5.4 O prazo maximo de execuc¢do do objeto sera de 06 (seis) meses, a contar da

data que sera definida na reunido referida no item 5.3 desta clausula.

5.5 Os servicos serdo prestados em prédio ja existente e em funcionamento.
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5.5.1 De forma pontual e excepcional, devidamente autorizados pela fiscalizacao,
os trabalhos poderdo ser executados em finais de semana e feriados, observada a

legislacao municipal acerca do siléncio.

5.6 A CONTRATADA podera utilizar as instalacdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.
CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

6.1 A medicao dos servigos serd realizada mensalmente, considerando os
servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base

as especificacdes e os projetos.

6.2 Nao serdo medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

6.3 As medicdes deverao conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacdo

futura.

6.4 O valor da medicdo podera ser maior do que o previsto na parcela do
cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA e a

critério do CONTRATANTE.
CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

7.1 Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 124 e
seguintes da Lei 14.133/2021, desde que haja interesse do CONTRATANTE, mediante a

devida motivacao.
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7.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do artigo

125 da Lei Federal n® 14.133/21.

7.3 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pelo CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base do CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o prego
global contratado e o preco de referéncia do CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

7.4 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou a prorrogagao do prazo de execucdao da obra ou, ainda, qualquer outra
causa que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagdo ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia
prestada, do seguro de responsabilidade civil profissional, bem como ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da

publicacdo do respectivo aditivo.
CLAUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO

8.1 Apds a comunicagdo de conclusdo dos servicos, o CONTRATANTE, no prazo

de 15 (quinze) dias, fara verificagdo “in loco” e adotara uma das seguintes providéncias:
a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisério, com ressalvas; e

) nao recebimento do objeto.
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8.2 O recebimento provisério de que trata o item 8.1, letra “a", serd efetuado
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servigos, mediante
termo detalhado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdao do objeto de

acordo com as especificacdes.

8.3 O recebimento provisério de que trata o item 8.1, letra “b, somente podera
ser concedido se as ressalvas constatadas pelo fiscal disserem respeito a itens ja
executados, ocasido em que serdo listadas as pendéncias pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da obra e/ou servicos, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes.

8.4 No caso das ressalvas listadas pelo CONTRATANTE nao serem sanadas no
prazo maximo de 90 (noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa

moratoria, a qual tera inicio na data do recebimento provisério do objeto.

8.5 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apdés o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 8.4.

8.6 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apds a
correcao dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisério, comprovada a

adequacao do objeto aos termos contratuais.

8.7 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissdao de Recebimento
indicada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais, assinado pelas partes.
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8.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucao do contrato.

8.9 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
sera realizado se estiver em vigor a Apolice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
8.10 O nao recebimento da obra esta sujeito a multa definida neste Termo.
CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGCAO

9.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato, sendo vedada a subcontratacao completa ou da

parcela principal da obrigagao.

9.2 Em qualquer hipdtese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacgao.

9.3 A subcontratacao depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica

necessarios para a execucao do objeto.

9.4 A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagdo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.
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9.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

10.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, sem prejuizo da responsabilidade

prevista na legislacao civil (artigo 618 do CC).

10.1.1 Os materiais e servicos com prazo de garantia diverso estao identificados

na Relacao de Garantias do Memorial Descritivo do Anexo I do Edital.

10.2 Durante o periodo de garantia a CONTRATADA ficara responsavel por todos
os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no servigo

executado.

10.3 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera

notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento de 10 (dez) dias.

10.3.1 O prazo de atendimento podera, conforme a gravidade do problema e/ou
da sua complexidade, ser diminuido ou mesmo aumentado, evitando prejuizos as

partes.

10.3.2 Ndo havendo qualquer manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a

realizagao do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.
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10.4 A partir do sexto ano do recebimento do objeto, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

10.5 O prazo da garantia passa a contar do dia seguinte a data do recebimento

definitivo.

10.6 A CONTRATADA disponibilizara meios de contato para acionamento da

garantia: XXX XXXXXXXX XXXX.

10.7 No periodo de vigéncia da garantia, o CONTRATANTE nao pode ter 6nus,
de qualquer natureza, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA qualquer

despesa relativa a solugdo dos problemas verificados na prestacdo do servico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DOCUMENTO FISCAL E DO
PAGAMENTO

11.1 O pagamento se dara em 06 (seis) parcelas, sendo estas correspondentes
ao servigo executado e a medicdo realizada mensalmente, conforme cronograma fisico-

financeiro.

11.2 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado do dia Util seguinte da data da protocolizacdo da Nota Fiscal, que devera estar
acompanhada da documentagdo constante desta clausula, e sera efetuado por meio de

depdsito em conta corrente.
11.3 Somente serdo aceitas Notas Fiscais Eletronicas.

11.3.1 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de

obra e a materiais.
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11.3.2 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentacao necessaria, devera ser
enviada a Divisdao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, através do e-mail

nfengenharia@mprs.mp.br e admengenharia@mprs.mp.br.

11.3.3 A CONTRATADA, caso queira confirmar o recebimento da Nota Fiscal,

devera solicitar retorno por correspondéncia eletrénica (e-mail).

11.3.4 Nao serao recebidos documentos fiscais, bem como complementagdo de
documentos necessarios para pagamento, no periodo de 20/12 a 06/01 (periodo de
recesso do CONTRATANTE, se houver) ou em dias em que nao houver expediente no

orgao.

11.3.5 A Nota Fiscal referente a Ultima parcela podera ser protocolada somente

apo6s o recebimento definitivo do objeto.

11.4 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicdes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

11.5 Havera a retencao de tributos na forma da legislacdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

11.6 Por ocasiao do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) Certidao Regularidade — FGTS;

b) Certidao Regularidade de Tributos Federais;

c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;

d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;
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e) Certidao Regularidade Trabalhista;

f) Guia(s) de recolhimento de Importancias ao FGTS quitadas;

g) Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;

h) Termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa; e
i) DCTweb, com assinaturas e carimbo da empresa.

11.7 Por ocasido da quitacdo da ultima fatura, a CONTRATADA devera

apresentar:
a) Certidao Regularidade - FGTS;
b) Certiddo Regularidade de Tributos Federais;
c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;
d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;
e) Certidao Regularidade Trabalhista;
f) DCTweb na matricula da obra CNO; e

g) Certiddo negativa de débitos do INSS referente a matricula da obra - CNO,

inclusive para fins de averbagao, quando for o caso.

11.8 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apds a comprovacgao da regularizagdo da situacao, sem 6nus ao CONTRATANTE.
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11.9 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indeniza¢des devidas
pela CONTRATADA poderao ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou

definitiva.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

O valor do presente contrato nao pago na data prevista neste ajuste devera ser
atualizado monetariamente entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo

a variagao, pro rata die, do INCC/FGV.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més base do
orcamento da administracdo, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus precos

reajustados.

13.2 O indice a ser considerado é o INCC (DI)/FGV correspondente a variacdo no
periodo, que terd como termo inicial o més base do orcamento da administracdo e

como termo final o 12° (décimo segundo) més.

13.3 Sera considerado como base de calculo para a aplicagdo do indice de
reajustamento o saldo da parcela do cronograma fisico-financeiro correspondente ao

aniversario do orcamento estimado.

13.4 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas remanescentes
que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado,

quando este for imputavel a CONTRATADA.

13.5 O reajuste sera processado por apostila.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DAS
PARTES

14.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
14.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condi¢des avengadas.

14.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizacao, no caso de nao ser atendida dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou em material

posto na obra.
14.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:
14.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
14.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diério de Obra:
a) a verificagao dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
C) emitir juizos ou restri¢des a respeito do andamento da obra ou do servico; e
d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

14.2.3 Fornecer a CONTRATADA as condigdes necessarias a regular execugao do

contrato;

14.2.4 Fiscalizar a execucao do presente contrato;
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14.2.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou

incorrecOes verificadas no objeto, bem como a providéncia e o prazo para a reparacao;

14.2.6 Abrir procedimento de penalidade para apurar eventuais irregularidades

e, no inicio do procedimento, notificar a emitente das garantias;

14.2.7 Emitir manifestacdo e/ou decisao acerca de todas as solicitacbes e
reclamacdes relacionadas a execu¢do do contrato, no prazo de 01 (um) més, podendo
ser justificada sua prorrogacao por igual periodo, inclusive no que se refere a pedidos
de reequilibrio econémico-financeiro, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, protelatdrios ou contrarios a boa execucdo do contrato; e

14.2.8 Verificar, ao longo da vigéncia do contrato, no minimo anualmente, e
sempre que entender necessario, a manutencao das condi¢des de habilitagdo técnica,
fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a todas as penalidades e
sangoes, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus sécios majoritarios), CFIL/RS
(relativamente a todas as penalidades e sangdes, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF
dos seus socios majoritarios) e CEIS (relativamente a todas as penalidades e san¢des, do

CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus socios majoritarios).

14.3 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
14.4 Das obrigagcoes da CONTRATADA:

14.4.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua
execug¢do, bem como pela fiel observacao das especificagdes técnicas do projeto e das

diretrizes do Termo de Referéncia.
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14.4.2 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracao

que possa comprometer a manutencao do presente.

1443 Assumir inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucao deste contrato.

1444 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo as exigéncias da legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes
assumidas, bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais

e comerciais.

14.4.5 Permitir a fiscalizacdo pelo CONTRATANTE e atender as determinagdes

regulares emitidas pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior.

14.4.6 Fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execug¢ado dos servigcos, com a devida

taxa recolhida.

14.4.7 Apresentar, no caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT complementar,
vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicacdo do

ato.

14.4.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo

CONTRATANTE.
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1449 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0os compromissos

avencados.

14.4.10 Submeter & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem 6nus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

14.4.11 Planejar a execugdo dos servicos que serdo realizados com o prédio em
funcionamento em horario comercial, de forma que causem o minimo transtorno

possivel.

14.4.12 Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que
demandem mais tempo para a produgdo e promover a sua compra em tempo habil, de

modo que nao comprometa o cronograma de execugao da obra.

14.4.13 Manter um Relatorio Diario de Obra e/ou Relatério Diario de Ocorréncia
no local, desde a data de inicio dos servicos, para que sejam registrados pela
CONTRATADA, assinado por responsavel técnico, e, a cada vistoria, pela FISCALIZACAO,

fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento dos servicos.

14.4.14 Preencher diariamente (e impreterivelmente) o Relatorio Diario de Obras
em folhas duplas e numeradas, que conterd informagdes das atividades diarias
relacionadas as condigdes meteoroldgicas, localizacdo dos pontos de prestacao dos
servicos dentro do canteiro - area interna/externa/salas, inicio e término dos trabalhos,
quantidade e qualificagdo dos trabalhadores, informacdes acerca de eventuais

empresas terceirizadas presentes.
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14.4.15 Encaminhar semanalmente a fiscalizacdo, via e-mail, dossié contendo
relatorio fotografico dos servicos executados — com legendas descrevendo as
atividades, bem como espelho de medicdao contemplando os itens efetivamente

executados do orcamento.

14416 Assumir inteira responsabilidade pela execugao dos servigos
subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e Saude do
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e alteracbes posteriores.

14.4.17 Acompanhar a obra, regularmente, por meio de engenheiro civil ou
arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO e assinar o diario de obras.

14418 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servicos.

14.4.19 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente.

14.4.20 Executar todos os retoques e arremates necessarios que venham a ser

exigidos pela Fiscalizagdo, ap6s a conclusao dos servicos de limpeza.

14.4.21 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacao das diversas etapas da obra

contratada.
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14.4.22 Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servigo
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

14.4.23 Obter todas as licencas necessarias a perfeita consecucao dos servicos,
pagando as taxas ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e

posturas referentes a obra e a seguranca publica.

14.4.24 Realizar a gestdao dos residuos da construcao civil, desde a elaboragdo do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, devendo ser providenciada
a destinagdo final ambientalmente adequada, preferencialmente mediante
reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n® 12.305/10,
Resolucago CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de coépia dos
Manifestos de Transporte de Residuo — MTR’s emitidos na obra ou documento

equivalente.

14.4.25 Fornecer, relativamente aos Residuos da Construcdo Civil da Classe D
(residuos perigosos), incluindo lampadas fluorescentes, o CDF - Certificado de
Destinacao Final, elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio
eletronico da FEPAM/RS; Sdo considerados residuos da construcao civil os gerados nas
construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construgado civil, incluidos os

resultantes da preparagao e escavacao de terrenos para obras civis.

14.4.26 Manter atualizado o contrato social, bem como seus dados,
especialmente endereco, telefone e e-mail, durante toda a vigéncia do ajuste, devendo

comunicar imediatamente qualquer alteracao.
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14.4.27 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato.

14.4.28 Arcar com o O0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
da sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

14429 Nao manter, durante toda a execucao do contrato, direta ou
indiretamente, vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul ou com
agente publico que desempenhou funcdao na licitagdo/contratacdo ou que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, os termos do

disposto no artigo 14, inciso 1V, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4.30 Nao possuir, durante toda a execucdo do contrato, no quadro societario,
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de
funcbes administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento, vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitacdo/contratacdo no ambito do Ministério
Publico do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 3°, inciso II, da

Resolugdo CNMP n.° 37/2009 (com redacgao dada pela Resolugao CNMP n.° 172/2017).

14.4.31 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
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Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art.

116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.4.32 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que

preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.4.33 Apresentar, quando solicitado, a Divisdao de Arquitetura e Engenharia do
CONTRATANTE, codpias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condicao para o recebimento provisorio.

14.4.34 Providenciar, quando solicitado, um protocolo para a entrega de todos
os controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de

garantia) e das chaves das portas e portdes.

14.4.35 Fornecer o Registro Conforme Construido, de acordo com o modelo
fornecido no Anexo IV do Memorial Descritivo da Obra, como condicao para o seu

recebimento provisorio.

14.4.36 Providenciar a destinacdao ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil, sendo que em nenhuma hipdtese podera dispd-los em aterros de
residuos domiciliares, areas de "bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

14.4.37 Coletar e remover o entulho e quaisquer sobras de materiais sendo

proscrita a acumulagdo ou exposicdo de residuos e/ou rejeitos em locais inadequados.
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A remocao devera ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de
forma a evitar eventuais riscos a incolumidade fisica dos seus funcionarios e a

incolumidade publica do entorno da obra;

14.4.38 Proibir a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do

canteiro;

145 As obrigacbes da CONTRADADA concernentes ao langamento de
informagdes do Diario de Obras, bem como do relatério fotografico, constantes dos
itens 14.4.13, 14.4.14 e 14.4.15 do presente ajuste, poderdo vir a ser substituidos pelo
lancamento diario das respectivas informag¢des no aplicativo OBRAS.GOV a ser
disponibilizado pela Divisao de Arquitetura e Engenharia, conforme conveniéncia do

CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA

15.1 O presente contrato entrara em vigor no dia Util seguinte ao da
disponibilizacdo do extrato resumido no Diario Eletrénico do Ministério Publico do

Estado do Rio Grande do Sul e perdurara pelo periodo de 11 (onze) meses.

15.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mediante alteracao
do cronograma fisico-financeiro independentemente de termo aditivo, pelo prazo
necessario a conclusdao do objeto, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, desde
que a Administragdo ndo opte pela extincdo do contrato e ressalvadas as providéncias

cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
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16.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, o CONTRATANTE podera
aplicar as seguintes sancbes de natureza moratéria e punitiva em desfavor da

CONTRATADA, diante do nao cumprimento injustificado das clausulas contratuais:
a) multa por atraso (moratoria);
b) adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
c) multa compensatoria;
d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (trés) anos;

e) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica.
16.2 A penalidade de multa moratéria podera ser aplicada nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado na execucao das parcelas previstas no cronograma fisico-

financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das formulas a sequir:
M! = (Vp-Vm) XF
M? = (Ap — Am) X F, onde:
M = Valor da multa moratoria;
Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medicao;
Ap = Valor acumulado previsto;

Am = Valor acumulado das medicoes.
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MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) F
12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 0,1
32 Ocorréncia 0,15
42 Qcorréncia 0,20

b) Atraso na entrega do objeto ou atraso injustificado na execugdo dos servigos
corretivos apontados no termo de recebimento provisério, no percentual de 0,1% de

multa sobre a Ultima parcela para cada dia de atraso, limitado a 20 dias.

16.3 A sancao de multa compensatoria, no caso de inexecucdo parcial dos
servicos, sera aplicada no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

a) Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

b) Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislagdo pertinente;

c) Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

16.4 A sancdo de multa compensatéria, no caso de inexecucdo total do servico,

sera aplicada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

16.5 A multa compensatoria dobrard em caso de reincidéncia, limitada a 30%
(trinta por cento), sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.
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16.6 A multa podera ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30%

(trinta por cento).

16.7 O CONTRATANTE podera reter, do montante a pagar, valores para
assegurar o pagamento de multas, indenizagbes e ressarcimentos devidos pela

CONTRATADA.

16.8 As penalidades previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas

cabiveis, garantida a ampla defesa e o contraditério.

16.9 A aplicacao de sancdes nao exime a CONTRATADA da obrigacao de reparar

os danos, perdas ou prejuizos que venha a causar ao CONTRATANTE.

16.10 O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a
CONTRATADA, cautelar ou definitivamente, antes do encaminhamento a cobranca

judicial.

16.11 O procedimento de penalizagdao realizar-se em procedimento
administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa da CONTRATATADA e
seguira o rito, prazos e disposicoes da Lei 14.133/2021, Titulo IV, Capitulo I, bem como
do Provimento PGJ n° 104/2023-PGJ.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

O objeto do presente contrato nao envolve tratamento de dados pessoais de
que trata a Lei Federal n.° 13.709/2018 pela CONTRATADA em nome do Ministério

Publico/controlador.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINCAO
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18.1 A extingdo do presente contrato poderd se dar por ato unilateral ou

consensual, nos termos do artigo 138, inc.I e II, da Lei 14.133/2021.

18.2 A extincao determinada por ato unilateral da Administracdo e a extincao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada e reduzidas

a termo no respectivo processo.

18.3 No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o

valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.
CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
E vedado & CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacao financeira;

b) interromper a execucdo contratual sob a alegacao de inadimplemento por

parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 A CONTRATADA declara, expressamente, que tem pleno conhecimento do

objeto deste contrato, bem como do seu regime de fornecimento.

20.2 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA de suas responsabilidades

nem implicara aceitacao definitiva do objeto.
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20.3 Qualquer tolerancia do CONTRATANTE, quanto a eventuais infragdes
contratuais, nao implicara renuncia a direitos e ndo pode ser entendida como aceitacao,

novagao ou precedente.

20.4 Todas as comunicagdes relativas ao presente contrato serdo consideradas
como regularmente feitas, por meio de correspondéncia eletronica e, se restar
infrutifera, por oficio entregue na sede da CONTRATADA ou, subsidiariamente, por
meio de publicagdo da notificagdo no Diario Eletronico do Ministério Publico do Estado

do Rio Grande do Sul para todos os fins contratuais e legais.

20.5 Os dias e prazos previstos no presente contrato somente se iniciam ou se

vencem em dias de expediente no érgao.

20.6 Considerando a necessidade de publicidade e transparéncia dos atos
praticados pela Administracdo Publica, bem como, de outra parte, as restricbes
impostas pela Lei Geral de Protecdo de dados, o Ministério Publico somente exige para
a formalizacdo e execucdo da contratacdo os documentos e dados minimamente

necessarios.

20.7 Todos os dados e documentos apresentados e/ou exigidos para a
contratacao serao disponibilizados integralmente para consulta no site do Ministério
Publico e, em alguns casos, em Portais Publicos. A apresentacdo de documentos fora
daqueles exigidos sao de responsabilidade da propria CONTRATADA, porquanto

entregues por sua exclusiva liberalidade.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA GESTAO E FISCALIZACAO
CONTRATUAL
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21.1 A designacao do gestor, fiscal e seus substitutos sera determinada por meio
termo a ser publicado no Diario Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio

Grande do Sul.

21.2 As providéncias e atribuigdes dos agentes designados seguirdo as diretrizes

do Provimento n° 05/2023-PGJ.

21.3 Além das atribuicbes constantes do Provimento 05/2023, o gestor do
contrato verificara ao longo da vigéncia do ajuste, periodicamente (no minimo
anualmente), e sempre que entender necessario, a manutencdo das condi¢bes de
habilitacdo técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a
todas as penalidades e sanc¢des, do CNPJ da contratada e do CPF dos seus socios
majoritarios), CFIL/RS (relativamente a todas as penalidades e san¢bes, do CNPJ da
contratada e do CPF dos seus sécios majoritarios) e CEIS (relativamente a todas as

penalidades e san¢des, do CNPJ da contratada e do CPF dos seus socios majoritarios).

214 As relacdes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo

transmitidas por escrito.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta do Orgdo XX.XX; Recurso XXXX; Projeto XXXX;
Natureza da Despesa X X.XX.XX; Rubrica XXXX.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078/1990 — Cdodigo de

Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO Fica eleito o foro da Comarca de
Porto Alegre para dirimir dlvidas ou questdes oriundas do presente ajuste. E por
estarem assim, justos e contratados, assinam o presente eletronicamente. Porto Alegre,

na data da sua assinatura eletronica.
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