
ANEXO XX - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA N.º XX/XXXX

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrito no CNPJ

sob n.° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.º

106, Centro, CEP n.º 90.010-210, por seu representante legal, o Diretor-Geral, como

CONTRATANTE, e XXX XXXXXXXXXX XX, inscrita no CNPJ sob n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX,

com sede em XXXXX/XX, na XXX XXXXXX XXXX, n.° XXX, bairro XXXXXX XXXX, CEP n.º

XX.XXX-XXX, telefone (XX) XXXX XXXX, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx, por seu

representante, xxxxxx (nome), xxxx (função), conforme xxxx (ato constitutivo da empresa

ou procuração juntada aos autos), como CONTRATADA, celebram o presente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, decorrente do ....

(tipo de licitação/contratação direta)... n.º XXX/XXXX, Procedimento n.º 00677.000.803

/2025, regendo-se pela Lei n.º 14.133/2021, pelas Leis Estaduais n.ºs 13.706/2011 e

15.228/2018, pelos Provimentos PGJ/RS n.ºs 03, 05, 06, 07, 08 e 104/2023 e demais

legislações aplicáveis, bem como pelo Termo de Referência e proposta apresentada

pela CONTRATADA, os quais são parte integrante deste Instrumento, nos seguintes

termos e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a reforma e manutenção no prédio das

Promotorias de Justiça de General Câmara, com área total de 134,60m², situado na Rua
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David Canabarro, nº 174, em General Câmara, RS, com fornecimento de materiais, via

empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do Edital e da

proposta da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O valor total do presente contrato é de R$ XXX

a) material: XXX

b) mão de obra: XXX

2.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive lucro, tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de

administração, fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, ferramental,

frete, seguro, instalação, se for o caso, e outros necessários ao cumprimento integral do

objeto da contratação.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1 A contratação possui garantia, nos termos do artigo 96 da Lei n.º 14.133

/2021, no valor correspondente a 5 % do valor contratual.
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3.1.1 Será também exigida garantia adicional, caso a proposta ofertada seja

inferior a 85% (oitenta e cinco) do valor orçado pelo CONTRATANTE, equivalente à

diferença entre este último e o valor da proposta, nos termos do § 5º do artigo 59 da

Lei n.º 14.133/2021.

3.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter

validade durante a vigência do contrato.

3.3. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes

à vigência do contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela

seguradora.

3.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice

vigente e nenhum período fique descoberto.

3.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou

restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva

do CONTRATANTE e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

3.6 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de

endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento

pelo CONTRATANTE.

3.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:
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a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não

adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;

e

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o

FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

3.8 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em

conta específica, com correção monetária.

3.9 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida

por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo

Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do

artigo 827 do Código Civil.

3.10 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência,

a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados

quando da contratação.

3.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo

máximo de 1 (um) mês, contado da data em que for notificada.

3.12 O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que

rege a matéria.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Procedimento nº 00677.000.803/2025 — Procedimento de Gestão Administrativa

Rua Andrade Neves, 106 - 20º Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



3.13 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA será notificado pelo

CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021).

3.14 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a

vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta

vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do

art. 20 da Circular Susep n.º 662, de 11 de abril de 2022.

3.15 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou

autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de

garantia, após o cumprimento de todas as cláusulas do contrato.

3.16 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo

instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar

sanções à CONTRATADA.

3.17 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a

garantia, na forma prevista neste Contrato.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO QUE ANTECEDE O INÍCIO DA

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, em até 15 dias

após a disponibilização da súmula do presente contrato na imprensa oficial, os

seguintes documentos:
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a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsável técnico;

b) Cadastro Nacional de Obras – CNO, nos termos da IN RFB n° 2061/2021;

c) Planilha de preços unitários, conforme modelo do Anexo C do projeto básico,

devidamente especificado conforme proposta da CONTRATADA, sendo-lhe permitido

alterar apenas os custos dos insumos de material e de mão de obra que compõem

cada item da planilha;

d) Certificado de Emissão de Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional específica para ART ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.º 12.385/2005,

pelo período de vigência contratual, tendo como importância segurada o percentual de

25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação;

4.2 O prazo previsto no item 4.1 poderá ser prorrogado a critério do

CONTRATANTE a depender da justificativa da CONTRATADA.

4.3 A Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional definitiva deverá

ser entregue ao gestor do contrato em até 30 dias após a disponibilização da súmula

do presente contrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado a critério do

CONTRATANTE a depender da justificativa da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS, PRAZO E LOCAL DE

EXECUÇÃO
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5.1 Os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão de obra,

somente poderão ser iniciados após AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS, fornecida pela

Divisão de Arquitetura e Engenharia.

5.2 A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro, o qual

deverá ser preenchido conforme modelo orientativo constante do Projeto Básico, com

distribuição mensal dos valores de livre escolha da CONTRATADA, desde que a variação

não supere 10%, para mais ou para menos, do valor da etapa prevista pelo

CONTRATANTE.

5.2.1 O cronograma proposto pela CONTRATADA, após aprovado pelo

CONTRATANTE, será o cronograma de execução da obra para todos os fins.

5.2.2 Para a aprovação do cronograma físico-financeiro apresentado pela

CONTRATADA, a fiscalização observará a viabilidade técnica de execução de cada uma

das parcelas.

5.3 O início da obra ou do serviço será precedido de reunião realizada com a

equipe da Divisão de Arquitetura e Engenharia e representante da CONTRATADA,

incluindo, obrigatoriamente, a presença do responsável técnico.

5.3.1 A reunião poderá ser no local da obra ou nas dependências do

CONTRATANTE, a critério da Fiscalização.

5.3.2 Na reunião deverão ser definidos os seguintes pontos:

a) Programação de execução dos serviços ajustados entre os presentes;
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b) Necessidades sobre alteração do horário de expediente e/ou forma de

trabalho, considerando a possibilidade de estabelecimento de trabalho remoto no

órgão, em função do nível de intervenção e, ainda, o prazo de execução dos serviços;

c) Eventuais restrições de acesso;

d) Instalações que poderão ser disponibilizadas para uso dos funcionários da

contratada, bem como para a guarda dos materiais (pessoais e da obra);

e) Outros assuntos relevantes .

5.4 O prazo máximo de execução do objeto será de 5 (cinco) meses, a contar da

data que será definida na reunião inicial referida no item 5.3 desta cláusula.

5.5 Os serviços serão prestados em prédio já existente e em funcionamento.

5.5.1 Os trabalhos serão realizados com o prédio em funcionamento em horário

comercial; logo, deverá haver planejamento da execução dos serviços, de forma que os

mesmos sejam realizados causando o mínimo transtorno possível.

5.5.2 De forma pontual e excepcional, devidamente autorizados pela fiscalização,

os trabalhos poderão ser executados em finais de semana e feriados, observada a

legislação municipal acerca do silêncio.

5.6 A CONTRATADA poderá utilizar as instalações existentes de água e luz do

prédio, sem nenhum custo.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
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6.1 A medição dos serviços será realizada mensalmente, considerando os

serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, tomando por base as

especificações e os projetos.

6.2 Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as

especificações que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execução.

6.3 As medições deverão conter somente os materiais efetivamente

empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilização

futura.

6.4 O valor da medição poderá ser maior do que o previsto na parcela do

cronograma físico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA e a

critério do CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 124 e

seguintes da Lei n.º 14.133/2021, desde que haja interesse do CONTRATANTE,

mediante a devida motivação.

7.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, nos termos e limites do art. 125

da Lei n.º 14.133/2021.

7.3 Havendo a inclusão de novos serviços, o preço máximo será calculado

considerando o preço de referência apurado pelo CONTRATANTE, a taxa de BDI do
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orçamento-base do CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o

que for menor, aplicando-se na sequência o fator de proporcionalidade entre o preço

global contratado e o preço de referência do CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

7.4 Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste

contrato ou a prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra

causa que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá

providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia

prestada, do seguro de responsabilidade civil profissional, bem como ART ou RRT

complementar, vinculada à ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da

publicação do respectivo aditivo.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO

8.1 Após a comunicação de conclusão dos serviços, o CONTRATANTE, no prazo

de 15 dias, fará verificação  e adotará uma das seguintes providências:in loco

a) Recebimento provisório;

b) Recebimento provisório, com ressalvas;

c) Não recebimento do objeto.

8.2 O recebimento provisório de que trata o item 8.1, letra “a”, será efetuado

pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra e/ou serviços, mediante

termo detalhado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusão do objeto de

acordo com as especificações.
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8.3 O recebimento provisório de que trata o item 8.1, letra “b, somente poderá

ser concedido se as ressalvas constatadas pelo fiscal disserem respeito a itens já

executados, ocasião em que serão listadas as pendências pelo responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da obra e/ou serviços, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes.

8.4 No caso das ressalvas listadas pelo CONTRATANTE não serem sanadas no

prazo máximo de 90 (noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa

moratória, a qual terá início na data do Recebimento Provisório do objeto.

8.5 Constatados vícios, defeitos e/ou irregularidades após o recebimento

provisório, aplicam-se as regras dispostas no item 8.4.

8.6   O Termo de Recebimento Definitivo da obra e serviços contratados será

lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório ou após a

correção dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisório, comprovada a

adequação do objeto aos termos contratuais.

8.7 O Recebimento definitivo será efetuado por Comissão de Recebimento

indicada pelo CONTRATANTE, mediante termo detalhado que comprove o

atendimento das exigências contratuais, assinado pelas partes.

8.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil

pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execução do contrato.
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8.9 O recebimento dos serviços, tanto o provisório quanto o definitivo, somente

será realizado se estiver em vigor a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.

8.10 O não recebimento da obra está sujeito à multa definida neste Termo.

 

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta

por cento) do valor total do contrato, sendo vedada a subcontratação completa ou da

parcela principal da obrigação.

9.2 Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade

integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a

supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder

perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratação.

9.3 A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, a quem

incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica

necessários para a execução do objeto.

9.4 A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documentação que

comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos

autos do processo correspondente.

9.5 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
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financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com

agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

10.1 O prazo de garantia dos materiais e serviços empregados na obra contra

vícios de qualquer natureza é de cinco anos, sem prejuízo da responsabilidade prevista

na legislação civil (Código Civil, art. 618).

10.1.1 Os materiais e serviços com prazo de garantia diverso estão identificados

na relação de garantias do Memorial Descritivo do Anexo I do Edital.

10.2 Durante o período de garantia a CONTRATADA ficará responsável por todos

os encargos decorrentes de vícios ou defeitos no material empregado ou no serviço

executado.

10.3 Verificada a hipótese constante desta cláusula, a CONTRATADA será

notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento de 10 dias. 

10.3.1 O prazo de atendimento poderá, conforme a gravidade do problema e/

ou da sua complexidade, ser diminuído ou mesmo aumentado evitando prejuízos as

partes.

10.3.2 Não havendo qualquer manifestação, o CONTRATANTE providenciará a

realização do serviço, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Procedimento nº 00677.000.803/2025 — Procedimento de Gestão Administrativa

Rua Andrade Neves, 106 - 20º Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



10.4 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

serviços empregados passará a ser subjetiva.

10.5 O prazo da garantia passa a contar do dia seguinte à data do recebimento

definitivo.

10.6 A CONTRATADA disponibilizará meios de contato para acionamento da

garantia.

10.7 No período de vigência da garantia, o CONTRATANTE não pode ter ônus,

de nenhuma natureza, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA qualquer

despesa relativa à solução dos problemas verificados na prestação do serviço.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DOCUMENTO FISCAL E DO

PAGAMENTO

11.1 O pagamento se dará em 05 (cinco) parcelas, sendo estas correspondentes

ao serviço executado e à medição realizada mensalmente, conforme cronograma físico-

financeiro.

11.2 O pagamento das parcelas ocorrerá sempre no 15° (décimo quinto) dia,

contado do dia útil seguinte da data da protocolização da Nota Fiscal, que deverá estar

acompanhada da documentação constante desta cláusula, e será efetuado por meio de

depósito em conta corrente.

11.3 Somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas.
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11.3.1 A Nota Fiscal deverá discriminar os valores correspondentes à mão de

obra e a materiais.

11.3.2 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentação necessária, deverá ser

enviada à Divisão de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, através do e-mail 

 e .nfengenharia@mprs.mp.br admengenharia@mprs.mp.br

11.3.3 A CONTRATADA, caso queira confirmar o recebimento da Nota Fiscal,

deverá solicitar retorno por correspondência eletrônica (e-mail).

11.3.4 Não serão recebidos documentos fiscais, bem como complementação de

documentos necessários para pagamento, no período de 20/12 a 06/01 (período de

recesso do CONTRATANTE, se houver) ou em dias em que não houver expediente no

órgão.

11.3.5 A Nota Fiscal referente à última parcela poderá ser protocolada somente

após o recebimento definitivo do objeto.

11.4 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuições ou outras

serão suportadas pela CONTRATADA por ocasião do pagamento.

11.5 Haverá a retenção de tributos na forma da legislação em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

11.6 Por ocasião do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA deverá

apresentar os seguintes documentos originais ou suas cópias autenticadas:

a) Certidão Regularidade – FGTS;

b) Certidão Regularidade de Tributos Federais;
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c) Certidão Regularidade de Tributos Estaduais;

d) Certidão Regularidade de Tributos Municipais;

e) Certidão Regularidade Trabalhista;

f) Guia(s) de recolhimento de Importâncias ao FGTS quitadas;

g) Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;

h) Termos de rescisão, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;

i) DCTweb, com assinaturas e carimbo da empresa.

11.7 Por ocasião do pagamento da quitação da última fatura, deverão ser

apresentados os seguintes documentos:

a) Certidão Regularidade – FGTS;

b) Certidão Regularidade de Tributos Federais;

c) Certidão Regularidade de Tributos Estaduais;

d) Certidão Regularidade de Tributos Municipais;

e) Certidão Regularidade Trabalhista;

f) DCTweb na matrícula da obra CNO;

g) Certidão negativa de débitos do INSS referente a matricula da obra - CNO,

inclusive para fins de averbação, quando for o caso;
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11.8 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará

sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.

11.9 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas

pela CONTRATADA, poderão ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou

definitiva.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O valor do presente contrato não pago na data prevista neste ajuste deverá ser

atualizado monetariamente entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo

a variação, , do INCC/FGV.pro rata die

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

13.1 Transcorrido o período de 12 (doze) meses, a contar do mês base do

orçamento resumido do CONTRATANTE, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

preços reajustados.

13.2 O índice a ser considerado é o INCC (DI)/FGV correspondente à variação no

período, que terá como termo inicial  do mês base do orçamento do CONTRATANTE e

como termo final o 12º (décimo segundo) mês.
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13.3 Será considerado como base de cálculo para a aplicação do índice de

reajustamento o saldo da parcela do cronograma físico-financeiro correspondente ao

aniversário do orçamento estimado.

13.4 O índice de reajustamento não será aplicado sobre parcelas remanescentes

que se encontrem em atraso, conforme cronograma físico-financeiro apresentado,

quando este for imputável à CONTRATADA.

13.5 O reajuste será processado por apostila.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS

PARTES

14.1 Dos direitos do CONTRATANTE:

14.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas.

14.1.2 Ordenar, por intermédio da fiscalização, a suspensão das obras e serviços,

sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha

direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e

oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer

reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

14.2 Das obrigações do CONTRATANTE:

14.2.1 Efetuar o pagamento ajustado.

14.2.2 Realizar, por meio da fiscalização, no Diário de Obra:
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a) a verificação dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;

b) responder a consultas formuladas ou providências solicitadas;

c) emitir juízos ou restrições a respeito do andamento da obra ou do serviço; e

d) apontar outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados.

14.2.3 Fornecer à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do

contrato.

14.2.4 Fiscalizar a execução do presente contrato.

14.2.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou

incorreções verificadas no objeto, bem como a providência e o prazo para a reparação.

14.2.6 Abrir procedimento de penalidade para apurar eventuais irregularidades

e, no início do procedimento, notificar a emitente das garantias.

14.2.7 Emitir manifestação e/ou decisão acerca de todas as solicitações e

reclamações relacionadas à execução do contrato, no prazo de 1 (um) mês, podendo

ser justificada sua prorrogação por igual período, inclusive no que se refere a pedidos

de reequilíbrio econômico-financeiro, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, protelatórios ou contrários à boa execução do contrato.

14.2.8 Verificar, ao longo da vigência do contrato, no mínimo anualmente, e

sempre que entender necessário, a manutenção das condições de habilitação técnica,

fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a todas as penalidades e

sanções,   do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus sócios majoritários), CFIL/RS

(relativamente a todas as penalidades e sanções,  do CNPJ da CONTRATADA e do CPF
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dos seus sócios majoritários) e CEIS (relativamente a todas as penalidades e sanções, do

CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus sócios majoritários). 

14.3 É direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.

14.4 Das obrigações da CONTRATADA:

14.4.1 Prestar os serviços na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua

execução, bem como pela fiel observação das especificações técnicas do projeto e das

diretrizes do Termo de Referência.

14.4.2 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração

que possa comprometer a manutenção do presente.

14.4.3 Assumir inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato.

14.4.4 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigências da legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações

assumidas, bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais

e comerciais.

14.4.5 Permitir a fiscalização pelo CONTRATANTE e atender às determinações

regulares emitidas pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior.
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14.4.6 Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT), antes do início da execução dos serviços, com a devida

taxa recolhida.

14.4.7 Apresentar, no caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT complementar,

vinculada à ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do

ato.

14.4.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento

pelo CONTRATANTE.

14.4.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos

avençados.

14.4.10 Submeter à fiscalização do CONTRATANTE, sem ônus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

14.4.11 Planejar a execução dos serviços que serão realizados com o prédio em

funcionamento em horário comercial, de forma que causem o mínimo transtorno

possível.

14.4.12 Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que

demandem mais tempo para a produção e promover a sua compra em tempo hábil, de

modo que não comprometa o cronograma de execução da obra.

14.4.13 Manter um Relatório Diário de Obra e/ou Relatório Diário de Ocorrência

no local, desde a data de início dos serviços, para que sejam registrados pela
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CONTRATADA, assinado por responsável técnico, e, a cada vistoria, pela fiscalização,

fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento dos serviços.

14.4.14 Preencher diariamente (e impreterivelmente) o Relatório Diário de Obras

em folhas duplas e numeradas, que conterá informações das atividades diárias

relacionadas às condições meteorológicas, localização dos pontos de prestação dos

serviços dentro do canteiro – área interna/externa/salas, início e término dos trabalhos,

quantidade e qualificação dos trabalhadores, informações acerca de eventuais

empresas terceirizadas presentes.

14.4.15 Encaminhar semanalmente à fiscalização, via e-mail, dossiê contendo

relatório fotográfico dos serviços executados – com legendas descrevendo as

atividades, bem como espelho de medição contemplando os itens efetivamente

executados do orçamento.

14.4.16 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do

Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

instituídas pela Portaria n.º 3.214/78 e alterações posteriores.

14.4.17 Acompanhar a obra, regularmente, por meio de engenheiro civil ou

arquiteto, que deverá, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias da

fiscalização e assinar o diário de obras.

14.4.18 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entregá-lo

completamente limpo ao final dos serviços.

14.4.19 Descartar os materiais que forem substituídos em local apropriado,

observando a legislação pertinente.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Procedimento nº 00677.000.803/2025 — Procedimento de Gestão Administrativa

Rua Andrade Neves, 106 - 20º Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



14.4.20 Executar todos os retoques e arremates necessários que venham a ser

exigidos pela Fiscalização, após a conclusão dos serviços de limpeza.

14.4.21 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina

e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos

individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura

existentes, na execução das tarefas necessárias à realização das diversas etapas da obra

CONTRATADA.

14.4.22 Retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço

correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a

critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou

mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

14.4.23 Obter todas as licenças necessárias à perfeita consecução dos serviços,

pagando as taxas ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e

posturas referentes à obra e à segurança pública.

14.4.24 Realizar a gestão dos resíduos da construção civil, desde a elaboração do

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, devendo ser providenciada

a destinação final ambientalmente adequada, preferencialmente mediante

reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei n.º 12.305/2010,

Resolução CONAMA n.º 307/02, comprovada pelo fornecimento de cópia dos

Manifestos de Transporte de Resíduo – MTR’s emitidos na obra ou documento

equivalente.

14.4.25 Fornecer, relativamente aos Resíduos da Construção Civil da Classe D

(resíduos perigosos), incluindo lâmpadas fluorescentes, o CDF – Certificado de
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Destinação Final, elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sítio

eletrônico da FEPAM/RS; São considerados resíduos da construção civil os gerados nas

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis.

14.4.26 Manter atualizado o contrato social, bem como seus dados,

especialmente endereço, telefone e e-mail, durante toda a vigência do ajuste, devendo

comunicar imediatamente qualquer alteração.

14.4.27 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

da sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, “d”, da Lei n.º 14.133/2021.

14.4.28 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência

Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art.

116 da Lei n.º 14.133/2021).

14.4.29 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021).

14.4.30 Não manter, durante toda a execução do contrato, direta ou

indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista

ou civil com dirigente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ou com

agente público que desempenhou função na licitação/contratação ou que atue na
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fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, os termos do

disposto no artigo 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021.

14.4.31 Não possuir, durante toda a execução do contrato, no quadro societário,

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de

funções administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e

assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha

hierárquica da área encarregada da licitação/contratação no âmbito do Ministério

Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 3º, inciso II, da

Resolução CNMP n.º 37/2009 (com redação dada pela Resolução CNMP n.º 172/2017).

14.4.32 Substituir, conforme conveniência do CONTRATANTE, o lançamento de

informações do diário de obras, bem como do relatório fotográfico, constantes nos

subitens 14.4.13, 14.4.14 e 14.4.15 desta cláusula, pelo lançamento diário das

respectivas informações no aplicativo OBRAS.GOV a ser disponibilizado pela Divisão de

Arquitetura e Engenharia.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1 O presente contrato entrará em vigor no dia útil seguinte ao da

disponibilização do extrato resumido no Diário Eletrônico do Ministério Público do

Estado do Rio Grande do Sul e perdurará pelo período de 10 (dez) meses.

15.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, mediante alteração

do cronograma físico-financeiro, devendo ser formalizado por intermédio de termo,
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pelo prazo necessário à conclusão do objeto, nos termos do art. 111 da Lei n.º 14.133

/2021, desde que o CONTRATANTE não opte pela extinção do contrato e ressalvadas as

providências cabíveis no caso de culpa da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o CONTRATANTE poderá

aplicar as seguintes sanções de natureza moratória e punitiva em desfavor da

CONTRATADA, diante do não cumprimento injustificado das cláusulas contratuais:

a) multa por atraso (moratória);

b) advertência, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;

c) multa compensatória;

d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (três) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública.

16.2 A penalidade de multa moratória poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado na execução das parcelas previstas no cronograma físico-

financeiro, com a aplicação do menor resultado, de uma das fórmulas a seguir:

M¹ = (Vp – Vm) X F

M² = (Ap – Am) X F, onde:
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M = Valor da multa moratória;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma físico-financeiro;

Vm = Valor da medição;

Ap = Valor acumulado previsto;

Am = Valor acumulado das medições.

MEDIÇÃO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVIÇO)

1ª Ocorrência 0,05

2ª Ocorrência 0,1

3ª Ocorrência 0,15

4ª Ocorrência 0,20

b) Atraso na entrega do objeto ou atraso injustificado na execução dos serviços

corretivos apontados no termo de recebimento provisório, no percentual de 0,1% de

multa sobre a última parcela para cada dia de atraso, limitado a 20 dias.

16.3 A sanção de multa compensatória, no caso de inexecução parcial dos

serviços, será aplicada no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

a) Execução dos serviços com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

b) Descumprimento de cláusula contratual ou de norma de legislação pertinente;
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c) Demais situações que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

16.4 A sanção de multa compensatória, no caso de inexecução total do serviço,

será aplicada no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

16.5 A multa compensatória dobrará em caso de reincidência, limitada a 30%

(trinta por cento), sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

16.6 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30%

(trinta por cento).

16.7 O CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para

assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela

CONTRATADA.

16.8 As penalidades previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas

cabíveis, garantida a ampla defesa e o contraditório.

16.9 A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar

os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE.

16.10 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à

CONTRATADA, cautelar ou definitivamente, antes do encaminhamento à cobrança

judicial.
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16.11 O procedimento de penalização realizar-se em procedimento

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA e

seguirá o rito, prazos e disposições da Lei n.º 14.133/2021, Título IV, Capítulo I, bem

como do Provimento n.º 104/2023-PGJ.

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O objeto do presente contrato não envolve tratamento de dados pessoais de

que trata a Lei n.º 13.709/2018 pela CONTRATADA em nome do Ministério Público

/controlador.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA EXTINÇÃO

18.1 A extinção do presente contrato poderá se dar por ato unilateral ou

consensual, nos termos do artigo 138, incisos I e II, da Lei n.º 14.133/2021.

18.2 A extinção determinada por ato unilateral do CONTRATANTE e a extinção

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada e reduzidas

a termo no respectivo processo.

18.3 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o

valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES
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É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira;

b) interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por

parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 A CONTRATADA declara, expressamente, que tem pleno conhecimento do

objeto deste contrato, bem como do seu regime de fornecimento.

20.2 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades,

nem implicará aceitação definitiva do objeto.

20.3 Qualquer tolerância do CONTRATANTE, quanto a eventuais infrações

contratuais, não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação,

novação ou precedente.

20.4 Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas

como regularmente feitas, por meio de correspondência eletrônica e, se restar

infrutífera, por ofício entregue na sede da CONTRATADA ou, subsidiariamente, por

meio de publicação da notificação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado

do Rio Grande do Sul para todos os fins contratuais e legais.

20.5 Os dias e prazos previstos no presente contrato somente se iniciam ou se

vencem em dias de expediente no órgão.
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20.6 Considerando a necessidade de publicidade e transparência dos atos

praticados pela Administração Pública, bem como, de outra parte, as restrições

impostas pela Lei Geral de Proteção de dados, o Ministério Público somente exige para

a formalização e execução da contratação os documentos e dados minimamente

necessários.

20.7 Todos os dados e documentos apresentados e/ou exigidos para a

contratação serão disponibilizados integralmente para consulta no site do Ministério

Público e, em alguns casos, em Portais Públicos. A apresentação de documentos fora

daqueles exigidos são de responsabilidade da própria CONTRATADA, porquanto

entregues por sua exclusiva liberalidade.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

21.1 A designação do gestor, fiscal e seus substitutos será determinada por meio

termo a ser publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio

Grande do Sul.

21.2 As providências e atribuições dos agentes designados seguirão as diretrizes

do Provimento n.º 05/2023-PGJ.

21.3 Além das atribuições constantes do Provimento 05/2023, o gestor do

contrato verificará ao longo da vigência do ajuste, periodicamente (no mínimo

anualmente), e sempre que entender necessário, a manutenção das condições de

habilitação técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a

todas as penalidades e sanções,  do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus sócios

majoritários), CFIL/RS (relativamente a todas as penalidades e sanções,   do CNPJ da
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CONTRATADA e do CPF dos seus sócios majoritários) e CEIS (relativamente a todas as

penalidades e sanções, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus sócios

majoritários). 

21.4 As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão

mantidas por intermédio da fiscalização. De outra parte, as Ordens de Serviço ou

comunicações entre a fiscalização e a CONTRATADA, ou vice-versa, serão transmitidas

por escrito.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta do Órgão xxx, Recursos xxx, Projeto , NAD X.X. xxx

XX.XX, Rubrica XXXX.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n.º 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e,

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078/1990 – Código de

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, neste Estado, para dirimir

eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente contrato.
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente eletronicamente.
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