



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Informação n.º 112/2026 - ULic

Porto Alegre, 09 de outubro de 2026.

Ref.: Chamamento Público n.º 01/2026 -
PGEA N.º 02434.000.038/2026 –
Contratação pública de soluções
inovadoras com emprego de tecnologia,
por meio de pessoa(s) jurídica(s),
isoladamente ou em consórcio, para
desenvolvimento, teste, prototipagem e
validação das soluções propostas para
cada desafio estratégico descrito no Edital
e em seus Anexos – **Esclarecimento n.º**
18.

Prezados (as) Senhores (as):

Com relação ao certame em destaque, a Comissão de Avaliação torna público o complemento do **CRONOGRAMA** de atividades do certame, com base nos subitens 9.2 e 9.13 do instrumento convocatório, bem como subitem 9.3.1. de seu Anexo I, bem como consigna as **PARTICIPANTES CONVOCADAS** em cada desafio.

CRONOGRAMA DA TRILHA INTERMEDIÁRIA
(Subitem 9.3.1.b do Anexo I do Edital)

EVENTO	DATA
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado dos Pitches e convocação para o MVP	09/10/2026
Apresentação da Proposta Econômica	Até 14/10/2026
Período de execução dos MVPs (noventa dias)	De 15/10/2026 até 13/01/2027
Início do período de Avaliação da etapa de MVP	14/01/2027

DESAFIO 12 – COLETIV.IA

TECNISYS
XERTICA
WISE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

DESAFIO 17 – DRAFT DE AUDIÊNCIAS

PTLS
DCX
XERTICA

DESAFIO 23 – GEORREFERENCIAMENTO

NEWSEG
XERTICA
TECNISYS

DESAFIO 28 – MBA DIGITAL

STARTAIDEIA

DESAFIO 42 – VISUAL EXPLAINER – LOTE 01

DCX

DESAFIO 43 – VISUAL LAW – LOTE 01

DCX

Oportunamente serão informadas as datas das reuniões de “Kick off” de cada desafio.

CRONOGRAMA DA TRILHA AVANÇADA
(Subitem 9.3.1.c do Anexo I do Edital)

EVENTO	DATA
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado dos Pitches e convocação para o MVP	09/10/2026
Apresentação da Proposta Econômica	Até 14/10/2026
Período de execução dos MVPs (cento e cinco dias)	De 15/10/2026 até 28/01/2027
Início do período de avaliação da etapa de MVP	29/01/2027

Foi detectada contradição entre o subitem 9.3.c do edital e 9.3.1.c do seu Anexo I – Termo de Referência. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e do interesse público, esse consignado no objetivo de selecionar soluções inovadoras que possam resolver de forma eficiente o desafio proposto, a Comissão de Avaliação optou pelo maior prazo de



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

execução estabelecido em todo o ato convocatório – cento e cinco (105) dias – consoante o subitem 9.3.1.a do Anexo I – Termo de Referência.

DESAFIO 02 – ANÁLISE FINANCEIRA

NEWSEG
PTLS
XERTICA

DESAFIO 03 – ANONIMIZAÇÃO

DCX
DNX BRASIL
GROWNER
SIMÕES
TECNISYS
XERTICA

DESAFIO 04 – ASSISTENTE DE REUNIÕES

LEVVER.IA
BARUK
PTLS

DESAFIO 11 – CHAMADOS DE TI

SOLUTIS
DNX BRASIL
LEVVER.IA
NEOBIZ

DESAFIO 18 – E-VEILING

XERTICA
STARTAIDEIA

DESAFIO 19 – EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA

XERTICA
TECNISYS
NEOBIZ



MPRS

Ministério Público
do Rio Grande do Sul

UNIDADE DE LICITAÇÕES

Rua General Andrade Neves, n.º 106 - 18º andar
Bairro Centro – 90.010-210 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3295-8121 – licitacoes@mprs.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

DESAFIO 22 – FICHA SUJA

TECNISYS
XERTICA
SIMÕES
WISE

DESAFIO 24 – GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

XERTICA
TECNISYS
METALINK

DESAFIO 29 – MEDIAÇÃO

GROWNER
XERTICA

DESAFIO 30 – MERECIMENTO

XERTICA
DCX

DESAFIO 31 – MINERVA

XERTICA
TECNISYS
SETTLE
LUPA

DESAFIO 37 – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENTIDADES

XERTICA
STARTAIDEIA

DESAFIO 38 – SIPAV

XERTICA
TECNISYS
DCX

DESAFIO 06 – AVALIAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – LOTE 02

TECNISYS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

DESAFIO 08 – CÁLCULO DE DANOS AMBIENTAIS – LOTE 02

TECNISYS

DESAFIO 14 – CUMPRIMENTO DE MANDADOS – LOTE 03

GROWNER
XERTICA
NEOBIZ
SOLUTIS

DESAFIO 32 – NEGOCIADOR – LOTE 03

XERTICA
GROWNER

Oportunamente serão informadas as datas das reuniões de “Kick off” de cada desafio.

CRONOGRAMA DA TRILHA ESPECIAL
(Subitem 9.3.1.d do Anexo I do Edital)

EVENTO	DATA
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado dos Pitches e convocação para o MVP	09/10/2026
Apresentação da Proposta Econômica	Até 14/10/2026
Período de execução dos MVPs (cento e vinte dias)	De 15/10/2026 até 12/02/2027
Início do período de Avaliação da etapa de MVP	15/02/2027

DESAFIO 05 – ATHOS

DCX
XERTICA

DESAFIO 07 – BODYCAMs

PTLS

DESAFIO 09 – CAO-LM

XERTICA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

TECNISYS
LEVVER.AI

DESAFIO 13 – CONTRATAÇÕES

TECNISYS
XERTICA
SIMÕES

DESAFIO 16 – DISTRIBUIDOR

DCX
XERTICA
PTLS

DESAFIO 21 – FALE COM ELAS

LEVVER.AI
SOLUTIS
SIMÕES
XERTICA

DESAFIO 26 – INTELLIGENT.IA

XERTICA
TECNISYS

DESAFIO 33 – NORMES

TECNISYS
WISE
XERTICA

DESAFIO 34 – PAREI

XERTICA
TECNISYS
WISE

DESAFIO 35 – PLATAFORMA DE CORREIÇÃO E ORIENTAÇÃO

TECNISYS
DCX
XERTICA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

DESAFIO 36 – RELATÓRIOS AUTOMATIZADOS DE ATUAÇÃO FUNCIONAL

XERTICA
DCX
TECNISYS

DESAFIO 40 – TRADUTOR LIBRAS

ABSTRAKT

DESAFIO 01 – ANÁLISE DE PROVA DIGITAL – LOTE 04

TECNISYS

DESAFIO 15 – CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL – LOTE 04

TECNISYS
PITÁ
GROWNER
PTLS

DESAFIO 27 – JURIMETRIA – LOTE 05

TECNISYS
XERTICA
DCX

DESAFIO 41 – VIGIA.IA – LOTE 05

TECNISYS
XERTICA
DCX

Oportunamente serão informadas as datas das reuniões de “Kick off” de cada desafio.

Era o que havia a esclarecer.

João Cláudio Pizzato Sidou,
Presidente da Comissão de Avaliação.



MPRS

Ministério Público
do Rio Grande do Sul

UNIDADE DE LICITAÇÕES

Rua General Andrade Neves, n.º 106 - 18º andar
Bairro Centro – 90.010-210 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3295-8121 – licitacoes@mprs.mp.br