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ANEXO XX - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA N.° XX/XXXX

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, érgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrito no CNPJ
sob n.° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, Centro, CEP n.° 90.010-210, por seu representante legal, o Diretor-Geral, como
CONTRATANTE, e XXX XXXXXXXXXX XX, inscrita no CNPJ sob n.® XX XXX XXX/XXXX-XX,
com sede em XXXXX/XX, na XXX XXXXXX XXXX, n.> XXX, bairro XXXXXX XXXX, CEP n.°
XXXXX-XXX, telefone (XX) XXXX XXXX, e-mail: XXXXXXXXX@XXXXXXXX.XX.XX, POr seu
representante, xxxxxx (nome), xxxx (fungdo), conforme xxxx (ato constitutivo da empresa
ou procuracao juntada aos autos), como CONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, decorrente do
Pregado Eletronico.n.® XXX/XXXX, Procedimento n.° 00677.000.347/2026, regendo-se
pela Lei n.° 14.133/2021, pelas Leis Estaduais n.°s 13.706/2011 e 15.228/2018, pelos
Provimentos PGJ/RS n.°s 03, 05, 06, 07, 08 e 104/2023 e demais legisla¢cdes aplicaveis,
bem como pelo Termo de Referéncia e proposta apresentada pela CONTRATADA, os

quais sao parte integrante deste Instrumento, nos seguintes termos e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a reforma no prédio da Promotoria de
Justica de Estrela/RS — Fase 2, com é&rea total de 505,10m?, situado na Rua Coronel
Mussnich, n.° 487, com fornecimento de materiais, via empreitada por prego unitario,
conforme especificacdes constantes do Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

21 O valor total do presente contrato é de R$ XXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sendo composto por:

a) material: R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXX XXXXXXX) e

b) mao de obra: R$ XXX XXX XXX XX
[0:0.9,0,0,0.0.9:9,9,0.0,9.0.9,9.9.9.0.9.:0.9,9.0.9.0.9.9.9.0.0.9.¢.9.9}

2.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive lucro, tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, fornecimento de mao de obra especializada, equipamentos, ferramental,
frete, seguro, instalacdo, se for o caso, e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

3.1 A contratacao possui garantia, nos termos do artigo 96 da Lei n.° 14.133

/2021, no valor correspondente a 5 % do valor contratual.

3.1.1 Sera também exigida garantia adicional, caso a proposta ofertada seja
inferior a 85% (oitenta e cinco) do valor orcado pelo CONTRATANTE, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, nos termos do § 5.° do artigo 59 da

Lei n.° 14.133/2021.
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3.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter

validade durante a vigéncia do contrato.

3.3. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes
a vigéncia do contrato principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela

seguradora.

3.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da apodlice

vigente e nenhum periodo fique descoberto.

3.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou
restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva

do CONTRATANTE e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

3.6 Na hipdtese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento do
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento

pelo CONTRATANTE.

3.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA;
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c) obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

3.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em

conta especifica, com correcao monetaria.

3.9 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria devera ser emitida
por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renlincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Codigo Civil.

3.10 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogac¢do de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratacao.

3.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo

maximo de 1 (um) més, contado da data em que for notificada.

3.12 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que

rege a matéria.

3.13 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA sera notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

3.14 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta

vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
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respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do

art. 20 da Circular Susep n.° 662, de 11 de abril de 2022.

3.15 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, apés o cumprimento de todas as clausulas do contrato.

3.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar

sancoes a CONTRATADA.

3.17 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a

garantia, na forma prevista neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA DOCUMENTAGAO QUE ANTECEDE O INiCIO DA
PRESTAGCAO DOS SERVICOS
4.1 A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato, em até 15 (quinze)
dias apos a disponibilizacdo da sumula do presente contrato na imprensa oficial, os

seguintes documentos:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT) devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico;
b) Cadastro Nacional de Obras — CNO, nos termos da IN RFB n° 2061/2021;

c) Planilha de pregos unitarios, devidamente especificado conforme proposta da
CONTRATADA, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de material e

de mao de obra que compdem cada item da planilha; e
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d) Certificado de Emissdo de Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil
Profissional especifica para ART ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/2005,
pelo periodo de vigéncia contratual, tendo como importancia segurada o percentual de

25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratacao.

4.2 O prazo previsto no item 4.1 poderda ser prorrogado a critério do

CONTRATANTE a depender da justificativa da CONTRATADA.

4.3 A Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional definitiva devera
ser entregue ao gestor do contrato em até 30 (trinta) dias apds a disponibilizacdo da
sumula do presente contrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado a critério do

CONTRATANTE a depender da justificativa da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES GERAIS, PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou mao de obra,
somente poderdo ser iniciados ap6s AUTORIZACAO DE SERVICOS, fornecida pela

Divisdo de Arquitetura e Engenharia.

5.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA devera ser
elaborado conforme o modelo orientativo constante do Projeto Basico, com
distribuicdo mensal de valores de livre escolha da CONTRATADA, desde que a variagao
nao supere 10% (dez por cento), para mais ou para menos, do valor previsto pelo

CONTRATANTE para cada etapa.

5.2.1 O cronograma fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE constituira o

cronograma base, servindo como referéncia para fins de verificagdo de cumprimento de
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prazo, imputacao de responsabilidade, aplicacdo de penalidades, reorganizacdao de

etapas e definicao da base de calculo do reajuste contratual.

5.2.2 Para aprovacao do cronograma base, a fiscalizacao avaliara a viabilidade
técnica das parcelas, a coeréncia do sequenciamento e a compatibilidade com a

dinamica operacional da obra.
5.2.3 O cronograma base podera ser alterado nas seguintes hipoteses:
[ - inclusdo ou supressao de servicos, com impacto no escopo contratual;

II — prorrogacéo ou redugdo do prazo de execucgdo, nas hipoteses legalmente

previstas, tais como:

a) modificagcdo do projeto ou das especificacdes pela

Administracao;
b) acréscimo ou supressao de servicos devidamente formalizados;

C) superveniéncia de caso fortuito, forca maior ou fato excepcional

ou imprevisivel;

d) impedimentos, embaracos ou paralisagdes causados pela

Administracao;

e) liberacdo de areas ou fornecimento de informacdes

indispensaveis ao andamento da obra;

f) alteragdes decorrentes de fatos ndo imputaveis a CONTRATADA

que impactem o cronograma;
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g) situagOes que caracterizem fato da Administracao ou fato do
principe;
h) atrasos devidamente justificados pela CONTRATADA, quando

aceitos pela Administracao e ndo decorrentes de culpa da CONTRATADA.

5.2.4 Alteracao no cronograma fisico financeiro que for expressamente anuida
pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA podera ser formalizada por meio de

Apostilamento, quando nao houver acréscimo de prazo/valor.

5.2.5 Identificado atraso imputavel a CONTRATADA, o cronograma base
permanecera valido como Unica referéncia para fins de verificagdo de cumprimento de
prazo, aplicacdo de penalidades e calculo do reajuste, sendo vedada qualquer alteracao

de datas que favoreca a CONTRATADA.

5.2.6 Constatada a impossibilidade de cumprimento do prazo global previsto no
Cronograma base por responsabilidade da CONTRATADA, a fiscalizagdo instaurara

procedimento de apuracao de responsabilidade, sem prejuizo da execucao financeira.

5.3 O inicio da obra ou do servico sera precedido de reuniao realizada com a
equipe da Divisdo de Arquitetura e Engenharia e representante da CONTRATADA,

incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.3.1 A reunidao podera ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da Fiscalizacao.

5.3.2 Na reunido deverdo ser definidos os seguintes pontos:

a) programacao de execucao dos servicos ajustados entre os presentes;
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b) necessidades sobre alteracdo do horario de expediente e/ou forma de
trabalho, considerando a possibilidade de estabelecimento de trabalho remoto no

6rgao, em fungao do nivel de intervencao e, ainda, o prazo de execugao dos servigos;
C) eventuais restricoes de acesso;

d) instalacbes que poderdo ser disponibilizadas para uso dos funcionarios da

contratada, bem como para a guarda dos materiais (pessoais e da obra);
e) outros assuntos relevantes.

5.4 O prazo maximo de execucao do objeto sera de 06 (seis) meses, a contar da

data que sera definida na reuniao inicial referida no item 5.3 desta clausula.
5.5 Os servicos serao prestados em prédio ja existente e em funcionamento.

5.5.1 Devera haver planejamento da execucao dos servicos, de forma que os

mesmos sejam realizados causando o minimo transtorno possivel.

5.5.2 De forma pontual e excepcional, devidamente autorizados pela fiscalizacao,
os trabalhos poderdo ser executados em finais de semana e feriados, observada a

legislacao municipal acerca do siléncio.

5.6 A CONTRATADA podera utilizar as instalacdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO DOS SERVICOS
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6.1 A medicdao dos servicos sera realizada mensalmente, considerando os
servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base as

especificacdes e os projetos.

6.1.1. A cada medicao, o fiscal devera declarar expressamente se a execucao
ocorreu dentro da janela temporal prevista no cronograma base ou fora dela,

indicando, neste Ultimo caso, a responsabilidade pelo atraso.

6.1.2 A auséncia da declaracao prevista no item anterior impedira a autuacao e a
analise de qualquer pedido de reajuste, devendo o processo ser devolvido a fiscalizagao

para complementacao das informacdes obrigatérias.

6.2 Nao serdao medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

6.3 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao

futura.

6.4 A revisdao de registros ja consolidados somente podera ocorrer mediante
comprovagao de erro material evidente ou apresentacao de fato superveniente e
documentalmente comprovado, ndao se admitindo reabertura de discussbes com
fundamento apenas em discordancia subjetiva ou em fatos ja conhecidos a época da

medicao.

6.5 O valor da medicao podera ser maior do que o previsto na parcela do
cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA e a

critério do CONTRATANTE.
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CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

7.1 Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 124 e
seguintes da Lei n.° 14.133/2021, desde que haja interesse do CONTRATANTE,

mediante a devida motivacao.

7.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 125

da Lei n.° 14.133/2021.

7.3 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pelo CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base do CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia do CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutenc¢do do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

7.4 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou a prorrogagao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra
causa que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagdo ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia
prestada, do seguro de responsabilidade civil profissional, bem como ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da

publicagcdo do respectivo aditivo.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
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8.1 Apds a comunicagdo de conclusdo dos servicos, o CONTRATANTE, no prazo

de 15 (quinze) dias, fara verificagdo in loco e adotara uma das seguintes providéncias:
a) Recebimento provisério;
b) Recebimento provisorio, com ressalvas;
c) Nao recebimento do objeto.

8.2 O recebimento provisério de que trata o item 8.1, letra “a", sera efetuado
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo detalhado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdo do objeto de

acordo com as especificacdes.

8.3 O recebimento provisorio de que trata o item 8.1, letra "b, somente podera
ser concedido se as ressalvas constatadas pelo fiscal disserem respeito a itens ja
executados, ocasido em que serdo listadas as pendéncias pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da obra e/ou servicos, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes.

8.4 No caso das ressalvas listadas pelo CONTRATANTE nao serem sanadas no
prazo maximo de 90 (noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa

moratdria, a qual tera inicio na data do Recebimento Provisério do objeto.

8.5 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 8.4.

8.6 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera

lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apds a
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correcdo dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisério, comprovada a

adequacao do objeto aos termos contratuais.

8.7 O Recebimento definitivo sera efetuado por Comissdo de Recebimento
indicada pelo CONTRATANTE, mediante termo detalhado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais, assinado pelas partes.

8.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucao do contrato.

8.9 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
sera realizado se estiver em vigor a Apolice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.

8.10 O néao recebimento da obra esta sujeito a multa definida neste Termo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato, sendo vedada a subcontratagdo completa ou da

parcela principal da obrigacao.

9.2 Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.
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9.3 A subcontratagdo depende de autorizacao prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica

necessarios para a execucao do objeto.

9.4 A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE documentacao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos

autos do processo correspondente.

9.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na contratagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

10.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de cinco anos, sem prejuizo da responsabilidade prevista

na legislagdo civil (Cédigo Civil, art. 618).

10.1.1 Os materiais e servicos com prazo de garantia diverso estao identificados

na relacao de garantias do Memorial Descritivo do Anexo I do Edital.

10.2 Durante o periodo de garantia a CONTRATADA ficara responsavel por todos
os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no servigo

executado.
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10.3 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera

notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento de 10 dias.

10.3.1 O prazo de atendimento podera, conforme a gravidade do problema e/
ou da sua complexidade, ser diminuido ou mesmo aumentado evitando prejuizos as

partes.

10.3.2 Nao havendo qualquer manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a

realizacdo do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

10.4 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

10.5 O prazo da garantia passa a contar do dia seguinte a data do recebimento

definitivo.

10.6 A CONTRATADA disponibilizara meios de contato para acionamento da
garantia: XXXXX

10.7 No periodo de vigéncia da garantia, o CONTRATANTE nao pode ter 6nus,
de nenhuma natureza, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA qualquer

despesa relativa a solugdo dos problemas verificados na prestacdo do servico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO DOCUMENTO FISCAL E DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento sera realizado em 06 (seis) parcelas, correspondentes aos
servicos efetivamente executados e aprovados, conforme medigdes realizadas pela

fiscalizacao do contrato.

Documento elaborado por Fernanda Trindade dos Santos Kessler em 29/04/2026.

Rua Andrade Neves, 106 - 20° Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br




//&« ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

11.1.1 As medicoes dos servicos executados serao realizadas mensalmente, em

conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro constante do Termo de Referéncia.

11.2 A nota fiscal, acompanhada de toda a documentacao necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia, através do e-mail nfengenharia@mprs.

mp.br e admengenharia@mprs.mp.br.

11.2.1 Por ocasidao do pagamento de cada fatura, deverdo ser apresentados os

seguintes documentos:
a) Certidao Regularidade — FGTS;
b) Certidao Regularidade de Tributos Federais;
c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;
d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;
e) Certidao Regularidade Trabalhista;
f) Guia(s) de recolhimento de Importancias ao FGTS quitadas;
g) Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
h) Termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
i) DCTweb, com assinaturas e carimbo da empresa.

11.2.2 Por ocasiao do pagamento da quitacdo da ultima fatura, deverdo ser

apresentados os seguintes documentos:

a) Certidao Regularidade — FGTS;
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b) Certidao Regularidade de Tributos Federais;

c) Certidao Regularidade de Tributos Estaduais;

d) Certidao Regularidade de Tributos Municipais;

e) Certiddao Regularidade Trabalhista.

11.3 Somente serdo aceitas Notas Fiscais Eletronicas.

11.4 A CONTRATADA, caso queira comprovacao de foi recebida, devera solicitar

retorno por e-mail.

11.5 Nao serao recebidos documentos fiscais, bem como complementacao de
documentos necessarios para pagamento, no periodo de 20/12 a 06/01 (periodo de

recesso, se houver) ou em dias em que ndo houver expediente no 6rgao.

11.6 O pagamento sera efetuado no 15.° (décimo quinto) dia, contado do dia util

seguinte ao da protocolizacao da Nota Fiscal.

11.7 A nota fiscal referente a ultima parcela podera ser protocolada somente

apo6s o recebimento definitivo do objeto.

11.8 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apods a comprovacao da regularizacao da situagdo, sem énus ao CONTRATANTE.

11.9 Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indeniza¢des devidas
pela CONTRATADA, poderao ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou

definitiva, nos termos do artigo 97 do Provimento n.° 104/2023-PGJ.
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11.10 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de

obra e a materiais.

11.11 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuigdes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasido do pagamento.

11.12 Havera a retengdo de tributos na forma da legislagdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

O valor do presente contrato ndo pago na data prevista neste ajuste devera ser
atualizado monetariamente entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo

a variagao, pro rata die, do INCC/FGV.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar da data do orgamento
estimado que fundamentou a contratagdo (31/12/2025), a CONTRATADA fara jus ao

reajuste de precos.

13.2 O indice a ser considerado é o INCC (DI)/FGV correspondente a variagao no
periodo, que tera como termo inicial data base do orcamento do CONTRATANTE e

como termo final o 12.° (décimo segundo) més.

13.3 O reajustamento sera aplicado exclusivamente sobre as etapas do

cronograma fisico-financeiro integralmente iniciadas apds a data de aniversario do
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orcamento estimado, tomando-se como base de calculo o valor total das parcelas
vincendas, excluindo-se a parcela em execucao na referida data, ainda que

parcialmente nao realizada.

13.3.1 Para fins de calculo do reajuste contratual, considerar-se-do apenas os
servigos executados dentro da janela temporal prevista no cronograma base vigente a

época da execucao.

13.3.2 Os servigos executados fora do periodo previsto no cronograma base, por
responsabilidade da CONTRATADA, serao remunerados pelo preco originalmente

contratado, sem aplicacdao de reajuste ou atualizacdo monetaria.

13.3.3 Havendo atraso decorrente de fato ndo imputavel a CONTRATADA e
substituicdo formal do cronograma base por termo aditivo/apostila, as datas previstas
no novo cronograma base servirdo como referéncia para definicdo da execucao “em

época prépria” e consequente elegibilidade ao reajuste.

13.4 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas remanescentes
que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado,

quando este for imputavel a CONTRATADA.

13.5 O reajuste sera processado por apostila.

13.6 Nos casos de inclusao de novos itens ou servigos por meio de termo aditivo,
0s precos serao praticados conforme negociados no aditivo, sem aplicagdo de reajuste
imediato. Esses itens seqguirao a mesma data-base do contrato e somente poderao ser

reajustados junto com os demais, apos o transcurso do prazo minimo de 12 meses.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DAS PARTES

14.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
14.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condi¢des avencadas.

14.1.2 Ordenar, por intermédio da fiscalizacao, a suspensao das obras e servicos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer

reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.
14.2 Das obrigacdes do CONTRATANTE:
14.2.1 Efetuar o pagamento ajustado.
14.2.2 Realizar, por meio da fiscalizagdo, no Diario de Obra:
a) a verificagdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
C) emitir juizos ou restricdes a respeito do andamento da obra ou do servico; e
d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

14.2.3 Fornecer a CONTRATADA as condigbes necessarias a regular execu¢ao do

contrato.
14.2.4 Fiscalizar a execucao do presente contrato.

14.2.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou

incorrecOes verificadas no objeto, bem como a providéncia e o prazo para a reparacao.
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14.2.6 Abrir procedimento de penalidade para apurar eventuais irregularidades

e, no inicio do procedimento, notificar a emitente das garantias.

14.2.7 Emitir manifestacdo e/ou decisdo acerca de todas as solicitacoes e
reclamacdes relacionadas a execucao do contrato, no prazo de 1 (um) més, podendo
ser justificada sua prorrogacao por igual periodo, inclusive no que se refere a pedidos
de reequilibrio econémico-financeiro, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, protelatdérios ou contrarios a boa execugdo do contrato.

14.2.8 Verificar, ao longo da vigéncia do contrato, no minimo anualmente, e
sempre que entender necessario, a manutencao das condi¢des de habilitacdo técnica,
fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a todas as penalidades e
sancbes, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus socios majoritarios), CFIL/RS
(relativamente a todas as penalidades e san¢bes, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF
dos seus socios majoritarios) e CEIS (relativamente a todas as penalidades e san¢des, do

CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus socios majoritarios).

14.3 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado na forma e prazo

convencionados.
14.4 Das obrigacdes da CONTRATADA:

a) Fornecer a Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execucdo dos servicos, com a devida

taxa recolhida;
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b) Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua
execucao, bem como pela fiel observacao das especificacdes técnicas do projeto e das

diretrizes do Termo de Referéncia;

c) Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracao

que possa comprometer a manutencao do presente;

d) Assumir inteira responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais decorrentes da execucao deste contrato;

e) Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
as exigéncias da legislacao em vigor, pertinente ao objeto e as obrigacdes assumidas,

bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

f) Permitir a fiscalizacdo pelo CONTRATANTE e atender as determinacdes

regulares emitidas pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior;

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo contratante;
h) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avencados;

i) Submeter a Fiscalizacao da PGJ, sem 6nus, amostras dos materiais a serem

utilizados na obra, se solicitado;
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j) Planejar a execucao dos servicos que serao realizados com o prédio em
funcionamento em horario comercial, de forma que causem o minimo transtorno

possivel;

k) Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que
demandem mais tempo para a produgdo e promover a sua compra em tempo habil, de

modo que nao comprometa o cronograma de execugao da obra;

[) Manter um Relatoério Diario de Obra e/ou Relatério Didrio de Ocorréncia no
local, desde a data de inicio dos servicos, para que sejam registrados pela
CONTRATADA, assinado por responsavel técnico, e, a cada vistoria, pela fiscalizagao,

fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento dos servicos;

m) Preencher diariamente (e impreterivelmente) o Relatério Diario de Obras em
folhas duplas e numeradas, que contera informacdes das atividades diarias relacionadas
as condigdes meteoroldgicas, localizacdao dos pontos de prestacao dos servicos dentro
do canteiro — area interna/externa/salas, inicio e término dos trabalhos, quantidade e
qualificacao dos trabalhadores, informacGes acerca de eventuais empresas terceirizadas

presentes;

n) Encaminhar semanalmente a fiscalizacao, via e-mail, dossié contendo relatério
fotografico dos servigos executados — com legendas descrevendo as atividades, bem
como espelho de medicao contemplando os itens efetivamente executados do

orcamento;

o) O lancamento de informacdes do diario de obras, bem como do relatério
fotografico constantes das alineas “I”; “m” e “n” do item 7.5.4 do Termo de Referéncia

poderao vir a ser substituidos pelo lancamento diario das respectivas informacdes no
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aplicativo OBRAS.GOV a ser disponibilizado pela Divisao de Arquitetura e Engenharia,

conforme conveniéncia da Administracao.

p) Assumir inteira responsabilidade pela execucao dos servicos subempreitados,
em conformidade com a legislacao vigente de Seguranca e Saude do Trabalho, em
particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela

Portaria n.° 3.214/78 e alteragdes posteriores;

g) Acompanhar a obra, regularmente, por meio de engenheiro civil ou arquiteto,
que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias da fiscalizacao e

assinar o diario de obras;

r) Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo completamente

limpo ao final dos servicos;

s) Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente;

t) Executar todos os retoques e arremates necessarios que venham a ser exigidos

pela Fiscalizacao, apds a conclusdo dos servicos de limpeza;

u) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacao das diversas etapas da obra

CONTRATADA;

v) Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servico

correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
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critério da fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou

mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE;

w) Obter todas as licencas necessarias a perfeita consecucao dos servicos,
pagando as taxas ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e

posturas referentes a obra e a seguranca publica;

y) Fornecer, relativamente aos Residuos da Construcao Civil da Classe D
(residuos perigosos), incluindo lampadas fluorescentes, o CDF - Certificado de
Destinacao Final, elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio
eletronico da FEPAM/RS; Sdo considerados residuos da construcao civil os gerados nas
construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construgdo civil, incluidos os

resultantes da preparagao e escavacao de terrenos para obras civis;

z) Manter atualizado o contrato social, bem como seus dados, especialmente
endereco, telefone e e-mail, durante toda a vigéncia do ajuste, devendo comunicar

imediatamente qualquer alteracao;

a.l) guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato.

a.2) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento da
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, “d”, da Lei n.° 14.133/2021.

b.1) ndo manter, durante toda a execucao do contrato, direta ou indiretamente,

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
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o

dirigente do Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul ou com agente publico
que desempenhou fungdo na licitacdo/contratacdo ou que atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, os termos do disposto no artigo 14,

inciso IV, da Lei n.° 14.133/2021.

c.1) ndo possuir, durante toda a execucdao do contrato, no quadro societario,
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de
funcbes administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento, vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitacdo/contratacdo no ambito do Ministério
Publico do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 3°, inciso II, da

Resolugdo CNMP n.° 37/2009 (com redacao dada pela Resolugao CNMP n.° 172/2017).

d.1) Apresentar, quando solicitado, a Divisdao de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, codpias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condicao para o recebimento provisorio.

e.1l) Providenciar, quando solicitado, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia),

e das chaves das portas e portoes.

f.1) Fornecer o Registro Conforme Construido, de acordo com o modelo
fornecido no Anexo IV do anexo A - memorial descritivo da Obra, como condicédo para

o recebimento provisorio.
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14.5 Apresentar, no caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT complementar,
vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicacdo do

ato.

14.6 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art.

116 da Lei n.° 14.133/2021).

14.7 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA

15.1 O presente contrato entrara em vigor no dia Util seguinte ao da
disponibilizacdo do extrato resumido no Diario Eletronico do Ministério Publico do

Estado do Rio Grande do Sul e perdurara pelo periodo de 11 (onze) meses.

15.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mediante alteracao
do cronograma fisico-financeiro, independentemente de termo aditivo, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, nos termos do art. 111 da Lei n.° 14.133/2021, desde
que o CONTRATANTE nao opte pela extingdo do contrato e ressalvadas as providéncias

cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
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16.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, o CONTRATANTE podera
aplicar as seguintes sancbes de natureza moratéria e punitiva em desfavor da

CONTRATADA, diante do nao cumprimento injustificado das clausulas contratuais:
a) multa por atraso (moratoria);
b) adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
c) multa compensatoria;
d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (trés) anos;

e) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica.
16.2 A penalidade de multa moratéria podera ser aplicada nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado na execucao das parcelas previstas no cronograma fisico-

financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das formulas a sequir:
M! = (Vp-Vm) XF
M? = (Ap — Am) X F, onde:
M = Valor da multa moratoria;
Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medicao;
Ap = Valor acumulado previsto;
Am = Valor acumulado das medicoes.
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MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO)
12 Ocorréncia 0,05

22 Ocorréncia 0,1

32 Ocorréncia 0,15

42 Ocorréncia 0,20

b) Atraso na entrega do objeto ou atraso injustificado na execucao dos servicos
corretivos apontados no termo de recebimento provisério, no percentual de 0,1% de

multa sobre a Ultima parcela para cada dia de atraso, limitado a 20 dias.

16.3 A sancao de multa compensatoria, no caso de inexecugdo parcial dos
servicos, sera aplicada no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes Casos:

a) Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;
b) Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao pertinente;
c) Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

16.4 A sanc¢do de multa compensatéria, no caso de inexecucdo total do servico,

sera aplicada no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

16.5 A multa compensatoria dobrard em caso de reincidéncia, limitada a 30%
(trinta por cento), sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser

causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.
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16.6 A multa podera ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30%

(trinta por cento).

16.7 O CONTRATANTE podera reter, do montante a pagar, valores para
assegurar o pagamento de multas, indenizacbes e ressarcimentos devidos pela

CONTRATADA.

16.8 As penalidades previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas

cabiveis, garantida a ampla defesa e o contraditério.

16.9 A aplicagao de sanc¢des ndao exime a CONTRATADA da obrigagao de reparar

os danos, perdas ou prejuizos que venha a causar ao CONTRATANTE.

16.10 O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a
CONTRATADA, cautelar ou definitivamente, antes do encaminhamento a cobranca

judicial.

16.11 O procedimento de penalizagdao realizar-se em procedimento
administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa da CONTRATATADA e
seguira o rito, prazos e disposi¢des da Lei n.° 14.133/2021, Titulo 1V, Capitulo I, bem
como do Provimento n.° 104/2023-PGJ.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

O objeto do presente contrato ndao envolve tratamento de dados pessoais de
que trata a Lei n.° 13.709/2018 pela CONTRATADA em nome do Ministério Publico

/controlador.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXTINCAO

18.1 A extingdo do presente contrato poderd se dar por ato unilateral ou

consensual, nos termos do artigo 138, inc.I e II, da Lei n.° 14.133/2021.

18.2 A extincao determinada por ato unilateral do CONTRATANTE e a extingao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada e reduzidas

a termo no respectivo processo.

18.3 No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o

valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

E vedado & CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagao financeira;

b) interromper a execugdo contratual sob a alegacao de inadimplemento por

parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 A CONTRATADA declara, expressamente, que tem pleno conhecimento do

objeto deste contrato, bem como do seu regime de fornecimento.
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20.2 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA de suas responsabilidades,

nem implicara aceitagao definitiva do objeto.

20.3 Qualquer tolerancia do CONTRATANTE, quanto a eventuais infragbes
contratuais, nao implicara renuncia a direitos e nao pode ser entendida como aceitacao,

novagao ou precedente.

20.4 Todas as comunicagoes relativas ao presente contrato serao consideradas
como regularmente feitas, por meio de correspondéncia eletronica e, se restar
infrutifera, por oficio entregue na sede da CONTRATADA ou, subsidiariamente, por
meio de publicagdo da notificagdo no Diario Eletronico do Ministério Publico do Estado

do Rio Grande do Sul para todos os fins contratuais e legais.

20.5 Os dias e prazos previstos no presente contrato somente se iniciam ou se

vencem em dias de expediente no érgao.

20.6 Considerando a necessidade de publicidade e transparéncia dos atos
praticados pela Administracdo Publica, bem como, de outra parte, as restricbes
impostas pela Lei Geral de Protecdo de dados, o Ministério Publico somente exige para
a formalizacdo e execucdo da contratacdo os documentos e dados minimamente

necessarios.

20.7 Todos os dados e documentos apresentados e/ou exigidos para a
contratacao serao disponibilizados integralmente para consulta no site do Ministério
Publico e, em alguns casos, em Portais Publicos. A apresentacdao de documentos fora
daqueles exigidos sao de responsabilidade da propria CONTRATADA, porquanto

entregues por sua exclusiva liberalidade.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA GESTAO E FISCALIZACAO

21.1 A designacao do gestor, fiscal e seus substitutos, sera determinada por
termo a ser publicado no Diario Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio

Grande do Sul.

21.2 As providéncias e atribuicbes dos agentes designados seguirdo as diretrizes

do Provimento n.° 05/2023-PGlJ.

21.3 Além das atribui¢bes constantes do Provimento 05/2023, o gestor do
contrato verificara ao longo da vigéncia do ajuste, periodicamente (no minimo
anualmente), e sempre que entender necessario, a manutencdao das condi¢bes de
habilitacdo técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como CADIN/RS (relativamente a
todas as penalidades e sancdes, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus socios
majoritarios), CFIL/RS (relativamente a todas as penalidades e san¢des, do CNPJ da
CONTRATADA e do CPF dos seus sécios majoritarios) e CEIS (relativamente a todas as
penalidades e sancdes, do CNPJ da CONTRATADA e do CPF dos seus socios

majoritarios).

214 As relacdes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da fiscalizacdo. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a fiscalizacao e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdao transmitidas

por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Documento elaborado por Fernanda Trindade dos Santos Kessler em 29/04/2026.

Rua Andrade Neves, 106 - 20° Andar, Bairro Centro, CEP 90010-210, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



/4+ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTERIO PUBLICO

3 UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURIDICO

' 2 Procedimento n° 00677.000.347/2026 — Procedimento de Gestdo Administrativa

As despesas correrdo por conta do Orgdo XX.XX, Recurso XXXX, Projeto XXXX,
NAD X.X.XX.XX, Rubrica XXXX.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n.° 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.° 8.078/1990 — Cddigo de

Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, neste Estado, para dirimir

eventuais duvidas e/ou conflitos originados pelo presente contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente eletronicamente.
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