
Expressão Engenharia e Construções  Ltda. DATA: 23/11/2023

Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Fone/fax: (54) 99711 2626

e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO

Data Base: ago/23

Material Mão-de-Obra

Preço Unit. Preço Total Preço Unit. Preço Total

1. MOBILIZAÇÃO DA OBRA

.1 COMP. PROPR. 1976 ago/23 MOBILIZAÇAO DA OBRA 1,00 UN 1.589,31 1.589,31 727,16 727,16 2.316,47 2.316,47

Total do Grupo 1.589,31 727,16 2.316,47

2. SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

.1 COTAÇÃO 2.1 ago/23 ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO 1,00 CJ 306,53 306,53 0,00 0,00 306,53 306,53

.2 COMP. PROPR. 2164 ago/23 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS 8,00 MS 0,00 0,00 1.193,38 9.547,04 1.193,38 9.547,04

Total do Grupo 306,53 9.547,04 9.853,57

3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

.1 FRANARIN 27801 ago/23 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,48 M2 983,72 472,19 45,07 21,63 1.028,79 493,82

.2 FRANARIN 24112 ago/23 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 9,00 M2 1.247,02 11.223,18 315,48 2.839,32 1.562,50 14.062,50

.3 FRANARIN 25301 ago/23 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT 701,77 701,77 469,71 469,71 1.171,48 1.171,48

.4 COMP. PROPR. 1325 ago/23 BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C 1,00 CJ 608,15 608,15 561,34 561,34 1.169,49 1.169,49

.5 COMP. PROPR. 3.5 ago/23 PROTEÇAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X 73,10 M2 86,48 6.321,69 40,10 2.931,31 126,58 9.253,00

.6 COMP. PROPR. 1313 ago/23 PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA 44,00 M2 6,37 280,28 3,97 174,68 10,34 454,96

.7 COTAÇÃO 3.7 ago/23 ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL 3,00 MS 2.279,62 6.838,86 0,00 0,00 2.279,62 6.838,86

.8 COMP. PROPR. 1493 ago/23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 16,00 M 0,00 0,00 23,28 372,48 23,28 372,48

.9 COMP. PROPR. 1368 ago/23 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - LOCAÇAO MENSAL 1.082,60 M2 22,58 24.445,11 0,00 0,00 22,58 24.445,11

.10 COMP. PROPR. 3.10 ago/23 PROJETO/ART DE INSTALAÇÃO ANDAIME FACHADEIRO 1,00 UN 2.883,64 2.883,64 0,00 0,00 2.883,64 2.883,64

.11 COMP. PROPR. 1367 ago/23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO 541,30 M2 0,00 0,00 12,45 6.739,19 12,45 6.739,19

.12 COMP. PROPR. 2101 ago/23 SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO 14,00 M 24,99 349,86 6,86 96,04 31,85 445,90

.13 FRANARIN 23401 ago/23 BANDEJA DE PROTEÇAO DE MADEIRA FACHADA 8,50 M 740,97 6.298,25 92,66 787,61 833,63 7.085,86

.14 COMP. PROPR. 1373 ago/23 PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/FACHAD 685,30 M2 4,54 3.111,26 3,24 2.220,37 7,78 5.331,63

.15 COTAÇÃO 3.15 ago/23 GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO 1,00 UN 3.678,30 3.678,30 0,00 0,00 3.678,30 3.678,30

Total do Grupo 67.212,54 17.213,68 84.426,22

Endereço: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, Nº 99 - LAJEADO - RS
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Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LAJEADO
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4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

.1 COMP. PROPR. 2179 ago/23 ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA 1,00 CJ 0,00 0,00 35.917,04 35.917,04 35.917,04 35.917,04

Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 35.917,04 35.917,04

5. PAREDES E PAINEIS

.1 FRANARIN 522115 ago/23 ABERTURA DE VAOS EM ALVENARIA 2,50 M2 0,00 0,00 23,41 58,53 23,41 58,53

.2 COMP. PROPR. 1314 ago/23 DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO 12,30 M2 0,00 0,00 43,20 531,36 43,20 531,36

.3 COMP. PROPR. 2096 ago/23  PAREDE GESSO ACARTONADO E=10CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIASSIMPLES 36,30 M2 119,09 4.322,97 20,57 746,69 139,66 5.069,66

.4 COMP. PROPR. 2097 ago/23 FECHAM. VAO GESSO ACART. E=15CM-2 FACES SIMPLES GUIAS DUPLAS 0,60 M2 155,50 93,30 27,38 16,43 182,88 109,73

.5 COMP. PROPR. 2099 ago/23 PAINEL GESSO ACARTONADO 1 FACE SIMPLES COM GUIA SIMPLES 10,00 M2 71,51 715,10 11,92 119,20 83,43 834,30

.6 COMP. PROPR. 2100 ago/23 ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50MM 14,70 M2 51,27 753,67 2,23 32,78 53,50 786,45

.7 FRANARIN 22197 ago/23 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 9,00 M2 0,00 0,00 43,20 388,80 43,20 388,80

Total do Grupo 0,00 5.885,04 0,00 1.893,79 7.778,83

6. COBERTURA

.1 COMP. PROPR. 1313 ago/23 PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA 371,80 M2 6,37 2.368,37 3,97 1.476,05 10,34 3.844,42

.2 FRANARIN 22186 ago/23 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 371,80 M2 0,00 0,00 4,98 1.851,56 4,98 1.851,56

.3 COMP. PROPR. 6.3 ago/23 REMOÇAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO 208,60 M 0,00 0,00 11,30 2.357,18 11,30 2.357,18

.4 COMP. PROPR. 1261MP ago/23 COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM 371,80 M2 154,20 57.331,56 17,96 6.677,53 172,16 64.009,09

.5 COMP. PROPR. 1263MP ago/23 CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM 34,60 M 79,56 2.752,78 11,25 389,25 90,81 3.142,03

.6 COMP. PROPR. 1259MP ago/23 CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 74,50 M 124,83 9.299,84 59,08 4.401,46 183,91 13.701,30

.7 COMP. PROPR. 1260MP ago/23 ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 183,10 M 51,21 9.376,55 22,72 4.160,03 73,93 13.536,58

.8 COMP. PROPR. 1210 ago/23 GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) 8,00 UN 46,35 370,80 13,65 109,20 60,00 480,00

.9 COMP. PROPR. 6.9 ago/23 EXTRAVASOR TUBO FGA 4" (100MM) TELHADOS PRÉDIO 6,00 UN 120,26 721,56 137,94 827,64 258,20 1.549,20

.10 COMP. PROPR. 1158 ago/23 REVISAO/FIXAÇAO/CONSERTO EMENDAS CAPEAMENTOS PLATIB. 173,80 M 1,02 177,28 13,92 2.419,30 14,94 2.596,58

.11 COMP. PROPR. 1227 ago/23 LIMPEZA DE CALHAS 43,95 M 0,00 0,00 13,92 611,78 13,92 611,78

.12 COMP. PROPR. 6.12 ago/23 REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESTRUT. METALICA COBERT. POLICARBONATO 1,00 TX 0,00 0,00 3.133,10 3.133,10 3.133,10 3.133,10

.13 COTAÇÃO 6.13 ago/23 SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES 1,00 CJ 14.207,49 14.207,49 0,00 0,00 14.207,49 14.207,49

.14 COTAÇÃO 6.14 ago/23 ESTRUT/COBERT POLICARB.COMP.4MM 1,50x1,30MCOMPLETA-COLOCADA 2,00 CJ 2.251,53 4.503,06 0,00 0,00 2.251,53 4.503,06

.15 COMP. PROPR. 1216 ago/23 VEDAÇAO POLICARBONATO COM MASTIQUE POLIURETANO 10,60 M 2,06 21,84 13,49 142,99 15,55 164,83

Total do Grupo 0,00 101.131,13 0,00 28.557,07 129.688,20

7. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

.1 FRANARIN 22161 ago/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 18,30 M2 0,00 0,00 12,45 227,84 12,45 227,84

.2 COMP. PROPR. 1272 ago/23 REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM 18,30 M2 59,88 1.095,80 33,48 612,68 93,36 1.708,48

.3 COMP. PROPR. 1133 ago/23 DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA 24,40 M2 0,00 0,00 44,89 1.095,32 44,89 1.095,32

.4 COMP. PROPR. 1080 ago/23 REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM 43,10 M2 6,66 287,05 17,21 741,75 23,87 1.028,80

.5 FRANARIN 81305 ago/23 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 43,10 M2 109,36 4.713,42 28,96 1.248,18 138,32 5.961,60

.6 COMP. PROPR. 8153 ago/23 PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 43,10 M2 15,10 650,81 28,46 1.226,63 43,56 1.877,44

.7 COMP. PROPR. 2327 ago/23 PREPARAÇAO DE BASE P/APLICAÇAO DE VEDAPREN 1,50 M2 9,86 14,79 18,45 27,68 28,31 42,47

.8 COMP. PROPR. 1220 ago/23 IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMAOS 1,50 M2 71,34 107,01 8,98 13,47 80,32 120,48

Total do Grupo 0,00 6.868,88 0,00 5.193,55 12.062,43

8. PISOS INTERNOS
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.1 COMP. PROPR. 1413 ago/23 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO BALCAO/CADEIRAS AUDITÓRIO 1,00 TX 0,00 0,00 79,56 79,56 79,56 79,56

.2 FRANARIN 22133 ago/23 DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO/FLAMEADO 48,40 M2 0,00 0,00 16,42 794,73 16,42 794,73

.3 FRANARIN 22131 ago/23 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL 2,00 M2 0,00 0,00 21,16 42,32 21,16 42,32

.4 COMP. PROPR. 2319 ago/23 REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO 36,40 M 0,00 0,00 3,26 118,66 3,26 118,66

.5 COMP. PROPR. 1316 ago/23 REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO 41,30 M 0,00 0,00 5,49 226,74 5,49 226,74

.6 COMP. PROPR. 1317 ago/23 RECORTE DE RODAPE P/EXECUCAO PAREDE GESSO ACART. 2,00 PT 0,00 0,00 6,29 12,58 6,29 12,58

.7 COMP. PROPR. 1318 ago/23 RECOLOCACAO DE RODAPE 41,30 M 2,05 84,67 16,04 662,45 18,09 747,12

.8 FRANARIN 22137 ago/23 REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM 83,75 M2 0,00 0,00 10,45 875,19 10,45 875,19

.9 COMP. PROPR. 1347 ago/23 ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM 46,60 M2 24,19 1.127,25 26,53 1.236,30 50,72 2.363,55

.10 FRANARIN A91001 ago/23 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 2,00 M2 6,94 13,88 4,00 8,00 10,94 21,88

.11 FRANARIN 91023 ago/23 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 2,00 M2 59,88 119,76 34,47 68,94 94,35 188,70

.12 COMP. PROPR. 1080 ago/23 REGULARIZAÇAO DE BASE P/CARPETE CI-AR 1:5 E=1,5CM 83,75 M2 6,66 557,78 17,21 1.441,34 23,87 1.999,12

.13 COMP. PROPR. 2117 ago/23 PISO CERAMICO 45X45CM COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTE 46,00 M2 44,19 2.032,74 16,73 769,58 60,92 2.802,32

.14 COMP. PROPR. 1456 ago/23 SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 4,10 M 4,60 18,86 25,00 102,50 29,60 121,36

.15 COMP. PROPR. 1455 ago/23 SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM 0,82 M 47,50 38,95 22,49 18,44 69,99 57,39

.16 COMP. PROPR. 1454 ago/23 SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM 0,82 M 79,17 64,92 22,49 18,44 101,66 83,36

.17 COMP. PROPR. 2116 ago/23 PISO TATIL BORRACHA 25X25X0,5CM 2,10 M2 292,59 614,44 25,31 53,15 317,90 667,59

.18 COMP. PROPR. 2183 ago/23 PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM 1,80 M2 794,64 1.430,35 35,99 64,78 830,63 1.495,13

.19 COMP. PROPR. 2136 ago/23 CARPETE POLIPROPILENO 5,5MM TIPO BOUCLE COR CINZA MESCLA 83,75 M2 162,45 13.605,19 27,84 2.331,60 190,29 15.936,79

.20 COMP. PROPR. 1288 ago/23 CAPACHO VINIL 10MM 120X80 P/DEMARCACAO CADEIRANTE-COLOC. 1,00 UN 529,77 529,77 0,00 0,00 529,77 529,77

.21 COMP. PROPR. 1452 ago/23 RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA 49,70 M 41,51 2.063,05 16,04 797,19 57,55 2.860,24

.22 FRANARIN A92865 ago/23 ACABAMENTO ALUMINIO PARA CARPETE 2,50 M 20,13 50,33 6,27 15,68 26,40 66,01

.23 COMP. PROPR. 1280 ago/23 FITA AMARELA P/SINALIZACAO DE DEGRAUS INTERNOS 64,00 UN 5,50 352,00 2,00 128,00 7,50 480,00

Total do Grupo 0,00 22.703,94 0,00 9.866,17 32.570,11

9. REVESTIMENTOS

.1 FRANARIN 22162 ago/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO 601,10 M2 0,00 0,00 16,42 9.870,06 16,42 9.870,06

.2 FRANARIN 22161 ago/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 414,60 M2 0,00 0,00 12,45 5.161,77 12,45 5.161,77

.3 COMP. PROPR. 1458 ago/23 CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO 414,60 M2 3,18 1.318,43 5,49 2.276,15 8,67 3.594,58

.4 FRANARIN A101020 ago/23 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) 43,90 M2 2,06 90,43 21,96 964,04 24,02 1.054,47

.5 COMP. PROPR. 2059 ago/23 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO 393,30 M2 13,58 5.341,01 21,96 8.636,87 35,54 13.977,88

.6 COMP. PROPR. 1463 ago/23 MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM 414,60 M2 14,14 5.862,44 36,36 15.074,86 50,50 20.937,30

.7 COMP. PROPR. 1278MP ago/23 ARREMATE/RECOMPOSIÇAO DE REBOCO 4,30 M2 10,10 43,43 38,97 167,57 49,07 211,00

.8 COMP. PROPR. 1256 ago/23 CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO 24,20 M 29,97 725,27 22,49 544,26 52,46 1.269,53

.9 COMP. PROPR. 2328 ago/23 CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO 20,00 M 5,25 105,00 27,01 540,20 32,26 645,20

.10 COMP. PROPR. 2086 ago/23 AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE 216,90 M2 48,20 10.454,58 23,71 5.142,70 71,91 15.597,28

.11 COMP. PROPR. 1166 ago/23 RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO 7,90 M2 34,61 273,42 45,11 356,37 79,72 629,79

Total do Grupo 0,00 24.214,01 0,00 48.734,85 72.948,86

10. ESQUADRIAS 

.1 COMP. PROPR. 1974 ago/23 REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. 1,80 M2 0,00 0,00 17,92 32,26 17,92 32,26

.2 COMP. PROPR. 2319 ago/23 REMOÇAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO 251,30 M 0,00 0,00 3,26 819,24 3,26 819,24

.3 COMP. PROPR. 9144 ago/23 PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 2,00 CJ 1.696,41 3.392,82 134,90 269,80 1.831,31 3.662,62

.4 COMP. PROPR. 1114 ago/23 FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA 2,00 UN 42,65 85,30 10,50 21,00 53,15 106,30

.5 COMP. PROPR. 1476 ago/23 REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS 2,00 UN 4,21 8,42 12,61 25,22 16,82 33,64

.6 COMP. PROPR. 10.6 ago/23 REMOÇAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. 45,40 M 0,00 0,00 31,70 1.439,18 31,70 1.439,18

.7 COMP. PROPR. 1245 ago/23 PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. 1,00 CJ 4.308,43 4.308,43 74,01 74,01 4.382,44 4.382,44

.8 COMP. PROPR. 1396 ago/23 REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO 215,80 M 0,00 0,00 4,98 1.074,68 4,98 1.074,68

.9 COMP. PROPR. 1216 ago/23 VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO 215,80 M 2,06 444,55 13,49 2.911,14 15,55 3.355,69

.10 COMP. PROPR. 2156 ago/23 VEDAÇAO EM ALUMINIO COM BORRACHA PARA PORTA 60 A 90CM 1,00 UN 48,74 48,74 12,55 12,55 61,29 61,29
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.11 COMP. PROPR. 1506 ago/23 SUBSTITUIÇAO DE FECHADURA EXTERNA 1,00 UN 264,88 264,88 112,68 112,68 377,56 377,56

.12 COMP. PROPR. 1355 ago/23 PLACA DE SINALIZAÇÃO 10X3CM ACO INOX PARA CORRIMAO 4,00 UN 14,45 57,80 9,94 39,76 24,39 97,56

.13 COMP. PROPR. 132 ago/23 VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM 1,20 M2 331,83 398,20 93,88 112,66 425,71 510,86

.14 COMP. PROPR. 1140 ago/23 SUBSTITUIÇAO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO 2,00 UN 1.141,09 2.282,18 70,24 140,48 1.211,33 2.422,66

.15 FRANARIN 147001 ago/23 FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO 6,00 M 5,44 32,64 0,00 0,00 5,44 32,64

Total do Grupo 0,00 11.323,96 0,00 7.084,66 18.408,62

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1 FRANARIN 170100 ago/23 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 50,00 M 2,29 114,50 4,45 222,50 6,74 337,00

.2 FRANARIN 170101 ago/23 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" 10,00 M 3,07 30,70 6,68 66,80 9,75 97,50

.3 FRANARIN 171900 ago/23 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 60,00 M 1,46 87,60 16,22 973,20 17,68 1.060,80

.4 COMP. PROPR. 2103 ago/23 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 28,00 UN 10,81 302,68 8,91 249,48 19,72 552,16

.5 COMP. PROPR. 2104 ago/23 INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 7,00 UN 22,20 155,40 13,36 93,52 35,56 248,92

.6 COMP. PROPR. 2106 ago/23 INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 4,00 UN 14,72 58,88 13,36 53,44 28,08 112,32

.7 FRANARIN 174070 ago/23 TECLA CAMPAINHA EMBUTIR-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 4,00 UN 10,10 40,40 17,82 71,28 27,92 111,68

.8 COMP. PROPR. 2158 ago/23 INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm 8,00 UN 23,45 187,60 17,82 142,56 41,27 330,16

.9 COMP. PROPR. 2159 ago/23 INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm 4,00 UN 33,46 133,84 22,26 89,04 55,72 222,88

.10 COMP. PROPR. 2107 ago/23 TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 35,00 UN 14,09 493,15 13,36 467,60 27,45 960,75

.11 COMP. PROPR. 1398 ago/23 TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm 73,00 UN 41,01 2.993,73 17,82 1.300,86 58,83 4.294,59

.12 COMP. PROPR. 2051 ago/23 TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm 23,00 UN 27,16 624,68 13,36 307,28 40,52 931,96

.13 COMP. PROPR. 2124 ago/23 TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm 7,00 UN 34,32 240,24 22,26 155,82 56,58 396,06

.14 COMP. PROPR. 2009 ago/23 CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm 2,00 UN 58,31 116,62 17,82 35,64 76,13 152,26

.15 COMP. PROPR. 1995 ago/23 PLACA CEGA ABS 100x50mm 36,00 UN 3,72 133,92 3,56 128,16 7,28 262,08

.16 COMP. PROPR. 2010 ago/23 PLACA CEGA ABS 100x100mm 8,00 UN 7,86 62,88 3,56 28,48 11,42 91,36

.17 COMP. PROPR. 2168 ago/23 ESPELHO EM ABS P/ 2 TOMADAS RJ45 63,00 UN 28,19 1.775,97 13,36 841,68 41,55 2.617,65

.18 COMP. PROPR. 2008 ago/23 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E 30,00 M 6,93 207,90 1,33 39,90 8,26 247,80

.19 COMP. PROPR. 2128 ago/23 CAIXA PVC 50x100mm 2,00 UN 4,36 8,72 17,82 35,64 22,18 44,36

.20 COMP. PROPR. 2129 ago/23 CAIXA PVC 100x100mm 4,00 UN 5,58 22,32 22,26 89,04 27,84 111,36

.21 COMP. PROPR. 1382 ago/23 IDENTIFICAÇÃO TOMADAS ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 271,00 UN 3,20 867,20 6,68 1.810,28 9,88 2.677,48

.22 FRANARIN 176039 ago/23 IDENTIFICAÇAO DE CIRCUITOS EM CD 2,00 CJ 23,47 46,94 13,89 27,78 37,36 74,72

.23 COMP. PROPR. 1981 ago/23 FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF 180,00 M 3,51 631,80 1,77 318,60 5,28 950,40

.24 COMP. PROPR. 2125 ago/23 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA LUMINARIA 115,00 un 93,57 10.760,55 22,26 2.559,90 115,83 13.320,45

.25 COMP. PROPR. 1979 ago/23 LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 4000K BASE E27 20,00 UN 18,06 361,20 4,45 89,00 22,51 450,20

.26 COMP. PROPR. 2126 ago/23 PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm 18,00 UN 114,26 2.056,68 26,72 480,96 140,98 2.537,64

.27 COMP. PROPR. 2016 ago/23 BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO 23,00 UN 19,36 445,28 8,91 204,93 28,27 650,21

.28 COMP. PROPR. 1939 ago/23 LUMINÁRIA ALUMÍNIO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W 2,00 UN 98,60 197,20 40,08 80,16 138,68 277,36

.29 COMP. PROPR. 1928 ago/23 PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 1,00 UN 188,23 188,23 53,45 53,45 241,68 241,68

.30 FRANARIN 178101 ago/23 FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA 5,00 UN 31,75 158,75 66,80 334,00 98,55 492,75

.31 COMP. PROPR. 2121 ago/23 PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO 1,00 UN 742,49 742,49 0,00 0,00 742,49 742,49

.32 COMP. PROPR. 2166 ago/23 BASE DE CONCRETO PARA POSTE METÁLICO ATÉ 6m 5,00 UN 350,07 1.750,35 85,56 427,80 435,63 2.178,15

.33 COMP. PROPR. 1879 ago/23 POSTE AÇO GALVANIZADO A FOGO 5M, CONICO, FLANGEADO 5,00 UN 1.370,37 6.851,85 222,68 1.113,40 1.593,05 7.965,25

.34 COMP. PROPR. 1337 ago/23 LUMINÁRIA PÚBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO, 50W, IP65, 5000lm 4000K 6,00 UN 425,02 2.550,12 200,41 1.202,46 625,43 3.752,58

.35 FRANARIN 172533 ago/23 CAIXA ALVENARIA 30X30X30CM C/TAMPA CONCRETO 6,00 UN 65,40 392,40 43,93 263,58 109,33 655,98

.36 FRANARIN 173048 ago/23 CABO UNIPOLAR 4,0 MM2 / 1 KV - CL2 300,00 M 9,22 2.766,00 3,56 1.068,00 12,78 3.834,00

.37 COMP. PROPR. 1726 ago/23 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 A 2,00 UN 11,92 23,84 4,45 8,90 16,37 32,74

.38 FRANARIN 171070 ago/23 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) 40,00 M 19,42 776,80 24,49 979,60 43,91 1.756,40

.39 COMP. PROPR. 1820 ago/23 ESCAVAÇÃO VALA P/ELETRODUTO C/REATERRO 10,00 M3 0,00 0,00 47,73 477,30 47,73 477,30

.40 COMP. PROPR. 11.40 ago/23 LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS 10,00 UN 0,00 0,00 10,57 105,70 10,57 105,70

.41 COMP. PROPR. 11.41 ago/23 LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA 1,00 UN 37,33 37,33 133,61 133,61 170,94 170,94

Total do Grupo 0,00 39.396,74 0,00 17.131,33 56.528,07
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12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO

12.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.1 FRANARIN 22194 ago/23 REMOÇAO DE LOUÇAS/APARELHOS SANITARIOS C/REAPROV. 21,00 UN 0,00 0,00 55,34 1.162,14 55,34 1.162,14

.2 COMP. PROPR. 1376 ago/23 REMOÇAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS SANITARIOS S/REAPROV. 47,00 UN 0,00 0,00 17,59 826,73 17,59 826,73

.3 COMP. PROPR. 12.1.3 ago/23 ADEQUAÇAO INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS 2,00 UN 0,00 0,00 90,89 181,78 90,89 181,78

.4 FRANARIN 161900 ago/23 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 9,00 M 2,63 23,67 16,22 145,98 18,85 169,65

.5 COMP. PROPR. 12.1.5 ago/23 REVISAO TUBULAÇAO ESGOTO SANITARIO FEMININO 2º PAVIMENTO 1,00 TX 59,26 59,26 70,75 70,75 130,01 130,01

.6 COMP. PROPR. 12.1.6 ago/23 PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES 1,00 UN 29,44 29,44 83,27 83,27 112,71 112,71

.7 FRANARIN 161205 ago/23 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 2,00 M 7,82 15,64 6,80 13,60 14,62 29,24

.8 FRANARIN 161207 ago/23 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 2,00 UN 2,11 4,22 9,09 18,18 11,20 22,40

.9 COMP. PROPR. 1686 ago/23 JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" 2,00 UN 9,98 19,96 8,20 16,40 18,18 36,36

.10 FRANARIN 161206 ago/23 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 2,00 UN 4,08 8,16 9,09 18,18 13,17 26,34

.11 COMP. PROPR. 1682 ago/23 LUVA PVC SOLDAVEL 25MM 4,00 UN 1,62 6,48 4,07 16,28 5,69 22,76

.12 COMP. PROPR. 1640 ago/23 ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA/ROSCA P/REGISTRO 25X3/4" 2,00 UN 1,83 3,66 4,07 8,14 5,90 11,80

.13 COMP. PROPR. 1664 ago/23 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM 2,50 M 15,17 37,93 13,65 34,13 28,82 72,06

.14 FRANARIN 164206 ago/23 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 3,00 UN 16,84 50,52 13,65 40,95 30,49 91,47

.15 COMP. PROPR. 1593 ago/23 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM 2,00 UN 6,10 12,20 12,73 25,46 18,83 37,66

.16 COMP. PROPR. 1676 ago/23 LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 50MM 2,00 UN 5,75 11,50 6,36 12,72 12,11 24,22

.17 COMP. PROPR. 1683 ago/23 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/GRELHA INOX 1,00 UN 96,78 96,78 22,72 22,72 119,50 119,50

.18 COMP. PROPR. 2157 ago/23 TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA 11,00 UN 67,22 739,42 2,15 23,65 69,37 763,07

.19 COMP. PROPR. 12.1.19 ago/23 FIXAÇAO TORNEIRA SOLTA SANITARIO 1,00 UN 0,48 0,48 25,66 25,66 26,14 26,14

.20 COMP. PROPR. 1516 ago/23 TORNEIRA LIMPEZA 1/2" C/CANOPLA 1,00 UN 54,42 54,42 22,72 22,72 77,14 77,14

.21 FRANARIN 153021 ago/23 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 1,00 UN 163,63 163,63 31,81 31,81 195,44 195,44

.22 COMP. PROPR. 12.1.22 ago/23 RECOLOCAÇAO LOUÇAS/APARELHOS SANITARIOS 21,00 UN 54,90 1.152,90 146,46 3.075,66 201,36 4.228,56

.23 COMP. PROPR. 2090 ago/23 PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) 11,00 UN 48,76 536,36 12,55 138,05 61,31 674,41

.24 COMP. PROPR. 2091 ago/23 DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS 9,00 UN 46,83 421,47 12,55 112,95 59,38 534,42

.25 FRANARIN 152030 ago/23 PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA 9,00 UN 20,79 187,11 35,99 323,91 56,78 511,02

.26 FRANARIN 152021 ago/23 SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA 1,00 UN 21,91 21,91 35,99 35,99 57,90 57,90

.27 COMP. PROPR. 2092 ago/23 BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM 5,00 UN 339,85 1.699,25 25,08 125,40 364,93 1.824,65

.28 COMP. PROPR. 2093 ago/23 BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM 15,00 UN 402,44 6.036,60 25,08 376,20 427,52 6.412,80

.29 COMP. PROPR. 1306 ago/23 BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM 9,00 UN 177,41 1.596,69 25,08 225,72 202,49 1.822,41

.30 COMP. PROPR. 1307 ago/23 BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM 1,00 UN 129,30 129,30 25,08 25,08 154,38 154,38

.31 COMP. PROPR. 1270 ago/23 ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO 9,00 UN 247,96 2.231,64 0,00 0,00 247,96 2.231,64

Subtotal 0,00 15.350,60 0,00 7.240,21 22.590,81

12.2. INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

.1 COMP. PROPR. 2150 ago/23 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL SEM FIO 4,00 UN 887,27 3.549,08 222,68 890,72 1.109,95 4.439,80

.2 COMP. PROPR. 2151 ago/23  CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO PARA ATÉ 1000 PERIFÉRICOS,COM CONEXÃO À INTERNET COM DISCADOR FIXO E DISCADOR CELULAR1,00 UN 16.066,59 16.066,59 668,05 668,05 16.734,64 16.734,64

.3 COMP. PROPR. 2152 ago/23  CONFIGURAÇÃO CENTRAL ALARME INCÊNDIO SEM FIOCOMISSIONAMENTO, DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRURA DE9,00 UN 0,00 0,00 58,71 528,39 58,71 528,39

.4 COMP. PROPR. 2154 ago/23   ROTEADOR/REPETIDOR P/ ALARME SEM FIO COM SINALIZADORAUDIOVISUAL 4,00 UN 2.096,36 8.385,44 89,08 356,32 2.185,44 8.741,76

.5 COMP. PROPR. 12.2.5 ago/23 RETIRADA DE ACIONADORES E DETECTORES ANTIGOS 3,00 UN 0,00 0,00 14,33 42,99 14,33 42,99

.6 COMP. PROPR. 12.2.6 ago/23 DESATIVAÇÃO E RETIRADA DA CENTRAL DE ALARME ANTIGA 1,00 UN 0,00 0,00 84,38 84,38 84,38 84,38

Subtotal 0,00 28.001,11 0,00 2.570,85 30.571,96

Total do Grupo 0,00 43.351,71 0,00 9.811,06 53.162,77

13. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

.1 COMP. PROPR. 1988 ago/23 FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM 10,00 UN 3,87 38,70 63,03 630,30 66,90 669,00
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.2 COMP. PROPR. 1994 ago/23 FURO ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM 5,00 UN 0,00 0,00 14,42 72,10 14,42 72,10

.3 COMP. PROPR. 1998 ago/23 FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM 5,00 UN 6,20 31,00 100,93 504,65 107,13 535,65

.4 COMP. PROPR. 1999 ago/23 FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM 5,00 UN 0,00 0,00 34,49 172,45 34,49 172,45

.5 COMP. PROPR. 2002 ago/23 FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM 4,00 UN 7,91 31,64 128,93 515,72 136,84 547,36

.6 COMP. PROPR. 2149 ago/23 FURO ALVENARIA PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM 3,00 UN 0,00 0,00 49,47 148,41 49,47 148,41

.7 COMP. PROPR. 1362 ago/23 REMOÇAO CONDENSADORAS APARELHOS SPLIT COM REAPROV.PARCIAL 22,00 UN 0,00 0,00 78,93 1.736,46 78,93 1.736,46

.8 COMP. PROPR. 2050 ago/23 RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO 35,90 M 23,89 857,65 50,53 1.814,03 74,42 2.671,68

.9 COMP. PROPR. 13.9 ago/23 DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES 15,55 M 13,17 204,79 38,18 593,70 51,35 798,49

.10 COTAÇÃO 13.10 ago/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER 2,00 UN 0,00 0,00 828,58 1.657,16 828,58 1.657,16

.11 COTAÇÃO 13.11 ago/23 COND.DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H INVERTER 1,00 UN 2.975,71 2.975,71 828,58 828,58 3.804,29 3.804,29

.12 COTAÇÃO 13.12 ago/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 9,00 UN 0,00 0,00 828,58 7.457,22 828,58 7.457,22

.13 COTAÇÃO 13.13 ago/23 COND.DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H INVERTER 1,00 UN 4.576,21 4.576,21 1.009,17 1.009,17 5.585,38 5.585,38

.14 COTAÇÃO 13.14 ago/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER 2,00 UN 0,00 0,00 1.009,17 2.018,34 1.009,17 2.018,34

.15 COTAÇÃO 13.15 ago/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER 4,00 UN 0,00 0,00 1.145,17 4.580,68 1.145,17 4.580,68

.16 COTAÇÃO 13.16 ago/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 0,00 0,00 1.175,27 1.175,27 1.175,27 1.175,27

.17 COTAÇÃO 13.17 ago/23 RECOLOCAÇAO UNID CONDICIONAD TIPO UNDER CEILING 24.000 BTU/h 3,00 UN 0,00 0,00 1.767,72 5.303,16 1.767,72 5.303,16

.18 COTAÇÃO 13.18 ago/23 LINHA DE FLUIDO FRIGORIFENO/ELÉTRICA 189,95 M 79,47 15.095,33 52,98 10.063,55 132,45 25.158,88

.19 COTAÇÃO 13.19 ago/23 GAS REFRIGERANTE R-410A HI WALL - COLOCADO 98,50 M 1,13 111,31 10,40 1.024,40 11,53 1.135,71

.20 COTAÇÃO 13.20 ago/23 GAS REFRIGERANTE R-410A UNDER CEILLING - COLOCADO 1,85 M 2,28 4,22 10,40 19,24 12,68 23,46

.21 COMP. PROPR. 1123 ago/23 KIT COMPLETO P/VENTILAÇAO INDIRETA (VENTOKIT 150-FORRO) 1,00 CJ 518,55 518,55 44,54 44,54 563,09 563,09

Total do Grupo 0,00 24.445,11 0,00 41.369,13 65.814,24

14. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

.1 COMP. PROPR. 2315 ago/23 REMOÇAO DE GRAMA 5,00 M2 0,00 0,00 5,97 29,85 5,97 29,85

.2 FRANARIN 522126 ago/23 REMOCAO DE BASALTO SERRADO/PISO TATIL SEM REAPROV. 2,90 M2 0,00 0,00 9,94 28,83 9,94 28,83

.3 FRANARIN 531122 ago/23 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 0,45 M3 0,00 0,00 59,67 26,85 59,67 26,85

.4 FRANARIN 61002 ago/23 FUNDAÇAO/ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6 5,30 M2 250,02 1.325,11 67,46 357,54 317,48 1.682,65

.5 COMP. PROPR. 1430 ago/23 ATERRO MANUAL C/COMPACTAÇAO 1,00 M3 101,13 101,13 39,78 39,78 140,91 140,91

.6 FRANARIN A91001 ago/23 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 59,50 M2 6,94 412,93 4,00 238,00 10,94 650,93

.7 COMP. PROPR. 1283 ago/23 LEITO DE PEDRISCO 10CM 20,00 M2 8,21 164,20 10,45 209,00 18,66 373,20

.8 FRANARIN 592600 ago/23 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO SERRADO - ARG.1:4-3CM 58,80 M2 122,91 7.227,11 53,45 3.142,86 176,36 10.369,97

.9 FRANARIN A92341 ago/23 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 1,70 M2 242,11 411,59 35,99 61,18 278,10 472,77

.10 FRANARIN 93340 ago/23 DEGRAU BASALTO SERRADO 30X100-CI-AR 1:4-3CM 5,50 UN 181,30 997,15 44,97 247,34 226,27 1.244,49

.11 COMP. PROPR. 14.11 ago/23 REMOÇAO/RECOLOCAÇAO DEGRAU BASALTO SERRADO ACESSO SECUNDARIO 23,65 M 4,31 101,93 67,46 1.595,43 71,77 1.697,36

.12 COMP. PROPR. 1248 ago/23 ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 28,15 M 51,30 1.444,10 25,00 703,75 76,30 2.147,85

.13 COMP. PROPR. 1198 ago/23 PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 1,40 M2 128,35 179,69 35,99 50,39 164,34 230,08

.14 COMP. PROPR. 1272MP ago/23 RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO 20,00 M2 45,99 919,80 73,36 1.467,20 119,35 2.387,00

.15 COMP. PROPR. 1363 ago/23 LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO 703,40 M2 0,09 63,31 2,00 1.406,80 2,09 1.470,11

.16 COMP. PROPR. 1236 ago/23 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO 35,00 M2 4,10 143,50 13,49 472,15 17,59 615,65

.17 COMP. PROPR. 1364 ago/23 REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA 470,95 M2 1,57 739,39 4,98 2.345,33 6,55 3.084,72

.18 COMP. PROPR. 14.18 ago/23 FIXAÇAO REQUADRO TAMPA FERRO CAIXA TELEFONIA PASSEIO PUBLICO 1,00 TX 12,61 12,61 67,46 67,46 80,07 80,07

.19 FRANARIN 212200 ago/23 LEIVA EM PLACA COLOCADA 4,75 M2 27,69 131,53 25,86 122,84 53,55 254,37

Total do Grupo 0,00 14.375,08 0,00 12.612,58 26.987,66

15. PINTURA

.1 FRANARIN 22191 ago/23 RASPAGEM PINTURA EXTERNA 29,50 M2 0,00 0,00 4,98 146,91 4,98 146,91

.2 COMP. PROPR. 1279MP ago/23 PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA 2.516,10 M2 1,46 3.673,51 2,99 7.523,14 4,45 11.196,65

.3 COMP. PROPR. 1280MP ago/23 LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA 511,50 M2 1,39 710,99 5,97 3.053,66 7,36 3.764,65

.4 FRANARIN 141250 ago/23 SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO 958,10 M2 1,93 1.849,13 4,45 4.263,55 6,38 6.112,68

.5 COMP. PROPR. 2069 ago/23 PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/VEDAPREN PAREDE - 2 DEMAOS 29,50 M2 6,59 194,41 11,24 331,58 17,83 525,99

Divisão de Arquitetura e Engenharia - MP                             Promotorias de Justiça de Lajeado     Página 6   



Material Mão-de-Obra

Preço Unit. Preço Total Preço Unit. Preço Total
Fonte de Referência

Data de 
Referência

Código de 
Referência

Total 
UNITÁRIO

Total GERALDescriçãoItem Quant. Un

.6 COMP. PROPR. 1259 ago/23 FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO 2.516,10 M2 1,11 2.792,87 4,45 11.196,65 5,56 13.989,52

.7 FRANARIN 141210 ago/23 FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO 7,90 M2 6,18 48,82 11,37 89,82 17,55 138,64

.8 COMP. PROPR. 1282MP ago/23 FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO 514,90 M2 6,88 3.542,51 8,91 4.587,76 15,79 8.130,27

.9 FRANARIN 141212 ago/23 MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS 547,40 M2 9,54 5.222,20 11,37 6.223,94 20,91 11.446,14

.10 FRANARIN 141251 ago/23 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 765,40 M2 8,58 6.567,13 13,62 10.424,75 22,20 16.991,88

.11 FRANARIN 141257 ago/23 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 3.511,50 M2 8,73 30.655,40 8,91 31.287,47 17,64 61.942,87

.12 FRANARIN 141347 ago/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS 514,90 M2 11,19 5.761,73 22,26 11.461,67 33,45 17.223,40

.13 FRANARIN 141345 ago/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO 35,60 M 16,43 584,91 22,72 808,83 39,15 1.393,74

.14 COMP. PROPR. 1512 ago/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS 253,50 M2 7,99 2.025,47 16,81 4.261,34 24,80 6.286,81

.15 COMP. PROPR. 1497 ago/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS 473,20 M 3,92 1.854,94 8,91 4.216,21 12,83 6.071,15

.16 COMP. PROPR. 1281 ago/23 PINTURA DEMARCACAO DEGRAUS EXTERNOS C/TINTA BRILHO AMARELA 10,40 M 4,34 45,14 5,70 59,28 10,04 104,42

.17 FRANARIN 147005 ago/23 PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM 144,10 M 4,34 625,39 5,70 821,37 10,04 1.446,76

.18 COMP. PROPR. 1286 ago/23 PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 57,73 57,73 76,97 76,97 134,70 134,70

.19 COMP. PROPR. 1287 ago/23 PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 26,43 26,43 25,66 25,66 52,09 52,09

Total do Grupo 0,00 66.238,71 0,00 100.860,56 167.099,27

16. SERVICOS DIVERSOS

.1 COMP. PROPR. 16.1 ago/23 FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS 4,00 UN 9,13 36,52 25,08 100,32 34,21 136,84

.2 COMP. PROPR. 16.2 ago/23 FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXAÇAO 1,00 UN 361,21 361,21 25,08 25,08 386,29 386,29

.3 COMP. PROPR. 1498 ago/23 REMOÇAO DE PERSIANAS 79,35 M2 0,00 0,00 2,99 237,26 2,99 237,26

.4 COMP. PROPR. 2030 ago/23 PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA 79,35 M2 226,60 17.980,71 0,00 0,00 226,60 17.980,71

.5 COMP. PROPR. 1277 ago/23 PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 20X20CM-SANITARIOS 2,00 UN 48,53 97,06 9,94 19,88 58,47 116,94

.6 COMP. PROPR. 2130 ago/23   REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC.FRONTAL 2,00 CJ 10,05 20,10 59,67 119,34 69,72 139,44

Total do Grupo 0,00 18.495,60 0,00 501,88 18.997,48

17. SERVICOS FINAIS

.1 COMP. PROPR. 1320 ago/23 REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 26,00 UN 421,41 10.956,66 0,00 0,00 421,41 10.956,66

.2 COMP. PROPR. 1321 ago/23 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.019,21 M2 1,23 1.253,63 2,78 2.833,40 4,01 4.087,03

.3 COMP. PROPR. 1977 ago/23 DESMOBILIZAÇAO DA OBRA 1,00 UN 1.589,31 1.589,31 727,16 727,16 2.316,47 2.316,47

Total do Grupo 13.799,60 3.560,56 17.360,16

TOTAL DO ORÇAMENTO 461.337,89 350.582,11 811.920,00

_________________________

EXPRESSÃO

Engenharia e Construções Ltda.

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Eduardo Faggion Schramm 

CPF: 030.632.840-25 

________________________

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis

CREA RS 109397 
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