i« ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA
N.° XXX/19

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgao administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, Centro, CEP 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e
XXXXXX XXXXXXX XXXX, inscrita no CNPJ sob n® XX XXX XXX/XXXX-XX, com sede em
XXXXXX XX XXX, na XXX XXXXXX XXXX, n.° XXX, bairro XXXX XXXX, CEP n.® XX.XXX-XXX,
telefone n.® (XX) XXXX XXXX, email XXXXXX@XXX.XXX.XX, neste ato representada por
XXXXX XXXX XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade n.°© XXXXXXXXXX e inscrito(a)
no CPF sob o n.° XXXXXXXXX-XX, como CONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, nos termos da Tomada de
Precos n.° XXX/19, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao Codigo Civil Brasileiro
e a Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como ao Ato Convocatdrio e a proposta

apresentada, que, independentemente de transcricao, sao partes integrantes deste.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacao de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a execugao, via empreitada por preco unitario,
de reforma parcial no prédio da Sede Institucional do Ministério Publico, situado na Av.
Aureliano de Figueiredo Pinto, n° 80, em Porto Alegre/RS, em consonancia com as

especificagdes constantes do Anexo I do Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INiCIO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio da obra, os seguintes

documentos:
a) comprovante da garantia de execug¢do do contrato;

b) Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05, se houver; e

¢) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUQAO DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra “a” da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ XXXXXXX (XXXXXXX),

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste ajuste.

3.2 Néao serao aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecugdo contratual e em

situacdes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteragao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impega a entrega do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementa¢do ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicagdo do respectivo termo.
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CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atencgao ao disposto na Lei Estadual de n.° 12.385/05,
devera apresentar apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra "b" da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracédo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogacao, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicacdo do respectivo termo.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizacao de material ou mao de obra,
somente poderdo ser iniciados apés AUTORIZACAO DE SERVICO, fornecida pela
Divisao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 O inicio da obra sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da CONTRATADA,

incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.2.1 A reunido poderd ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizacao.
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5.3 A CONTRATADA devera fornecer planilha de custos unitarios, conforme
modelo do Anexo D, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de
material e de mado de obra que compdem cada item da planilha de orcamento

resumido da obra, no prazo de até 05 (cinco) dias ap0s a reuniao citada no item 5.2.

5.4 A execucdo do objeto devera iniciar, obrigatoriamente, no dia 20/12/2019 e

finalizar até o dia 06/01/2020, totalizando no maximo 18 (dezoito) dias de execucao.

5.5 A obra devera ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou
arquiteto, que devera obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO.

5.6 Os trabalhos serdo realizados com o prédio em funcionamento parcial
(durante o recesso de final de ano). Devera haver planejamento da execug¢do dos
servicos, de forma que os mesmos sejam realizados causando o minimo transtorno

possivel.

5.7 A CONTRATADA podera utilizar as instalacdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.
CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagard a quantia total de R$ XXXXX (XXXXXXX), que

apresenta a seguinte composicao:
a) material: R$ XXXXX (XXXXX);

b) mao de obra: R$ XXXXX (XXXXX).
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6.2 Os precos sao considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administragao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessOria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execu¢do do contrato.
6.3 O valor sera pago em 01 (uma) parcela.

6.3.1 O valor da parcela devera corresponder aos servicos executados, de acordo

com medicao realizada pela fiscalizacao.

6.4 O pagamento da parcela ocorrera no 15° (décimo quinto) dia, contado da
protocolizacdo da Nota Fiscal, que deverd estar acompanhada da documentacgdo

constante desta clausula, e sera efetuado por meio de depdsito em conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

6.5.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentagdo necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua
Andrade Neves, n° 106, 21° andar, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP 90010-210.

6.5.2 A Nota Fiscal somente podera ser protocolada apds o recebimento

definitivo do objeto.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicdes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

6.7 Havera a retencao de tributos na forma da legislagdo em vigor, devendo a
Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.
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6.8 Por ocasidao do pagamento da fatura, a CONTRATADA devera apresentar os

seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEl, se houver;
b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;
c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa;
f) certiddo negativa de débito do FGTS;

g) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador.

6.9 Havendo erros ou omissdes na documentacao de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposi¢do de todas as falhas verificadas, para que
proceda as corregdes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacdo do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.10 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacao da proposta de precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.
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6.10.1 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variagao no
periodo, que tera como termo inicial o més da apresentacao da proposta de pregos e

como termo final o 12° més.
CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condigdes avencadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacao, no caso de nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer

reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.
7.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diério de Obra:
a) a verificagao dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
) emitir juizos ou restri¢oes a respeito do andamento da obra ou do servico;
d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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8.1 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigacoes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execucao
dos servicos, bem como pela fiel observagdo das especificacdes técnicas do projeto e

das diretrizes do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucao do contrato, todas as condicdes de habilitacao
e qualificacao exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengao do presente.

8.2.3 Iniciar os servigos, bem como qualquer mobilizacao de material ou mao de
obra, somente apdés AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcara uma reuniao com a CONTRATADA para as devidas

apresentacdes e 0s acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentacao constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas.

8.2.6 Submeter & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem 6nus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.7 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua produgao, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.
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8.2.8 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos servicos, o diario de
obra ou diario de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA g, a cada
vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacées e comunicacdes relevantes ao

andamento da obra.

8.2.9 Obter a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execugdo dos servigos, bem como
todas as licengas necessarias a perfeita consecugdo dos servicos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranga publica. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicacdo do ato.

8.2.10 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Segurancga do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacao das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.11 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8.2.12 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execucao das obras e

servigcos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.13 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execucao deste contrato.

Documento elaborado por Denise Diniz de Castro em 22/11/2019.

RUA ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br




i ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTERIO PUBLICO

2 PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA

Procedimento n° 00677.000.741/2019 — Gestdo de Materiais, Patrimonio e Servicos

8.2.14 Retirar da obra, imediatamente, apos o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.15 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizagdo, apds a conclusdo dos servigos de limpeza.

8.2.16 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacéo pertinente.

8.2.17 Realizar a gestdo dos residuos da construcao civil, devendo ser
providenciada a destinacdao final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, resolucao CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de cépia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR’s emitidos na obra ou documento

equivalente.

a) sao considerados residuos da construcdo civil os gerados nas construgdes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgao civil, incluidos os resultantes da

preparacao e escavacao de terrenos para obras civis.

b) a CONTRATADA, relativamente aos Residuos da Construcao Civil da Classe D
(residuos perigosos), devera fornecer o CDF - Certificado de Destinacdo Final,

elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio eletrénico da FEPAM/RS.

8.2.18 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servigos.
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8.2.19 Apresentar, quando couber, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, co6pias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condi¢do para o recebimento provisoério.

8.2.20 Nao subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que
autorizado pela fiscalizagdo, mediante a apresentacdo dos documentos de habilitacao,

no que couber.

8.2.21 A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela execucao
dos servicos subempreitados, em conformidade com a legislacao vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e alteracdes posteriores.

8.2.22 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteragao.

8.2.23 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia),

e das chaves das portas e portdes.
CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificagdes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacao civil (art. 618 do CC).
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9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servico executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipdtese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Nao havendo qualquer
manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a realizacdo do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1 A medicdo dos servicos sera realizada apos a execucao dos servicos,
considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO,

tomando por base as especificacdes e os projetos.

10.2 Nao serao medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificagbes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

10.3 As medicdes deverao conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacao

futura.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS
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11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2 Havendo a incluséo de novos servigos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

11.3 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogagao, conforme o caso, da garantia prestada
e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condicdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execugao contratual, informando o término da obra e ou/servigos.

12.1.1 A ndo comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execugdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sancdes previstas neste ajuste, conforme o caso.
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12.1.2 A comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou servicos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisoério da obra.

12.2 Apds a comunicacao escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacao in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:
a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisorio, com ressalvas;
) nao recebimento do objeto.

12.2.1 O recebimento provisério de que trata a letra "a" sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusao do objeto

de acordo com as especificagdes.

12.2.2 O recebimento provisorio de que trata a letra “b” somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasidao em serdo listadas as

pendéncias.

12.2.3 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 nao terem sido sanadas no prazo maximo de 90
(noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratoria, a qual tera inicio

na data do recebimento provisério do objeto.
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12.2.4 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apdés o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.3.

"n_n

12.2.5 Quando houver o nao recebimento constante da letra "c”, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apds a
comunicagdo da correcao dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisorio,

comprovada a adequacao do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento

indicada por este 6rgao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serao realizados se estiver em vigor a Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucao do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificarda a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os
autos a Unidade de Gestao de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauracao de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditério.
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13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anos;

13.3.3 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdao pelos prejuizos

resultantes e apods decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no inciso anterior.
13.4 Devera ser aplicada a penalidade de multa moratdria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execugao da parcela, com a aplicacdo do menor

resultado, de uma das formulas a seguir:
M = (Vp-Vm) X F

M? = (Ap — Am) X F

M = Valor da multa moratoria;
Vp = Valor da parcela;
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Vm = Valor da medicao

Ap = Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medicoes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 0,10
32 Ocorréncia 0,15
42 Qcorréncia 0,20

13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a parcela para cada
dia de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execucao dos

servigos corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.

13.5 Podera ser aplicada a sancao de multa compensatoria, por inexecucao
parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucao dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislagdo

pertinente;
13.5.3 Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sancdo de multa compensatoria, por inexecugao total
dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
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13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serdo
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacao das sancOes previstas neste ajuste nao exclui a possibilidade de
responsabilizacgdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisao administrativa.
14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei Federal n,° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administragao;
¢) judicialmente, nos termos da legislacao.

14.3 Em caso de rescisao, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servico executado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL
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A gestdao do contrato ficara a cargo da Unidade de Gestdao de Contratos do
CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 20°

andar, bairro Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO DO OBJETO

16.1 A designagdo do fiscal do presente contrato e de seu substituto sera
determinada por meio de termo de designacao, a ser publicado no Diario Eletrénico do

Ministério Publico.

16.2 As relagdbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais
ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, s6 assim
produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletronica, com a devida

confirmacao de leitura/recebimento.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Todas as comunicacOes relativas a este Contrato serdao consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletronico,
com a correspondente confirmacao leitura/recebimento) no endereco da sede da

CONTRATADA.

17.2 Nao sendo a CONTRATADA localizada por mudanca de endereco, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimagbes e demais comunicacdes serao realizadas por

publicacdo no Diario Eletrénico do Ministério Publico/RS.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da Unidade Orcamentaria 09.01; Recurso 0011;

Projeto 1764; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.
CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia Util seguinte ao da disponibilizacao,
em resumo, no Diario Oficial Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande

do Sul e tera vigéncia, a contar da mesma data, pelo periodo de 05 (cinco) meses.
CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir davidas ou questdes

oriundas do presente ajuste.

E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre,

ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,
DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,

Contratante.
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XXXXXX XXXKXXXXXX XXXX,

Contratada.

Documento elaborado por Denise Diniz de Castro em 22/11/2019.

RUA ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



