
Expressão Engenharia e Construções  Ltda. DATA: 25/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data Base: jun/2023

Ítem Valor total % Período 1 % Período 2 % Período 3 % Período 4 % Período 5 % Período 6 % Período 7 % Período 8 %

1 SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS 8.873,56 1,51 1.242,30             14,00 1.064,83             12,00 1.064,83             12,00 1.064,83             12,00 1.064,83             12,00 1.064,83             12,00 1.153,56             13,00 1.153,56              13,00 100,00
2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 86.032,95 14,59 15.485,93           18,00 12.044,61           14,00 12.044,61           14,00 12.044,61           14,00 11.184,28           13,00 11.184,28           13,00 12.044,61           14,00 -                       0,00 100,00
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 33.231,44 5,64 1.080,02             3,25 2.940,98             8,85 4.612,52             13,88 4.170,55             12,55 5.493,16             16,53 5.626,08             16,93 4.748,77             14,29 4.559,35              13,72 100,00
4 COBERTURA 40.711,00 6,91 -                      0,00 11.806,19           29,00 11.806,19           29,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 8.549,31             21,00 8.549,31              21,00 100,00
5 IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS 11.247,12 1,91 -                      0,00 11.247,12           100,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00
6 PISOS INTERNOS 1.682,40 0,29 -                      0,00 -                      0,00 841,20                50,00 841,20                50,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00
7 REVESTIMENTOS 60.264,63 10,22 -                      0,00 10.244,99           17,00 10.244,99           17,00 10.244,99           17,00 10.244,99           17,00 9.642,34             16,00 9.642,34             16,00 -                       0,00 100,00
8 ESQUADRIAS 6.756,91 1,15 -                      0,00 1.148,67             17,00 1.148,67             17,00 1.148,67             17,00 1.148,67             17,00 1.081,11             16,00 1.081,11             16,00 -                       0,00 100,00
9 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 8.129,56 1,38 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 1.625,91             20,00 2.438,87             30,00 2.438,87             30,00 1.625,91             20,00 -                       0,00 100,00

10 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO 57.082,22 9,68 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 2.854,11             5,00 25.687,00           45,00 28.541,11           50,00 -                      0,00 -                       0,00 100,00
11 INSTALAÇOES DE CLIMATIZAÇAO 77.888,75 13,21 -                      0,00 -                      0,00 15.577,75           20,00 15.577,75           20,00 15.577,75           20,00 15.577,75           20,00 15.577,75           20,00 -                       0,00 100,00
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 10.652,74 1,81 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 5.326,37             50,00 5.326,37              50,00 100,00
13 PINTURA 157.571,85 26,73 -                      0,00 -                      0,00 23.635,78           15,00 23.635,78           15,00 23.635,78           15,00 23.635,78           15,00 23.635,78           15,00 39.392,96            25,00 100,00
14 SERVIÇOS DIVERSOS 16.222,09 2,75 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 -                      0,00 16.222,09            100,00 100,00
15 SERVIÇOS FINAIS 13.161,45 2,23 1.184,53             9,00 1.184,53             9,00 1.184,53             9,00 1.184,53             9,00 1.184,53             9,00 1.184,53             9,00 1.184,53             9,00 4.869,74              37,00 100,00

Total do período 589.508,67   100,00     18.992,78           3,22    51.681,92           8,77    82.161,07           13,94  74.392,93           12,62  97.659,85           16,57  99.976,68           16,96    84.570,04           14,35    80.073,39            13,58    

Acumulado 18.992,78           3,22    70.674,71           11,99  152.835,78         25,93  227.228,71         38,55  324.888,56         55,11  424.865,24         72,07    509.435,28         86,42    589.508,67          100,00  

_________________________

EXPRESSÃO

Engenharia e Construções Ltda.

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Eduardo Faggion Schramm 

CPF: 030.632.840-25 

________________________

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis

CREA RS 109397 

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: AV. CEL APARÍCIO BORGES, Nº 1817 - PORTO ALEGRE - RS
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