Expressao Engenharia e Construgdes Ltda.
Rua Barao do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gongalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

DATA: 23/11/2023

ps g

MINISTERIO POBLICO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCURADDRIA-GERAL DE JUSTICA

ORCAMENTO RESUMIDO DESONERADO

Obra: REFORMA E MANUTENCAO - PROMOTORIAS DE JUSTIGA DE LAJEADO

Cliente: MINISTERIO PUBLICO - PGJ

Endereco: RUA PAULO FREDERICO SCHUMACHER, N2 99 - LAJEADO - RS

Data Base: ago/23
Item Fonte de Referéncia | C9%90 de | Datade Descrigao Quant. Un Material Mo-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Prego Unit. | Prego Total Preco Unit. Prego Total UNITARIO
1. MOBILIZAQAO DA OBRA
A COMP. PROPR. 1976 ago/23 MOBILIZAGAO DA OBRA 1,00 UN 1.589,31 1.589,31 727,16 727,16 2.316,47 2.316,47
Total do Grupo 1.589,31 727,16 2.316,47
2. SERVICOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS
A COTAGAO 21 ago/23 ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO 1,00 CJ 306,53 306,53 0,00 0,00 306,53 306,53
2 COMP. PROPR. 2164 ago/23 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS 8,00 MS 0,00 0,00 1.193,38 9.547,04 1.193,38 9.547,04
Total do Grupo 306,53 9.547,04 9.853,57
3. INSTALAGOES PROVISORIAS
A FRANARIN 27801 ago/23 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,48 M2 983,72 472,19 45,07 21,63 1.028,79 493,82
2 FRANARIN 24112 ago/23 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 9,00 M2 1.247,02 11.223,18 315,48 2.839,32 1.562,50 14.062,50
3 FRANARIN 25301 ago/23 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT 701,77 701,77 469,71 469,71 1.171,48 1.171,48
4 COMP. PROPR. 1325 ago/23 BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C 1,00 CJ 608,15 608,15 561,34 561,34 1.169,49 1.169,49
5 COMP. PROPR. 35 ago/23 PROTECAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X 73,10 M2 86,48 6.321,69 40,10 2.931,31 126,58 9.253,00
6 COMP. PROPR. 1313 ago/23 PROTEQAO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLASTICA 44,00 M2 6,37 280,28 3,97 174,68 10,34 454,96
7 COTACAO 3.7 ago/23 ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAGAO MENSAL 3,00 MS 2.279,62 6.838,86 0,00 0,00 2.279,62 6.838,86
8 COMP. PROPR. 1493 ago/23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 16,00 M 0,00 0,00 23,28 372,48 23,28 372,48
9 COMP. PROPR. 1368 ago/23 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - LOCAGCAO MENSAL 1.082,60 M2 22,58 24.445,11 0,00 0,00 22,58 24.445,11
10 COMP. PROPR. 3.10 ago/23 PROJETO/ART DE INSTALAQAO ANDAIME FACHADEIRO 1,00 UN 2.883,64 2.883,64 0,00 0,00 2.883,64 2.883,64
A1 COMP. PROPR. 1367 ago/23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO 541,30 M2 0,00 0,00 12,45 6.739,19 12,45 6.739,19
A2 COMP. PROPR. 2101 ago/23 SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO 14,00 M 24,99 349,86 6,86 96,04 31,85 445,90
13 FRANARIN 23401 ago/23 BANDEJA DE PROTECAO DE MADEIRA FACHADA 8,50 M 740,97 6.298,25 92,66 787,61 833,63 7.085,86
14 COMP. PROPR. 1373 ago/23 PROTEGAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/FACHAD 685,30 M2 4,54 3.111,26 3,24 2.220,37 7,78 5.331,63
15 COTACAO 3.15 ago/23 GUINCHO DE COLUNA COM CACAMBA - LOCAGCAO 1,00 UN 3.678,30 3.678,30 0,00 0,00 3.678,30 3.678,30
Total do Grupo 67.212,54 17.213,68 84.426,22

Divisao de Arquitetura e Engenharia - MP

Promotorias de Justica de Lajeado

Pagina 1




Cddigo de

Data de

Material

Mao-de-Obra

Total

Item Fonte de Referéncia . L Descricdo Quant. Un P Total GERAL
Referéncia | Referéncia ¢ Preco Unit. | Preco Total | Preco Unit. Preco Total UNITARIO
4. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
A COMP. PROPR. 2179 ago/23 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1,00 CJ 0,00 0,00 35.917,04 35.917,04 35.917,04 35.917,04
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 35.917,04 35.917,04
5. PAREDES E PAINEIS
A FRANARIN 522115 ago/23 ABERTURA DE VAOS EM ALVENARIA 2,50 M2 0,00 0,00 23,41 58,53 23,41 58,53
2 COMP. PROPR. 1314 ago/23 DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO 12,30 M2 0,00 0,00 43,20 531,36 43,20 531,36
3 COMP. PROPR. 2096 ago/23 PAREDE GESSO ACARTONADO E=10CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIASSIMPLES 36,30 M2 119,09 4.322,97 20,57 746,69 139,66 5.069,66
4 COMP. PROPR. 2097 ago/23 FECHAM. VAO GESSO ACART. E=15CM-2 FACES SIMPLES GUIAS DUPLAS 0,60 M2 155,50 93,30 27,38 16,43 182,88 109,73
5 COMP. PROPR. 2099 ago/23 PAINEL GESSO ACARTONADO 1 FACE SIMPLES COM GUIA SIMPLES 10,00 M2 71,51 715,10 11,92 119,20 83,43 834,30
.6 COMP. PROPR. 2100 ago/23 ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHA E=50N 14,70 M2 51,27 753,67 2,23 32,78 53,50 786,45
7 FRANARIN 22197 ago/23 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 9,00 M2 0,00 0,00 43,20 388,80 43,20 388,80
Total do Grupo 0,00 5.885,04 0,00 1.893,79 7.778,83
6. COBERTURA
A COMP. PROPR. 1313 ago/23 PROTEGAO COBERTURA C/LONA PLASTICA 371,80 M2 6,37 2.368,37 3,97 1.476,05 10,34 3.844,42
2 FRANARIN 22186 ago/23 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 371,80 M2 0,00 0,00 4,98 1.851,56 4,98 1.851,56
3 COMP. PROPR. 6.3 ago/23 REMOGCAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO 208,60 M 0,00 0,00 11,30 2.357,18 11,30 2.357,18
4 COMP. PROPR. 1261MP ago/23 COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM 371,80 M2 154,20 57.331,56 17,96 6.677,53 172,16 64.009,09
5 COMP. PROPR. 1263MP ago/23 CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM 34,60 M 79,56 2.752,78 11,25 389,25 90,81 3.142,03
.6 COMP. PROPR. 1259MP ago/23 CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 74,50 M 124,83 9.299,84 59,08 4.401,46 183,91 13.701,30
7 COMP. PROPR. 1260MP ago/23 ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 183,10 M 51,21 9.376,55 22,72 4.160,03 73,93 13.536,58
.8 COMP. PROPR. 1210 ago/23 GRELHA FLEXIVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) 8,00 UN 46,35 370,80 13,65 109,20 60,00 480,00
9 COMP. PROPR. 6.9 ago/23 EXTRAVASOR TUBO FGA 4" (100MM) TELHADOS PREDIO 6,00 UN 120,26 721,56 137,94 827,64 258,20 1.549,20
.10 COMP. PROPR. 1158 ago/23 REVISAO/FIXAGCAO/CONSERTO EMENDAS CAPEAMENTOS PLATIB. 173,80 M 1,02 177,28 13,92 2.419,30 14,94 2.596,58
1 COMP. PROPR. 1227 ago/23 LIMPEZA DE CALHAS 43,95 M 0,00 0,00 13,92 611,78 13,92 611,78
A2 COMP. PROPR. 6.12 ago/23 REMOGCAO/RECOLOCAGAO ESTRUT. METALICA COBERT. POLICARBONATO 1,00 TX 0,00 0,00 3.133,10 3.133,10 3.133,10 3.133,10
13 COTAGAO 6.13 ago/23 SUBSTITUICAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES 1,00 CJ 14.207,49 14.207,49 0,00 0,00 14.207,49 14.207,49
14 COTAGAO 6.14 ago/23 ESTRUT/COBERT POLICARB.COMP.4MM 1,50x1,30MCOMPLETA-COLOCADA 2,00 CJ 2.251,53 4.503,06 0,00 0,00 2.251,53 4.503,06
15 COMP. PROPR. 1216 ago/23 VEDACAO POLICARBONATO COM MASTIQUE POLIURETANO 10,60 M 2,06 21,84 13,49 142,99 15,55 164,83
Total do Grupo 0,00 101.131,13 0,00 28.557,07 129.688,20
7. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
A FRANARIN 22161 ago/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 18,30 M2 0,00 0,00 12,45 227,84 12,45 227,84
2 COMP. PROPR. 1272 ago/23 REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM 18,30 M2 59,88 1.095,80 33,48 612,68 93,36 1.708,48
3 COMP. PROPR. 1133 ago/23 DEMOLICAO DE IMPERMEABILIZAGCAO C/PROTEGCAO MECANICA 24,40 M2 0,00 0,00 44,89 1.095,32 44,89 1.095,32
4 COMP. PROPR. 1080 ago/23 REGULARIZAGCAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM 43,10 M2 6,66 287,05 17,21 741,75 23,87 1.028,80
5 FRANARIN 81305 ago/23 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 43,10 M2 109,36 4.713,42 28,96 1.248,18 138,32 5.961,60
.6 COMP. PROPR. 8153 ago/23 PROTECAO MECANICA S/IMPERMEABILIZAGAO ARG.CI-AR 1:7 43,10 M2 15,10 650,81 28,46 1.226,63 43,56 1.877,44
7 COMP. PROPR. 2327 ago/23 PREPARACAO DE BASE P/APLICAGAO DE VEDAPREN 1,50 M2 9,86 14,79 18,45 27,68 28,31 42,47
.8 COMP. PROPR. 1220 ago/23 IMPERMEABILIZAGAO COM VEDAPREN BRANCO 6 DEMAOS 1,50 M2 71,34 107,01 8,98 13,47 80,32 120,48
Total do Grupo 0,00 6.868,88 0,00 5.193,55 12.062,43
8. PISOS INTERNOS
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A COMP. PROPR. 1413 ago/23  |REMOGAO E RECOLOCAGAO BALCAQ/CADEIRAS AUDITORIO 1,00 X 0,00 0,00 79,56 79,56 79,56 79,56
2 FRANARIN 22133 ago/23 | DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO LUSTRADO/FLAMEADO 48,40 M2 0,00 0,00 16,42 794,73 16,42 794,73
3 FRANARIN 22131 ago/23 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL 2,00 M2 0,00 0,00 21,16 42,32 21,16 42,32
4 COMP. PROPR. 2319 ago/23 |REMOGAO DE RODAPES SEM REAPROVEITAMENTO 36,40 M 0,00 0,00 3,26 118,66 3,26 118,66
5 COMP. PROPR. 1316 ago/23 REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO 41,30 M 0,00 0,00 5,49 226,74 5,49 226,74
6 COMP. PROPR. 1317 ago/23 |RECORTE DE RODAPE P/EXECUCAO PAREDE GESSO ACART. 2,00 PT 0,00 0,00 6,29 12,58 6,29 12,58
7 COMP. PROPR. 1318 ago/23 RECOLOCACAO DE RODAPE 41,30 M 2,05 84,67 16,04 662,45 18,09 747,12
.8 FRANARIN 22137 ago/23 |REMOCAO DE CARPETE E RASPAGEM 83,75 M2 0,00 0,00 10,45 875,19 10,45 875,19
9 COMP. PROPR. 1347 ago/23 ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM 46,60 M2 24,19 1.127,25 26,53 1.236,30 50,72 2.363,55
10 FRANARIN A91001 ago/23  |LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 2,00 M2 6,94 13,88 4,00 8,00 10,94 21,88
1 FRANARIN 91023 ago/23 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 2,00 M2 59,88 119,76 34,47 68,94 94,35 188,70
12 COMP. PROPR. 1080 ago/23  |REGULARIZACAO DE BASE P/CARPETE CI-AR 1:5 E=1,5CM 83,75 M2 6,66 557,78 17,21 1.441,34 23,87 1.999,12
13 COMP. PROPR. 2117 ago/23 PISO CERAMICO 45X45CM COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTE 46,00 M2 44,19 2.032,74 16,73 769,58 60,92 2.802,32
14 COMP. PROPR. 1456 ago/23  |SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 4,10 M 4,60 18,86 25,00 102,50 29,60 121,36
15 COMP. PROPR. 1455 ago/23 SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM 0,82 M 47,50 38,95 22,49 18,44 69,99 57,39
16 COMP. PROPR. 1454 ago/23  SOLEIRA BASALTO LUSTRADO 25CM-ARG.CI-AR 1:4-5CM 0,82 M 79,17 64,92 22,49 18,44 101,66 83,36
A7 COMP. PROPR. 2116 ago/23 PISO TATIL BORRACHA 25X25X0,5CM 2,10 M2 292,59 614,44 25,31 53,15 317,90 667,59
18 COMP. PROPR. 2183 ago/23  |PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM 1,80 M2 794,64 1.430,35 35,99 64,78 830,63 1.495,13
19 COMP. PROPR. 2136 ago/23 CARPETE POLIPROPILENO 5,5MM TIPO BOUCLE COR CINZA MESCLA 83,75 M2 162,45 13.605,19 27,84 2.331,60 190,29 15.936,79
.20 COMP. PROPR. 1288 ago/23  |CAPACHO VINIL 10MM 120X80 P/DEMARCACAO CADEIRANTE-COLOC. 1,00 UN 529,77 529,77 0,00 0,00 529,77 529,77
21 COMP. PROPR. 1452 ago/23 RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA 49,70 M 41,51 2.063,05 16,04 797,19 57,55 2.860,24
22 FRANARIN A92865 ago/23  |ACABAMENTO ALUMINIO PARA CARPETE 2,50 M 20,13 50,33 6,27 15,68 26,40 66,01
.23 COMP. PROPR. 1280 ago/23 FITA AMARELA P/SINALIZACAO DE DEGRAUS INTERNOS 64,00 UN 5,50 352,00 2,00 128,00 7,50 480,00

Total do Grupo 0,00 22.703,94 0,00 9.866,17 32.570,11
9. REVESTIMENTOS
A FRANARIN 22162 ago/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO 601,10 M2 0,00 0,00 16,42 9.870,06 16,42 9.870,06
2 FRANARIN 22161 ago/23  |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 414,60 M2 0,00 0,00 12,45 5.161,77 12,45 5.161,77
3 COMP. PROPR. 1458 ago/23 CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICACAO 414,60 M2 3,18 1.318,43 5,49 2.276,15 8,67 3.594,58
4 FRANARIN A101020 ago/23 |REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) 43,90 M2 2,06 90,43 21,96 964,04 24,02 1.054,47
5 COMP. PROPR. 2059 ago/23 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO 393,30 M2 13,58 5.341,01 21,96 8.636,87 35,54 13.977,88
6 COMP. PROPR. 1463 ago/23  |MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM 414,60 M2 14,14 5.862,44 36,36 15.074,86 50,50 20.937,30
7 COMP. PROPR. 1278MP ago/23 ARREMATE/RECOMPOSIGAO DE REBOCO 4,30 M2 10,10 43,43 38,97 167,57 49,07 211,00
.8 COMP. PROPR. 1256 ago/23 |CORREGAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO 24,20 M 29,97 725,27 22,49 544,26 52,46 1.269,53
9 COMP. PROPR. 2328 ago/23 CORREGAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO 20,00 M 5,25 105,00 27,01 540,20 32,26 645,20
.10 COMP. PROPR. 2086 ago/23  |AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE 216,90 M2 48,20 10.454,58 23,71 5.142,70 71,91 15.597,28
1 COMP. PROPR. 1166 ago/23 RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO 7,90 M2 34,61 273,42 45,11 356,37 79,72 629,79

Total do Grupo 0,00 24.214,01 0,00 48.734,85 72.948,86
10. ESQUADRIAS
A COMP. PROPR. 1974 ago/23 REMOGCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. 1,80 M2 0,00 0,00 17,92 32,26 17,92 32,26
2 COMP. PROPR. 2319 ago/23  |REMOGAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO 251,30 M 0,00 0,00 3,26 819,24 3,26 819,24
3 COMP. PROPR. 9144 ago/23 PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 2,00 CJ 1.696,41 3.392,82 134,90 269,80 1.831,31 3.662,62
4 COMP. PROPR. 1114 ago/23  |FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FEMEA 2,00 UN 42,65 85,30 10,50 21,00 53,15 106,30
5 COMP. PROPR. 1476 ago/23 REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS 2,00 UN 4,21 8,42 12,61 25,22 16,82 33,64
6 COMP. PROPR. 10.6 ago/23  |REMOGAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. 45,40 M 0,00 0,00 31,70 1.439,18 31,70 1.439,18
7 COMP. PROPR. 1245 ago/23 PORTA FERRO METALON P/VIDRO C/GRADE 0,82X2,10M-C/FERR. 1,00 CJ 4.308,43 4.308,43 74,01 74,01 4.382,44 4.382,44
.8 COMP. PROPR. 1396 ago/23  |REMOGAO VEDAGAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO 215,80 M 0,00 0,00 4,98 1.074,68 4,98 1.074,68
9 COMP. PROPR. 1216 ago/23 VEDAGAO DE JANELAS/PTOS ELETRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO 215,80 M 2,06 444,55 13,49 2911,14 15,55 3.355,69
.10 COMP. PROPR. 2156 ago/23 | VEDAGCAO EM ALUMINIO COM BORRACHA PARA PORTA 60 A 90CM 1,00 UN 48,74 48,74 12,55 12,55 61,29 61,29
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A1 COMP. PROPR. 1506 ago/23 SUBSTITUICAO DE FECHADURA EXTERNA 1,00 UN 264,88 264,88 112,68 112,68 377,56 377,56
A2 COMP. PROPR. 1355 ago/23 PLACA DE SINALIZAGAO 10X3CM ACO INOX PARA CORRIMAO 4,00 UN 14,45 57,80 9,94 39,76 24,39 97,56
13 COMP. PROPR. 132 ago/23 VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM 1,20 M2 331,83 398,20 93,88 112,66 425,71 510,86
14 COMP. PROPR. 1140 ago/23 SUBSTITUICAO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO 2,00 UN 1.141,09 2.282,18 70,24 140,48 1.211,33 2.422,66
15 FRANARIN 147001 ago/23 FITA SINALIZAGAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO 6,00 M 5,44 32,64 0,00 0,00 5,44 32,64

Total do Grupo 0,00 11.323,96 0,00 7.084,66 18.408,62
11. INSTALAGOES ELETRICAS
A FRANARIN 170100 ago/23 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 50,00 M 2,29 114,50 4,45 222,50 6,74 337,00
2 FRANARIN 170101 ago/23 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" 10,00 M 3,07 30,70 6,68 66,80 9,75 97,50
3 FRANARIN 171900 ago/23 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 60,00 M 1,46 87,60 16,22 973,20 17,68 1.060,80
4 COMP. PROPR. 2103 ago/23 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 28,00 UN 10,81 302,68 8,91 249,48 19,72 552,16
5 COMP. PROPR. 2104 ago/23 INTERRUPTOR DUPLO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 7,00 UN 22,20 155,40 13,36 93,52 35,56 248,92
.6 COMP. PROPR. 2106 ago/23 INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 4,00 UN 14,72 58,88 13,36 53,44 28,08 112,32
7 FRANARIN 174070 ago/23 TECLA CAMPAINHA EMBUTIR-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 4,00 UN 10,10 40,40 17,82 71,28 27,92 111,68
.8 COMP. PROPR. 2158 ago/23 INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm 8,00 UN 23,45 187,60 17,82 142,56 41,27 330,16
9 COMP. PROPR. 2159 ago/23 INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA 2P+T COM PLACA 50x100mm 4,00 UN 33,46 133,84 22,26 89,04 55,72 222,88
10 COMP. PROPR. 2107 ago/23 TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 35,00 UN 14,09 493,15 13,36 467,60 27,45 960,75
A1 COMP. PROPR. 1398 ago/23 TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR DUPLA COM PLACA 100x100mm 73,00 UN 41,01 2.993,73 17,82 1.300,86 58,83 4.294,59
A2 COMP. PROPR. 2051 ago/23 TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm 23,00 UN 27,16 624,68 13,36 307,28 40,52 931,96
13 COMP. PROPR. 2124 ago/23 TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm 7,00 UN 34,32 240,24 22,26 155,82 56,58 396,06
14 COMP. PROPR. 2009 ago/23 CONECTOR RJ-45 CAT 5E DUPLO C/CAIXA 100x100mm 2,00 UN 58,31 116,62 17,82 35,64 76,13 152,26
15 COMP. PROPR. 1995 ago/23 PLACA CEGA ABS 100x50mm 36,00 UN 3,72 133,92 3,56 128,16 7,28 262,08
16 COMP. PROPR. 2010 ago/23 PLACA CEGA ABS 100x100mm 8,00 UN 7,86 62,88 3,56 28,48 11,42 91,36
A7 COMP. PROPR. 2168 ago/23 ESPELHO EM ABS P/ 2 TOMADAS RJ45 63,00 UN 28,19 1.775,97 13,36 841,68 41,55 2.617,65
18 COMP. PROPR. 2008 ago/23 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E 30,00 M 6,93 207,90 1,33 39,90 8,26 247,80
.19 COMP. PROPR. 2128 ago/23 CAIXA PVC 50x100mm 2,00 UN 4,36 8,72 17,82 35,64 22,18 44,36
.20 COMP. PROPR. 2129 ago/23 CAIXA PVC 100x100mm 4,00 UN 5,58 22,32 22,26 89,04 27,84 111,36
.21 COMP. PROPR. 1382 ago/23 IDENTIFICAGAO TOMADAS ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 271,00 UN 3,20 867,20 6,68 1.810,28 9,88 2.677,48
22 FRANARIN 176039 ago/23 IDENTIFICAGCAO DE CIRCUITOS EM CD 2,00 CJ 23,47 46,94 13,89 27,78 37,36 74,72
.23 COMP. PROPR. 1981 ago/23 FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF 180,00 M 3,51 631,80 1,77 318,60 5,28 950,40
.24 COMP. PROPR. 2125 ago/23 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA LUMINARIA 115,00 un 93,57 10.760,55 22,26 2.559,90 115,83 13.320,45
.25 COMP. PROPR. 1979 ago/23 LAMPADA LED BULBO 9W/11W 900Im 4000K BASE E27 20,00 UN 18,06 361,20 4,45 89,00 22,51 450,20
.26 COMP. PROPR. 2126 ago/23 PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300Iim 18,00 UN 114,26 2.056,68 26,72 480,96 140,98 2.537,64
.27 COMP. PROPR. 2016 ago/23 BLOCO AUTONOMO 30 LEDS 100 Im BATERIA 1 Ah LIiTIO 23,00 UN 19,36 445,28 8,91 204,93 28,27 650,21
.28 COMP. PROPR. 1939 ago/23 LUMINARIA ALUMINIO VEDADA C/GRADE E LAMPADA LED 9W 2,00 UN 98,60 197,20 40,08 80,16 138,68 277,36
.29 COMP. PROPR. 1928 ago/23 PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMINIO IP-65 1,00 UN 188,23 188,23 53,45 53,45 241,68 241,68
.30 FRANARIN 178101 ago/23 FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA 5,00 UN 31,75 158,75 66,80 334,00 98,55 492,75
.31 COMP. PROPR. 2121 ago/23 PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO 1,00 UN 742,49 742,49 0,00 0,00 742,49 742,49
.32 COMP. PROPR. 2166 ago/23 BASE DE CONCRETO PARA POSTE METALICO ATE 6m 5,00 UN 350,07 1.750,35 85,56 427,80 435,63 2.178,15
.33 COMP. PROPR. 1879 ago/23 POSTE AGCO GALVANIZADO A FOGO 5M, CONICO, FLANGEADO 5,00 UN 1.370,37 6.851,85 222,68 1.113,40 1.593,05 7.965,25
.34 COMP. PROPR. 1337 ago/23 LUMINARIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, 50W, IP65, 5000Im 4000K 6,00 UN 425,02 2.550,12 200,41 1.202,46 625,43 3.752,58
.35 FRANARIN 172533 ago/23 CAIXA ALVENARIA 30X30X30CM C/TAMPA CONCRETO 6,00 UN 65,40 392,40 43,93 263,58 109,33 655,98
.36 FRANARIN 173048 ago/23 CABO UNIPOLAR 4,0 MM2 /1 KV - CL2 300,00 M 9,22 2.766,00 3,56 1.068,00 12,78 3.834,00
.37 COMP. PROPR. 1726 ago/23 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 A 2,00 UN 11,92 23,84 4,45 8,90 16,37 32,74
.38 FRANARIN 171070 ago/23 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) 40,00 M 19,42 776,80 24,49 979,60 43,91 1.756,40
.39 COMP. PROPR. 1820 ago/23 ESCAVAGAO VALA P/ELETRODUTO C/REATERRO 10,00 M3 0,00 0,00 47,73 477,30 47,73 477,30
.40 COMP. PROPR. 11.40 ago/23 LIMPEZA DAS LUMINARIAS TARTARUGA EXTERNAS 10,00 UN 0,00 0,00 10,57 105,70 10,57 105,70
41 COMP. PROPR. 11.41 ago/23 LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAGAO DE ENTRADA 1,00 UN 37,33 37,33 133,61 133,61 170,94 170,94

Total do Grupo 0,00 39.396,74 0,00 17.131,33 56.528,07
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Item Fonte de Referéncia | C9%90 de | Datade Descrigao Quant. Un Material Mso-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Preco Unit. | Preco Total | Preco Unit. Preco Total UNITARIO
12. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E DE INCENDIO
12.1. INSTALAQGES HIDROSSANITARIAS
A FRANARIN 22194 ago/23 REMOGCAO DE LOUGCAS/APARELHOS SANITARIOS C/REAPROV. 21,00 UN 0,00 0,00 55,34 1.162,14 55,34 1.162,14
2 COMP. PROPR. 1376 ago/23 REMOGCAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS SANITARIOS S/REAPROV. 47,00 UN 0,00 0,00 17,59 826,73 17,59 826,73
3 COMP. PROPR. 12.1.3 ago/23 ADEQUAGAO INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 2,00 UN 0,00 0,00 90,89 181,78 90,89 181,78
4 FRANARIN 161900 ago/23 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 9,00 M 2,63 23,67 16,22 145,98 18,85 169,65
5 COMP. PROPR. 121.5 ago/23 REVISAO TUBULAGAO ESGOTO SANITARIO FEMININO 2° PAVIMENTO 1,00 TX 59,26 59,26 70,75 70,75 130,01 130,01
6 COMP. PROPR. 12.1.6 ago/23 PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES 1,00 UN 29,44 29,44 83,27 83,27 112,71 112,71
7 FRANARIN 161205 ago/23 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 2,00 M 7,82 15,64 6,80 13,60 14,62 29,24
.8 FRANARIN 161207 ago/23 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 2,00 UN 2,11 4,22 9,09 18,18 11,20 22,40
9 COMP. PROPR. 1686 ago/23 JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" 2,00 UN 9,98 19,96 8,20 16,40 18,18 36,36
.10 FRANARIN 161206 ago/23 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 2,00 UN 4,08 8,16 9,09 18,18 13,17 26,34
1 COMP. PROPR. 1682 ago/23 LUVA PVC SOLDAVEL 25MM 4,00 UN 1,62 6,48 4,07 16,28 5,69 22,76
A2 COMP. PROPR. 1640 ago/23 ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA/ROSCA P/REGISTRO 25X3/4" 2,00 UN 1,83 3,66 4,07 8,14 5,90 11,80
13 COMP. PROPR. 1664 ago/23 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM 2,50 M 15,17 37,93 13,65 34,13 28,82 72,06
14 FRANARIN 164206 ago/23 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 3,00 UN 16,84 50,52 13,65 40,95 30,49 91,47
15 COMP. PROPR. 1593 ago/23 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM 2,00 UN 6,10 12,20 12,73 25,46 18,83 37,66
16 COMP. PROPR. 1676 ago/23 LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 50MM 2,00 UN 5,75 11,50 6,36 12,72 12,11 24,22
A7 COMP. PROPR. 1683 ago/23 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/GRELHA INOX 1,00 UN 96,78 96,78 22,72 22,72 119,50 119,50
18 COMP. PROPR. 2157 ago/23 TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA 11,00 UN 67,22 739,42 2,15 23,65 69,37 763,07
19 COMP. PROPR. 12.1.19 ago/23 FIXACAO TORNEIRA SOLTA SANITARIO 1,00 UN 0,48 0,48 25,66 25,66 26,14 26,14
.20 COMP. PROPR. 1516 ago/23 TORNEIRA LIMPEZA 1/2" C/CANOPLA 1,00 UN 54,42 54,42 22,72 22,72 77,14 77,14
21 FRANARIN 153021 ago/23 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 1,00 UN 163,63 163,63 31,81 31,81 195,44 195,44
.22 COMP. PROPR. 12.1.22 ago/23 RECOLOCAGAO LOUGCAS/APARELHOS SANITARIOS 21,00 UN 54,90 1.152,90 146,46 3.075,66 201,36 4.228,56
.23 COMP. PROPR. 2090 ago/23 PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) 11,00 UN 48,76 536,36 12,55 138,05 61,31 674,41
.24 COMP. PROPR. 2091 ago/23 DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS 9,00 UN 46,83 421,47 12,55 112,95 59,38 534,42
.25 FRANARIN 152030 ago/23 PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA 9,00 UN 20,79 187,11 35,99 323,91 56,78 511,02
.26 FRANARIN 152021 ago/23 SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA 1,00 UN 21,91 21,91 35,99 35,99 57,90 57,90
.27 COMP. PROPR. 2092 ago/23 BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM 5,00 UN 339,85 1.699,25 25,08 125,40 364,93 1.824,65
.28 COMP. PROPR. 2093 ago/23 BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM 15,00 UN 402,44 6.036,60 25,08 376,20 427,52 6.412,80
.29 COMP. PROPR. 1306 ago/23 BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM 9,00 UN 177,41 1.596,69 25,08 225,72 202,49 1.822,41
.30 COMP. PROPR. 1307 ago/23 BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM 1,00 UN 129,30 129,30 25,08 25,08 154,38 154,38
.31 COMP. PROPR. 1270 ago/23 ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO 9,00 UN 247,96 2.231,64 0,00 0,00 247,96 2.231,64
Subtotal 0,00 15.350,60 0,00 7.240,21 22.590,81
12.2. INSTALAGOES DE INCENDIO
A COMP. PROPR. 2150 ago/23 ACIONADOR MANUAL ENDEREQAVEL SEM FIO 4,00 UN 887,27 3.549,08 222,68 890,72 1.109,95 4.439,80
2 COMP. PROPR. 2151 ago/23 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO SEM FIO PARAATE 1000 PERIFERICOS,COM 1,00 UN 16.066,59 16.066,59 668,05 668,05 16.734,64 16.734,64
3 COMP. PROPR. 2152 ago/23 CONFIGURAGAO CENTRAL ALARME INCENDIO SEM FIOCOMISSIONAMENTO, DIN 9,00 UN 0,00 0,00 58,71 528,39 58,71 528,39
4 COMP. PROPR. 2154 ago/23 ROTEADOR/REPETIDOR P/ ALARME SEM FIO COM SINALIZADORAUDIOVISUAL 4,00 UN 2.096,36 8.385,44 89,08 356,32 2.185,44 8.741,76
5 COMP. PROPR. 1225 ago/23 RETIRADA DE ACIONADORES E DETECTORES ANTIGOS 3,00 UN 0,00 0,00 14,33 42,99 14,33 42,99
6 COMP. PROPR. 12.2.6 ago/23 DESATIVAGAO E RETIRADA DA CENTRAL DE ALARME ANTIGA 1,00 UN 0,00 0,00 84,38 84,38 84,38 84,38
Subtotal 0,00 28.001,11 0,00 2.570,85 30.571,96
Total do Grupo 0,00 43.351,71 0,00 9.811,06 53.162,77
13. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
A COMP. PROPR. 1988 ago/23 FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM 10,00 UN 3,87 38,70 63,03 630,30 66,90 669,00
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Item Fonte de Referéncia Referéncia | Referéncia Descricao Quant. Un Preco Unit, Preco Total Preco Unit, Preco Total UNITARIO Total GERAL
2 COMP. PROPR. 1994 ago/23 FURO ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM 5,00 UN 0,00 0,00 14,42 72,10 14,42 72,10
3 COMP. PROPR. 1998 ago/23  |FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM 5,00 UN 6,20 31,00 100,93 504,65 107,13 535,65
4 COMP. PROPR. 1999 ago/23 FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM 5,00 UN 0,00 0,00 34,49 172,45 34,49 172,45
5 COMP. PROPR. 2002 ago/23  |FURO CONCRETO PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM 4,00 UN 7,91 31,64 128,93 515,72 136,84 547,36
6 COMP. PROPR. 2149 ago/23 FURO ALVENARIA PARA DIAMETRO MAIOR QUE 75MM 3,00 UN 0,00 0,00 49,47 148,41 49,47 148,41
7 COMP. PROPR. 1362 ago/23 |REMOGAO CONDENSADORAS APARELHOS SPLIT COM REAPROV.PARCIAL 22,00 UN 0,00 0,00 78,93 1.736,46 78,93 1.736,46
8 COMP. PROPR. 2050 ago/23 RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO 35,90 M 23,89 857,65 50,53 1.814,03 74,42 2.671,68
9 COMP. PROPR. 13.9 ago/23  |DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES 15,55 M 13,17 204,79 38,18 593,70 51,35 798,49
.10 COTAGAO 13.10 ago/23 RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER 2,00 UN 0,00 0,00 828,58 1.657,16 828,58 1.657,16
A1 COTAGAO 13.11 ago/23  |COND.DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H INVERTER 1,00 UN 2.975,71 2.975,71 828,58 828,58 3.804,29 3.804,29
A2 COTAGAO 13.12 ago/23 RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 9,00 UN 0,00 0,00 828,58 7.457,22 828,58 7.457,22
13 COTAGAO 13.13 ago/23  |COND.DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H INVERTER 1,00 UN 4.576,21 4.576,21 1.009,17 1.009,17 5.585,38 5.585,38
14 COTAGAO 13.14 ago/23 RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER 2,00 UN 0,00 0,00 1.009,17 2.018,34 1.009,17 2.018,34
15 COTAGAO 13.15 ago/23  |RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER 4,00 UN 0,00 0,00 1.145,17 4.580,68 1.145,17 4.580,68
.16 COTAGAO 13.16 ago/23 RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 0,00 0,00 1.175,27 1.175,27 1.175,27 1.175,27
a7 COTAGAO 13.17 ago/23 |RECOLOCAGAO UNID CONDICIONAD TIPO UNDER CEILING 24.000 BTU/h 3,00 UN 0,00 0,00 1.767,72 5.303,16 1.767,72 5.303,16
18 COTAGAO 13.18 ago/23  |LINHA DE FLUIDO FRIGORIFENO/ELETRICA 189,95 M 79,47 15.095,33 52,98 10.063,55 132,45 25.158,88
19 COTAGAO 13.19 ago/23  |GAS REFRIGERANTE R-410A HI WALL - COLOCADO 98,50 M 1,13 111,31 10,40 1.024,40 11,53 1.135,71
.20 COTAGAO 13.20 ago/23 GAS REFRIGERANTE R-410A UNDER CEILLING - COLOCADO 1,85 M 2,28 4,22 10,40 19,24 12,68 23,46
.21 COMP. PROPR. 1123 ago/23 KIT COMPLETO P/VENTILAGAO INDIRETA (VENTOKIT 150-FORRO) 1,00 CJ 518,55 518,55 44,54 44,54 563,09 563,09

Total do Grupo 0,00 24.445,11 0,00 41.369,13 65.814,24
14. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
A COMP. PROPR. 2315 ago/23 | REMOGAO DE GRAMA 5,00 M2 0,00 0,00 5,97 29,85 5,97 29,85
2 FRANARIN 522126 ago/23 REMOCAO DE BASALTO SERRADO/PISO TATIL SEM REAPROV. 2,90 M2 0,00 0,00 9,94 28,83 9,94 28,83
3 FRANARIN 531122 ago/23  |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 0,45 M3 0,00 0,00 59,67 26,85 59,67 26,85
4 FRANARIN 61002 ago/23 FUNDAGAO/ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-J2CM-CI-AR 1:6 5,30 M2 250,02 1.325,11 67,46 357,54 317,48 1.682,65
5 COMP. PROPR. 1430 ago/23  ATERRO MANUAL C/COMPACTAGAO 1,00 M3 101,13 101,13 39,78 39,78 140,91 140,91
6 FRANARIN A91001 ago/23 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 59,50 M2 6,94 412,93 4,00 238,00 10,94 650,93
7 COMP. PROPR. 1283 ago/23  |LEITO DE PEDRISCO 10CM 20,00 M2 8,21 164,20 10,45 209,00 18,66 373,20
.8 FRANARIN 592600 ago/23 REMOCAO E REPOSICAO DE BASALTO SERRADO - ARG.1:4-3CM 58,80 M2 122,91 7.227,11 53,45 3.142,86 176,36 10.369,97
9 FRANARIN A92341 ago/23  |PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 1,70 M2 242,11 411,59 35,99 61,18 278,10 472,77
.10 FRANARIN 93340 ago/23 DEGRAU BASALTO SERRADO 30X100-CI-AR 1:4-3CM 5,50 UN 181,30 997,15 44,97 247,34 226,27 1.244,49
A1 COMP. PROPR. 14.11 ago/23 |REMOGAO/RECOLOCACAO DEGRAU BASALTO SERRADO ACESSO SECUNDARIC 23,65 M 4,31 101,93 67,46 1.595,43 71,77 1.697,36
12 COMP. PROPR. 1248 ago/23 ESPELHO BASALTO TEAR H=18CM-ARG.CI-AR 1:4 28,15 M 51,30 1.444,10 25,00 703,75 76,30 2.147,85
13 COMP. PROPR. 1198 ago/23  |PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 1,40 M2 128,35 179,69 35,99 50,39 164,34 230,08
14 COMP. PROPR. 1272MP ago/23 RECUPERACAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO 20,00 M2 45,99 919,80 73,36 1.467,20 119,35 2.387,00
15 COMP. PROPR. 1363 ago/23  |LIMPEZA PAVIMENTACOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO 703,40 M2 0,09 63,31 2,00 1.406,80 2,09 1.470,11
.16 COMP. PROPR. 1236 ago/23 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAGAO DE BASALTO 35,00 M2 4,10 143,50 13,49 472,15 17,59 615,65
a7 COMP. PROPR. 1364 ago/23  |REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA 470,95 M2 1,57 739,39 4,98 2.345,33 6,55 3.084,72
18 COMP. PROPR. 14.18 ago/23 FIXACAO REQUADRO TAMPA FERRO CAIXA TELEFONIA PASSEIO PUBLICO 1,00 TX 12,61 12,61 67,46 67,46 80,07 80,07
19 FRANARIN 212200 ago/23  |LEIVA EM PLACA COLOCADA 4,75 M2 27,69 131,53 25,86 122,84 53,55 254,37

Total do Grupo 0,00 14.375,08 0,00 12.612,58 26.987,66
15. PINTURA
A FRANARIN 22191 ago/23  |RASPAGEM PINTURA EXTERNA 29,50 M2 0,00 0,00 4,98 146,91 4,98 146,91
2 COMP. PROPR. 1279MP ago/23 PREPARAGAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA 2.516,10 M2 1,46 3.673,51 2,99 7.523,14 4,45 11.196,65
3 COMP. PROPR. 1280MP ago/23  |LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA 511,50 M2 1,39 710,99 5,97 3.053,66 7,36 3.764,65
4 FRANARIN 141250 ago/23 SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO 958,10 M2 1,93 1.849,13 4,45 4.263,55 6,38 6.112,68
5 COMP. PROPR. 2069 ago/23  |PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/VEDAPREN PAREDE - 2 DEMAOS 29,50 M2 6,59 194,41 11,24 331,58 17,83 525,99
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Item Fonte de Referéncia | €90190 de | Data de Descricdo Quant. Un Material Mao-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Prego Unit. | Prego Total Preco Unit. Prego Total UNITARIO
6 COMP. PROPR. 1259 ago/23 FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO 2.516,10 M2 1,11 2.792,87 4,45 11.196,65 5,56 13.989,52
7 FRANARIN 141210 ago/23 FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO 7,90 M2 6,18 48,82 11,37 89,82 17,55 138,64
8 COMP. PROPR. 1282MP ago/23 FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO 514,90 M2 6,88 3.542,51 8,91 4.587,76 15,79 8.130,27
9 FRANARIN 141212 ago/23 MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS 547,40 M2 9,54 5.222,20 11,37 6.223,94 20,91 11.446,14
10 FRANARIN 141251 ago/23 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 765,40 M2 8,58 6.567,13 13,62 10.424,75 22,20 16.991,88
A1 FRANARIN 141257 ago/23 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 3.511,50 M2 8,73 30.655,40 8,91 31.287,47 17,64 61.942,87
12 FRANARIN 141347 ago/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS 514,90 M2 11,19 5.761,73 22,26 11.461,67 33,45 17.223,40
13 FRANARIN 141345 ago/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO 35,60 M 16,43 584,91 22,72 808,83 39,15 1.393,74
14 COMP. PROPR. 1512 ago/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS 253,50 M2 7,99 2.025,47 16,81 4.261,34 24,80 6.286,81
15 COMP. PROPR. 1497 ago/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS 473,20 M 3,92 1.854,94 8,91 4.216,21 12,83 6.071,15
.16 COMP. PROPR. 1281 ago/23 PINTURA DEMARCACAO DEGRAUS EXTERNOS C/TINTA BRILHO AMARELA 10,40 M 4,34 45,14 5,70 59,28 10,04 104,42
A7 FRANARIN 147005 ago/23 PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM 144,10 M 4,34 625,39 5,70 821,37 10,04 1.446,76
18 COMP. PROPR. 1286 ago/23 PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 57,73 57,73 76,97 76,97 134,70 134,70
19 COMP. PROPR. 1287 ago/23 PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 26,43 26,43 25,66 25,66 52,09 52,09
Total do Grupo 0,00 66.238,71 0,00 100.860,56 167.099,27
16. SERVICOS DIVERSOS
A COMP. PROPR. 16.1 ago/23 FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS 4,00 UN 9,13 36,52 25,08 100,32 34,21 136,84
2 COMP. PROPR. 16.2 ago/23 FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXAGAO 1,00 UN 361,21 361,21 25,08 25,08 386,29 386,29
3 COMP. PROPR. 1498 ago/23 REMOGCAO DE PERSIANAS 79,35 M2 0,00 0,00 2,99 237,26 2,99 237,26
4 COMP. PROPR. 2030 ago/23 PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA 79,35 M2 226,60 17.980,71 0,00 0,00 226,60 17.980,71
5 COMP. PROPR. 1277 ago/23 PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 20X20CM-SANITARIOS 2,00 UN 48,53 97,06 9,94 19,88 58,47 116,94
6 COMP. PROPR. 2130 ago/23 REMOGAOQO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC.FRONTAL 2,00 CJ 10,05 20,10 59,67 119,34 69,72 139,44
Total do Grupo 0,00 18.495,60 0,00 501,88 18.997,48
17. SERVICOS FINAIS
A COMP. PROPR. 1320 ago/23 REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAGAMBA 4M3 26,00 UN 421,41 10.956,66 0,00 0,00 421,41 10.956,66
2 COMP. PROPR. 1321 ago/23 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.019,21 M2 1,23 1.253,63 2,78 2.833,40 4,01 4.087,03
3 COMP. PROPR. 1977 ago/23 DESMOBILIZAGAO DA OBRA 1,00 UN 1.589,31 1.589,31 727,16 727,16 2.316,47 2.316,47
Total do Grupo 13.799,60 3.560,56 17.360,16
TOTAL DO ORCAMENTO 461.337,89 350.582,11 811.920,00
EDUARDO FAGGION Assinado de forma digital por EDUARDO
FAGGION SCHRAMM:03063284025
SCHRAMM:03063284025 Dados: 2023.11.17 16:15:11 -03'00'
EXPRESSAO
Engenharia e Construcdes Ltda.
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25
Assinado de forma digital por
GEORGE ALESSIO DUARTE ' GEORGE ALESSIO DUARTE
VOLKWEIS:66132380078  VOLKWEIS:66132380078
Dados: 2023.11.17 16:14:34 -03'00'
Eng® Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397
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