ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA
PROCEDIMENTO N.° XXX/18

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, Centro, CEP 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e
XXXXXX XXXXXXX XXXX, inscrita no CNPJ sob n® XX XXX XXX/XXXX-XX, com sede em
XXXXXX XX XXX, na XXX XXXXXX XXXX, n.° XXX, bairro XXXX XXXX, CEP n.® XX.XXX-XXX,
telefone n.® (XX) XXXX XXXX, email XXXXXX@XXX.XXX.XX, neste ato representada por
XXXXX XXXX XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade n.® XXXXXXXXXX e inscrito(a)
no CPF sob o n.° XXXXXX.XXX-XX, como CONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, nos termos do processo
licitatorio n.® XXXX, Convite n.° XXX/18, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao
Codigo Civil Brasileiro e a Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como ao Ato Convocatério e
a proposta apresentada, que, independentemente de transcri¢do, sdo partes integrantes

deste.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacao de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a execucao de adaptagdo no espago locado para
o escritorio de apoio a atuagdo dos Ministérios Publicos do Sul, situado na SAF Sul,
Quadra 02, Edificio Via Office, 2° andar, sala 202, em Brasilia/DF, em consonancia com

as especificacbes constantes do Anexo I do Convite e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INICIO DO
OBJETO

2.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 15 (quinze) dias apds a
publicacdo da sumula do presente contrato na imprensa oficial, os seguintes

documentos:
a) comprovante da Garantia de execug¢ao do contrato;

b) Apolice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05;

c) Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente paga e assinada pelo responsavel técnico.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCZ\O DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra “a” da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ XXXXXXX (XXXXXXX),

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste ajuste.

3.2 Nao serao aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucao contratual e em

situacdes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteragao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execug¢ao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera

providenciar a complementagdo ou prorrogacgao, conforme o caso, da garantia prestada.

Documento elaborado por Joseane Ribeiro em 12/03/2018.

RUA ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atencao ao disposto na Lei Estadual de n.° 12.385/05,
devera apresentar apélice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra "b” da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execugdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execugao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogacdo, conforme o caso, do Seguro de

Responsabilidade Civil Profissional.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 O inicio da prestacao de servicos sera precedido de reunido realizada entre a
equipe da Divisao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante(s) da

CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.1.1 A reunido poderd ser no local da prestacdo dos servicos ou nas

dependéncias do CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

5.2 Sera computada como inicio da prestacdao de servicos a data definida na
reunido descrita no item 5.1, oportunidade em que se dard a AUTORIZACAO DE
SERVICOS, devendo estar concluida e entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco)

dias.

Documento elaborado por Joseane Ribeiro em 12/03/2018.

RUA ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



5.3 Néao sera concedida a Autorizagdo de Servico enquanto nao for entregue ao

CONTRATANTE os documentos que antecedem o inicio da prestacdao dos servicos.

5.4 A CONTRATADA podera utilizar as instalacdes existentes de agua e luz do

prédio sem nenhum custo.
CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagarad a quantia total de R$ XXXXX (XXXXXXX), que

apresenta a seguinte composicao:
a) Material: R$ XXXXX (XXXXX);
b) Mao de obra: R$ XXXXX (XXXXX).

6.2 Os precos sdao considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribuicbes fiscais e parafiscais),
fornecimento de materiais, mao de obra, administracdo, servicos diversos, transporte,
frete, impostos, taxas, contribuicdes sociais, seguro, e quaisquer outras despesas que

venham a incidir sobre a execucao do contrato.

6.3 O pagamento se dara em uma parcela sendo esta apds o recebimento

definitivo do objeto.

6.4 O valor da parcela devera corresponder aos servicos executados, de acordo

com medicao realizada pela fiscalizacao.

6.5 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentacao necessaria, devera ser
enviada a Divisao de Arquitetura e Engenharia, situada na Rua Andrade de Neves, n.°

106, 21° andar, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP: 90010-210.
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6.4 O pagamento da parcela sera efetuado no 15° (décimo quinto) dia, contado
da protocolizacdo da Nota Fiscal, que devera estar acompanhada da documentacao

constante desta clausula, e sera efetuado por meio de depdsito em conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicbes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

6.7 Havera a retencao de tributos na forma da legislacdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.8 Por ocasiao do pagamento da fatura, a CONTRATADA devera apresentar os

seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEI, se houver;
b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;

c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;d) termos de
rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;e) GFIP, com assinatura e

carimbo da empresa.
6.9 Por ocasidao da quitacao da fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) certidoes negativas de débitos do INSS, referente a matricula da obra - CEI,

inclusive para fins de averbacao, quando for o caso;
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b) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador;

6.10 Havendo erros ou omissdes na documentacdao de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposicao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as correcoes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacdo do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacao da proposta de precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.11.1 O pedido de reajuste devera ser formalizado pela CONTRATADA 01 (um)

meés antes do transcurso dos 12 (doze) meses.

6.11.2 A Unidade Gestora, de posse da solicitacio da CONTRATADA, abrira
negociacdo para a obtencgao de precos mais vantajosos, visando ao alcance do interesse

publico.

6.11.3 A falta de manifestacdgo da CONTRATADA no prazo implica rendncia ao
direito de ter seus precos reajustados no que concerne aquele periodo, ficando

mantidos os valores vigentes.

6.11.4 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variacao no
periodo, que tera como termo inicial o més da apresentacao da proposta de precos e

como termo final o 12° més.
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6.11.5 Sera considerado o valor resultante da interpolagdo das parcelas do
cronograma fisico-financeiro, para identificagdo do percentual da obra que deveria
estar concluido na data base do reajuste, o qual sera comparado com a efetiva medicao

dos servicos, para apuragdo da base de calculo.

6.11.6 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.
CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condi¢bes avengadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizacao, no caso de nao ser atendida dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou em material

posto na obra.
7.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:

7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado, desde que em consonancia com o pré-

estabelecido;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diério de Obra:

a) a verificagdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
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b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;

C) emitir juizos ou restricGes a respeito do andamento da obra ou do servico;d)

apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.
CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigag¢oes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execugao
dos servigos, bem como pela fiel observacao das especificacdes técnicas do projeto e

das diretrizes do Memorial Descritivo e do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucao do contrato, todas as condicdes de habilitacao
e qualificacao exigidas na licitagdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteracao que possa comprometer a manutencao do presente.

8.2.3 Iniciar os servigos, bem como qualquer mobilizacao de material ou mao de
obra, somente apdés AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcara uma reuniao com a CONTRATADA para as devidas

apresentacdes e 0s acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentacdo constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas.
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8.2.6 Submeter & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem 6nus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.7 Obter todas as licengas necessarias a perfeita consecu¢do dos servicos,
pagando as taxas ou despesas decorrentes, observando todas as lei, requlamentos e

posturas referentes a obra e a seguranca publica.

8.2.8 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua producdo, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.

8.2.9 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos servicos, o diario de
obra ou diario de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada
vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao

andamento da obra.

8.2.10 Obter a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execugdo dos servi¢os, bem como
todas as licencas necessarias a perfeita consecucao dos servicos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranca publica. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicagdo do ato.

8.2.11 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina

e Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
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individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacao das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.12 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8.2.13 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execucao das obras e

servigos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.14 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execucao deste contrato.

8.2.15 Retirar da obra, imediatamente, apos o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.16. Assumir inteira responsabilidade pela execucao dos servigos
subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca e Saude do
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e alteracbes posteriores.

8.2.17 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacdo, apos a conclusao dos servicos de limpeza.

8.2.18 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente.
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8.2.19 Realizar a gestdao dos residuos da construgdo civil, devendo ser
providenciada a destinacdao final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, resolucao CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de cépia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR’s emitidos na obra ou documento

equivalente.

8.2.20 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo
completamente limpo ao final dos servigos, bem como executar todos os retoques e

arremates necessarios que venham a ser apontados pela fiscalizacdo da PGJ.

8.2.21 Apresentar, quando couber, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, cdpias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condicao para o recebimento provisorio.

8.2.22 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteragao.

8.2.23 Providenciar um protocolo para a entrega de todos os controles remotos
dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia) e das chaves das

portas e portdes.

8.2.24 Havendo alteracdes contratuais que ampliem o objeto, o valor contratado
ou prorrogarem o prazo de execucao, apresentar a ART ou RRT complementar,
vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicacédo do

respectivo aditivo.
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8.2.25 Havendo aditivos contratuais com a inclusao de novos servigos, observar
gue o preco maximo desses servicos sera calculado considerando o preco de referéncia
apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do orcamento-base da CONTRATANTE ou
da proposta fornecida pela CONTRATADA, o que for menor, aplicando-se na sequéncia
o fator de proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir s manutencao do percentual de

desconto ofertado pela CONTRATADA.
CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificagbes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacao civil (art. 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servigo executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Nao havendo qualquer
manifestacdo, o CONTRATANTE providenciard a realizagdo do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO
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10.1 A medigdo dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servicos efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes e os projetos.

10.2 Nao serao medidos servigos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

10.3 As medicoes deverdao conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao

futura.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos e supressoes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2 Havendo a incluséao de novos servigos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o prego
global contratado e o prego de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

11.3 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execug¢ao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera

providenciar a complementacao ou prorrogacao, conforme o caso, da garantia prestada
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e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotacao de Responsabilidade Técnica.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condi¢des de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execugao contratual, informando o término da obra e ou/servigos.

12.1.1 A ndo comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sancdes previstas neste ajuste, conforme o caso.

12.1.2 A comunicagdo escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou servicos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisoério da obra.

12.2 Apds a comunicacao escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, fara verificacdao in loco e adotara uma das seguintes

providéncias:
a) recebimento provisério;
b) recebimento provisério, com ressalvas;

) nao recebimento do objeto.

Documento elaborado por Joseane Ribeiro em 12/03/2018.

RUA ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958073 ramal 8073 — E-mail juridico@mprs.mp.br



4 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTERIO PUBLICO

iy /7 PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA

<L,,, \<> Procedimento n° 00677.000.069/2018 — Gestdo de Materiais, Patrimoénio e Servicos

12.2.1 O recebimento provisorio de que trata a letra “a” sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusao do objeto

de acordo com as especificagoes.

12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra “b” somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasidao em serdo listadas as
pendéncias e deferido, no proprio termo, prazo de até 07 (sete) dias, para que a
CONTRATADA efetue, as suas expensas, os reparos, correcoes, remocdes, reconstrugoes

ou substitui¢des relativas ao objeto contratado.

12.2.3 O prazo concedido com base no item anterior podera ser prorrogado,
uma unica vez, por igual ou inferior periodo, a pedido justificado da CONTRATADA,
mediante anuéncia do CONTRATANTE.

12.2.4 Ocorrendo a hipotese do item 12.2.2, a CONTRATADA devera, dentro do
prazo acima fixado, emitir nova comunicacao escrita a fiscalizacdo, a fim de que seja

realizada uma segunda vistoria.

12.25 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata 0 12.2.2 nao terem sido sanadas no prazo estipulado, a
CONTRATADA passa a incorrer em multa moratoria, a qual tera inicio na data da
comunicacao formal a que se refere o item 12.2.4 do presente instrumento ou ao final

do prazo concedido em conformidade com o item 12.2.2, o que ocorrer antes.

12.2.6 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.2.
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12.2.7 Quando houver o nao recebimento constante da letra “c”, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de até 07 (sete) dias, apds o recebimento provisorio ou apds a
comunicacao da correcao dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisorio,

comprovada a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento

indicada por este 6rgao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serao realizados se estiver em vigor a Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucao do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificarda a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os
autos a Unidade de Gestao de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauragdo de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.
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13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, seqgundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anos;

13.3.3 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.
13.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratoéria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execugdo da parcela prevista no cronograma fisico-

financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das formulas a sequir:

M! = (Vp-Vm) XF

M? = (Ap — Am) X F

M = Valor da multa moratéria;
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- ozt

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;

Vm = Valor da medicao

Ap = Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medicoes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 0,1
32 Ocorréncia 0,15
42 Ocorréncia 0,20

13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre o valor total do

contrato, para cada dia de atraso injustificado na execucao dos servicos corretivos,

apontados no termo de recebimento provisoério.

13.5 Podera ser aplicada a sancao de multa compensatoria, por inexecucao

parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucao dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente;
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13.5.3 Demais situag¢des que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sancao de multa compensatoria, por inexecugao total

dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serao
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacao das sangdes previstas neste ajuste nao exclui a possibilidade de
responsabilizacago da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisao administrativa.
14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei Federal n,® 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracao;

¢) judicialmente, nos termos da legislacao.
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14.3 Em caso de rescisao, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servico executado.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL

15.1 A gestao do contrato ficara a cargo da Unidade de Gestao de Contratos do
CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 20°

andar, bairro Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO DO OBJETO

16.1 A designagao do fiscal de contrato e de seu substituto sera determinada por
meio de termo de designacdo, a ser publicado no Diario Eletronico do Ministério

Publico.

16.2 As relacbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais
ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, s6 assim
produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletrOnica, com a devida

confirmacao de leitura/recebimento.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Qualquer alteracdo do projeto originario devera ser objeto de prévia
aprovacao formal do CONTRATANTE. O descumprimento importara em que a despesa

decorrente da execucao do projeto alterado corra por conta e risco da CONTRATADA.
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17.2 Todas as comunicacdes relativas a este Contrato serdao consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletronico,
com a correspondente confirmacao leitura/recebimento) no endereco da sede da

CONTRATADA.

17.3 Nao sendo a CONTRATADA localizada por mudanca de endereco, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimacdes e demais comunica¢des serao realizadas por

publicacdo no Diario Eletronico do Ministério Publico/RS.
17.4 E vedada a subcontratacdo do objeto.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da Unidade Orgcamentaria 09.01; Recurso 0011;

Projeto 1764; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.
CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia util seqguinte ao da disponibilizacao,
em resumo, no Diario Oficial Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande

do Sul e tera vigéncia, a contar da mesma data, pelo periodo de 07 (sete) meses.
CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir davidas ou questdes

oriundas do presente ajuste.

E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre,
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ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,

DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,

Contratante.

XXXX XXXXX XX XXXXXXX,

XXXXXX XXXXXKXXXX XXXX,

Contratada.
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