CONSTRUCOES LTDA

Rua Miguel Luis Pretto 150 Encantado RS CGC 10.930417/0001-07
vhertozzi@pannet.com.br

A
Procuradoria Geral de Justica — Ministério Publico/RS

Em maos

Prezados Senhores:

Vimos por meio desta apresentar nossa proposta para execugao
de obras na E.E. Capao Novo, em Capéo da Canoa/RS, conforme processo n°
677.000.385/2018 a qual valera por 60 (sessenta) dias a contar desta data.

O valor total da presente proposta & de R$ 667.824,82
(Seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois
centavos), sendo R$ 401.160,31 (Quatrocentos e um mil, cento e sessenta reais e
trinta e um centavos) referente a materiais e R$ 266.664,52 (Duzentos e sessenta e
seis mil. seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente a
mao de obra: assim como o detalhamento do BDI proposto, referente a porcentagem
de 29 92% do valor total da obra e ENCARGOS SOCIAIS referente a porcentagem de
144 22%.

Prazo de execucao: 210 (Duzentos e dez) dias.

Declaramos expressamente que O prego global proposto
compreende todo as despesas concernentes a execucdo das obras e/ou servicos
projetados e especificados, com 0 fornecimento dos materiais e mao-de-obra,
encargos sociais, ferramental, equipamento, beneficios e despesas indiretas,

assisténcia técnica, licenca inerente a servigo

Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente
Encantado, 01 de outubro de 2018.
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L RELATORIQ GLOBAL - Data: 28/09/2018 ]
Obra; 42 - E.E. CAPAC NOVO
Cliente; MINISTERIO PUBLICO - PGJ
Endereco; QUADRA 110 AREA 01 RUAS DAS ZINIAS - CAPAQ DA CANOA

Encargos
ftem/Descrigao Quantidade  Un  Material BDI Mdo-de-Obra BDI Sociais Total
1. MOBILIZAGAO
Verba MOBILIZACAD DA OBRA 1,00 UN 1.920,74 29,92% 1.583,58 29,92% 144,22%
1.920,74 1.593,58 3.514,32
Total do Grupo 1.920,74 1.593,58 3.514,32
2. SERVICOS TECNICOS E DESPESAS DIRETAS
Verba PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAC CIVIL 1,00 UN 0,00 29,92% 2.678,73 29,92% 144,22%
0,00 2.678,73 2.678,73
Verba ART/RRT DE EXECUGAO 1,00 ¢ 238,50 29,92% 0,00 29,92% 144,22%
238,50 0,00 238,50
Verba CONSUMO DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA 7.00 MS 525,00 29,92% 0,00 29,92% 144,22%
3.675,00 0,00 3.675,00
Verba LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA-PREDIO 7,00 MS 0,00 29,92% 440,06 29,92% 144,22%
0,00 3.080,42 3.080,42
Total do Grupo 3.913,50 5.759,15 9.672,65
3. INSTALAGOES PROVISORIAS
523104 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 58,30 M2 28,32 29,92% 59,36 29,92% 144,22%
1.651,06 3.460,69 5.111,75
679523 CERCA DE TELA 2" COM MOURAC DE CONCRETO 41,05 M 54,00 79,92% 47,58 29,92% 144,22%
2.216,70 1.953,16 4.169,86
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA LSTRUTURA DE MADEIRA 1,50 M2 681,94 29,92% 33,34 29,92% 144,22%
1.022,91 50,01 1.072,92
24113 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 32,00 M2 325,00 29,92% 187,00 29,92% 144,22%
10.400,00 5.984,00 16.384,00
Verba BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAC DE RESIDUOS CLASSES A/B 1,00 © 141,62 29,92% 296,75 29,92% 144,22%
141,62 296,75 438,37
25201 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 835,82 29,92% 274,31 29,92% 144,22%
835,82 274,31 1,110,13
35101 INSTALACAQ PROVISORIA AGUA-RESERVAT C/REDE ALIMENT 1,00 PT 557,09 29,92% 273,88 29,92% 144,22%
557,09 273,88 830,97
35301 INSTALACAD PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT 531,14 29,92% 352,66 29,92% 144,22%
531,14 352,66 883,80
26101 LOCACAD DE QBRA POR M2 CONSTRUIDO 177,03 M2 2,20 29,92% 3,34 29,92% 144,22%
389,47 591,28 980,75
Verba ANDAIME METALICG TUBULAR - LOCAGAQ MENSAL 4,00 MS 783,93 29,92% 0,00 29,92% 144,22%
3.135,72 0,00 3.135,72
Verba LINHA DE VIDA COM TUBOS METALICOS E CABO DE AGO 53,70 M 42,13 29,92% 6,59 29,92% 144,22%
2.262,38 353,88 2.616,26
\Verba GUARDA-CORPO PROTEGAQ COLETIVA PERIFERIA C/TELA 4 PVTOS 65,70 M 36,62 29,92% 12,22 29,92% 144,22%
2.405,93 802,85 3.208,78
Total do Grupo 25.549,84 14.393,47 39.943,31
4, ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Verba ADMINISTRAGAQ LOCAL DA CBRA 1.00 UN 0,00 29,92% 31.500,00 29,92% 144,22%
0,00 31.500,00 31.500,00
Total do Grupo 0,00 31.500,00 31.500,00
5. MOVIMENTO DE TERRA
21011 LIMPEZA DO TERRENO 385,58 M2 0,00 29,92% 3,65 29,92% 144,22%
0,00 1.407,37 1.407,37
31143 ESCAVACAO MECANICA DF S0LO ATE 2,50M 27,80 M3 6,72 29,92% 2,03 29,92% 144,22%
186,82 56,43 243,25
Verba ATERRQ MECANICO C/COMPACTACAD C/5AIBR0 138,40 M3 56,22 29,92% 1,19 29,92% 144,22%
7.780,85 164,70 7.945,55
31121 ESCAVACAD MANLUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 26,60 M3 0,00 29,92% 42,53 25,92% 144,22%
0,00 1.131,30 1.131,30
531127 ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS EM MAT. 1A CAT ATE 2ZM 38,15 M3 0,00 29,92% 44,01 29,92% 144,22%
0,00 1.678,98 1.678,98
531324 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS 61,70 M2 0,00 29,92% 2,21 29,92% 144,22%
0,00 136,36 136,36 |
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD 38,10 M3 0,00 29,92% 29,34 29,92% 144,22% \
0,00 1.117,85 1.117,85
531410 CARGA E DESCARGA DE 50L0 ESCAVADQ (TERRA) 66,50 M3 15,61 29,92% 2,37 29,92% 144,22%
1.038,07 157,61 1,195,68
Total do Grupo 9.005,74 5.850,60 14.856,34
6. INFRAESTRUTURA
Verba MICROESTACA D=25CM COMPLETA 248,00 M 35,00 29,92% 37,00 29,92% 144,22%
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41301 CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO

42011 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10M PA[1:3:6)PREP/LANC.
42101 FORMA FUNDACAQ-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X
verba ARMADURA CA-50 1/4" (6,3MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 5/16" (8MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 3/8" {10MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 1/2" [12,5MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verha ARMADURA CA-60 5MM CORTE/DDBRA/MONTAGEM

51346 CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADD - CONV.

51352 BOMBEAMENTO DE CONCRETO

Verba TRANSP/LANC/ADENS/ACABAMENTO CONCRETO P/FUNDACAD

Verba ENSAIO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO

Total do Grupo

7. SUPRAESTRUTURA
51111 FORMA COMPENS. RESINADO-LAJE-REAP 3X-INCL.ESCORAM,

51121 FORMA COMPENS RESINADG-VIGA-REAP 3X-INCL.EESCORAM.
51130 FORMA COMPENS.RESINADQ-PILAR-REAP 3%

Verba ARMADURA CA-50 1/4" (6,3MM] CORT E/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 5/16" (8MM) CORT E/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 3/8" (10MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 1/2" (12,5MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 5/8" {16MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-60 5MM CORT E/DOBRA/MONTAGEM

51346 CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADO - CONV.

51352 BOMBEAMENTO DE CONCRETO

Verba TRANSP/LANC/ADENS/ACABAMENTO CONCRETO P/ESTRUTURA

Verba ENSAIO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO

Total do Grupo

8. PAREDES E PAINEIS
Verba ALVENARIA TIOLO FURADO 11,5X19X19CM E=10CM CUTELO

Verba ALVENARIA THOLO FURADD 11,5X19X19CM E=20CM CHATO
Verba VERGA/CONTRAVERGA CONC.ARMADO MODADA IN LOCO
Verba ALVENARIA ENCUNHAMENTO C/TIOLO MACIGO-PARE DE INTERNA

Verba ALVENARIA ENCUNHAMENTO C/THOLO MACICO-PAREDE EXTERNA

Total do Grupo

9, COBERTURA
71401 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM,

\Verba COBERTURA C/TELA TERMOACUSTICA ALUZINCO £=0,50MM
Verba CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM

Verba ALGEROZ/RUID ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 25
T

62,00

3,10

205,80

11,00

425,00

533,00

235,00

218,00

23,50

23,50

23,50

10,00

208,10

115,90

79,80

517,00

551,00

683,00

418,00

128,00

964,00

36,20

36,20

36,20

10,00

52,10

186,40

2,16

4,50

210,10

210,10

18,10

36,00

UN

M3

M2

KG

M3

M3

M3

UN

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M2

M2

M3

m2

M2

M2

M2

M

M

8,680,00
0,00
0,00

246,86
765,27
45,00

9.261,00

6,85
75,35
7,20

3.060,00
7.32

3.901,56
5,83

1.370,05
6,53

1.423,54

372,41
8.751,64
28,38
666,93
0,22
5,17
15,64
156,40

38,116,91

32,00
6,659,20
40,00
4.636,00
69,93
5,580,41
6,85
3.541,45
7,20
3.967,20
7,32
4.899,56
5,83
2.436,94
5,68
727,04
6,53
6.294,92
372,41
13.481,24
28,38
1.027,36
0,22
7,96
15,64
156,40

53.515,68

21,53
112171
44,27
8.251,93
1.635,98
3,533,772
57,60
259,20
119,14
857,81

14,024,37

31,00
6.513,10
71,85
15,116,70
46,75
846,18
23,68

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29.92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
25,92%

29,92%

29,92%
25,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
25,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29.82%

29,92%

9.176,00
62,25
3.859,50
230,77
715,39
32,20
6.626,76
3,39
37,29
3,39
1.440,75
3,39
1.806,87
3,39
796,65
2,37
516,66
0,00
0,00
16,48
387,28
124,52
2.926,22
0,00
0,00

28.289,37

24,00
4.994,40
31,00
3.592,90
41,56
3.316,49
3,39
1.752,63
3,39
1.867,89
3,39
2.315,37
3,39
1.417,02
3,39
433,92
2,37
2.284,68
0,00
0,00
16,48
596,58
53:33
1.930,55
0,00
0,00

24,502,43

32,92
1.715,13
40,98
7.638,67
793,87
1.714,76
37,29
167,81
74,53
536,62

11,772,99

16,69
3.506,57
13,16
2.764,92
8,22
148,78
17,15

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
28,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%
144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%
144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

17.856,00

3.859,50

1.480,66

15.887,76

112,64

4.500,75

5.708.43

2.166,70

1.940,20

8.75L,64

1.054,21

293139

156,40

66.406,28

11,653,60

8.228,90

8,896,90

5.294,08

5.835,09

7.314,93

3.853,96

1.160,96

8.579,60

13.481,24

1.623,84

1.938,51

156,40

78.018,11

2.836,84

15.890,60

5.248,48

427,01

1.394,43

25.797,36

10.019,67

\
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Werba CAPEAMENTO ALUZINCO E=0 50MM CORTE MEDIO 45

Total do Grupo

10. IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS
84205 JUNTA DE DILATACAQO-HIDROASFALTO-8 DEMAQS

Verba REGULARIZACAO DE BASE P/MANTA CI-AR 1:5
81305 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM
Verba PROTECAG MECANICA 5/IMPERMEABILIZAGAQ ARG, CI-AR 177

86111 IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAC

Total do Grupo

11, PISOS INTERNOS
91001 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM

91023 CONTRAPISO CONCRETC IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3
Verba PISO DE CIMENTO DESEMPENADO AR, 1:4 CI-AR-3CM

Verba PISO PARQUET FIXADO C/COLA PVA

92510 PISO CERAMICO 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE

92520 REJUNTAMENTO PISO CERAMICO - BMM

Verba PISO TATIL BORRACHA 25X25X0,5CM

94110 RODAPE MADEIRA 7CM

Total do Grupo

12. REVESTIMENTOS

12. 1. REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

verha CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICACAQ

Verba CHAPISCO Cl-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICACAD S/FORRQ

Verba EMBOCO ASPERQ P/AZULEJOS ARG REGULAR CA-AR 1:5 + 7% CI-10MM

Verba MASSA UNICA INTERNA ARG MISTA 1:2:8 CI-CALAR 15MM

Verba MASSA UNICA INTERNA ARG MISTA 1:2/8 CI-CALAR 15MM-S/FORRD

Verba MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL AR 20MM-C/IMPERM,

Verba MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA S/FORRO 1:2:8 CI-CAL AR 20MM

12. 2, REVESTIMENTOS CERAMICQS E DE PEDRA
Verba AZULEJO BRANCO A PRUMO €/COLA 20X20CM INCL, REJUNTE

Verba PEITORIL BASALTO LUSTRADO

Total da Grupo

13, ESQUADRIAS E VIDRAGARIA

13, 1. SERRALHERIA

113017 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO

112020 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA
552505 GUARDA-CORPO TUBO 02 EM AGD INOX - COLOCADD

52505 CORRIMAD DUPLO EM AGO INOX - COLOCADO

73665 ESCADA DE MARINHEIRO 1=0,50M

15,50 M

53,90 M

57,90 M2

57.90 M2

57,90 M2

210,10 M2

111,40 M2

111,40 M2

12,40 M2

96,80 M2

14,60 M2

14,60 M2

53,90 M

673,60 M2

207,80 M2

32,40 M2

209,40 M2

110,10 M2

466,50 M2

97,80 M2

82,40 M2

2980 M

4,32 M2

29,32 M2

1,40 M

140 M

1,00 M

852,48
32,26
500,03

23.828,49

1,28
68,99
3,91
226,39
43,92
2.542,97
9,02
522,26
5,32
1.117,73

4.478,34

4,26
474,56
27,00
3.007,80
9,16
113,58
67,80
6.563,04
20,60
300,76
2,16
31,54
130,08
78,05
16,55
892,05

11.461,38

1,87
1.259,63
1,87
388,59
1.89
155,74
4,37
915,08
4,37
481,14
9,71
4.529,72
10,03
980,93

8.710,83

37,93
3.125,43
34,08
1.015,58

4.141,01
12.851,84

711,11
3.072,00
154,70
4.535,80
748,21
1.047,49
350,59
490,83
271,45
271,45

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

25,92%

29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

617,40
17,15
265,83

7.303,50

1,77
95,40
12,62

730,70
21,22
1.228,64
20,89
1.209,53
5,88
1,235,39

4.499,66

2,95
328,63
18,00
2.005,20
35,13
435,61
19,41
1.878,89
13,51
197,25
3,65
53,29
17,11
10,27
11,87
639,79

5.548,93

4,03
2.714,61
895
1.859,81
17,94
1.478,26
24,52
5.134,49
27,79
3.059,68
26,63
12.422,90
29,62
2.896,84

29.566,59

9,88
814,11
23,39
697,02

1.511,13
31.077,72

54,09
233,67
40,58
1.189,81
0,00
0,00
0,00
0,00
12,18
32,18

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

28,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

1.469,88
765,86

31.131,99

164,39
957,09
377161
1.731,79
235312

8.978,00

803,19
5.013,00
549,19
8.441,93
498,01
84,83
88,32
1.531,84

17.010,31

3.974,24
2.248,40
1.634,00
6.049,57
3.540,82
16.952,62
3.877,77

38.277,42

3.939,54
1.712,60

5.652,14
43,928,56

3.305,67
5.725,61
1.047.49 .

490,83

303,63




13. 2, MARCENARIA
verba PORTA MACICA MADEIRA LISA ABRIR 86X210CM - COLOCADA

Verba PORTA MACICA MADLIRA LISA ABRIR C/VISOR 86X21 OCM - COLOCADA

Verba PORTA MACICA MADEIRA VENEZIANADA ABRIR 66X210CM - COLOCADA

Verba JANELA CORRER MADEIRA 170X160CM - COLOCADA

Verba JANELA BASCULANTE MADEIRA 170X60CM - COLOCADA
Verba JANELA BASCULANTE MADEIRA 60X60CM - COLOCADA
Verba FIXADOR DE PORTA LATAD TIPO MACHO/FEMEA

Verba VEDACAOD DE ESQUADRIAS COM MASTIQUE POLIURET ANO

Verba ALCAPAO VENEZIANADO G0X60CM - COMPLETO

13, 3, VIDRAGARIA
131101 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA

Total do Grupo

14. INSTALACOES ELETRICAS E DE TELECOMUNICAGOES
14. 1. INSTALAGOES ELETRICAS

171050 ELETRODUTO PVC RIGIDO 20MM (3/4")

Verba CURVA ELETRODUTO PYC RIGIDO 20MM (3/4")
Verba LUVA PVC RIGIDO 20MM (3/4")

Verba ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (1)

Verba CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (L")
Verba LUVA PVC RIGIDO 25MM (1")

Verba ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1 1/4")

Verba CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1 1/4")
Verba LUVA PVC RIGIDO 32MM (1 1/4")

Verba ELETRODUTO PVC RIGIDO S0MM (2")

Verba CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDD 50MM (2")
Verba LUVA PVC RIGIDO 50MM (2"

171522 ABRACADEIRA AGD ZINC, TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM)
Verba POSTE CONCRETO 7M TIPO DUFLO T - LOOKGF
Verba ARMAGAD SECUNDARIA TIPO AS-11 - 1 ESTRIBO
173501 CINTA ACO GALVANIZADD P/POSTE

173505 CAIXA MEDICAD FERRO N. 2 PADRAO CEEE
173510 CAIXA CP 2

Verba DISIUNTOR TRIPOLAR 50A - 18KA/380V

Verba CAIXA ALVENARIA 50X50X60CM C/TAMPA CONCRETO
verba ESCAVAGAO VALA P/ELETRODUTO C/REATERRO
171548 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR

Verba CAIXA DE INSPEGAD PVC 30CM P/ATERRAMENTO

4,00
2,00
1.00
8,00
6,00
4,00
2,00
90,00

1,00

29,32

270,00
41,00
120,00
27,00
1,00
2,00
6,00
3,00
3,00
15,00
2,00
6,00
24,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
4,00

10,00

/ 9,00

&)

o]

Ci

o]

ol

o]

un

M2

M

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

9.417,57

1.746,12
6.984,48
1.855,26
3.710,52
1,746,12
1.746,12
1.874,91
14.999,28
835,96
5.015,76
456,18
1.824,72
15,53
31,06
1,30
117,00
983,77
983,77

35.412,71

72,03
211192

2,111,892

46,942,20

2,03
548,10
0,52
21,32
1,06
127,20
2,88
77,76
0,84
0,84
1,38
2,76
4,04
24,24
1,38
4,14
2,29
6,87
6,23
93,45
2,81
5,62
4,52
27,12
0,61
14,64
344,66
344,66
17,35
17,35
15,38
61,56
228,58
228,58
15,93
15,93
154,97
154,97
134,06
268,12
0,00
0,00
37,83
378,30
15,28
137,52

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

28,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

28,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

1.455,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,69
15,38
9,88
889,20
59,15
59,15

963,73

76,37
223917

2.239,17
4.658,56

3,42
923,40
1,02
41,82
0,68
81,60
3,42
92,34
1,02
1,02
0,68
1,36
5,13
30,78
1,39
417
1,02
3,06
8,58
128,70
1,72
3,44
1,39
8,34
8,58
205,92
171,44
171,44
8,58
8,58
6,87
27,48
61,70
61,70
20,57
20,57
34,29
34,29
71,71
143,42
35,21
140,84
34,29
342,90
17,16
154,44

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

144,22%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
142,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

10.873,23

6.984,48
3.710,52
1.746,12

14,999,28
5.015,76
1,824,72

46,44
1.006,20
1.042,92

36.376,44

4.351,09

4.351,09
51.600,76

1.471,50
63,14
208,80
170,10
1,86
4,12
55,02
8,31
9,93
222,15
9,06
35,46
220,56
516,10
25,93
89,04
290,28
36,50
189,26
411,54
14084 |
721,20

291,96



172065 CENTRO DE DISTRIBUIEAQ P/24 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 1,00 UN 299,57 29,92% 82,29 29,92% 144,22%
299,57 82,29 381,86
Verba DISIUNTOR DIN MONOPOLAR 164 4,00 UN 10,80 29,92% 3,42 29,92% 144,22%
43,20 13,68 56,88
Verba DISIUNTOR DIN MONOPOLAR 20A 8,00 UN 11,89 29,92% 3,42 2992% 144,22%
95,12 27,36 122,48
Verba DISIUNTOR DIN TRIPOLAR S0A 1,00 UN 53,47 29,92% 13,72 29,92% 144,22%
53,47 13,72 67,19
Verha DIFERENCIAL RESIDUAL MONQPOLAR 25A 3,00 UN 40,38 29,92% 17,16 29,92% 144,22%
121,14 51,48 172,62
‘erba SUPRESSOR TRANSIENTES 250V - 40KA 4,00 UN 96,04 29,92% 10,30 29,92% 144,22%
384,16 41,20 425,36
173205 TERMINAL [SOLADO TIPQ OLHAL 24,00 UN 0,22 29,92% 0,35 29,92% 144,22%
5,28 8,40 13,68
Verba IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS EM €D 1,00 CJ 21,28 29,92% 10,38 29,92% 144,22%
21,28 10,38 31,66
Verba CAIXA ESTAMPADA 75X75MM SEXTAVADA 11,00 UN 2,23 29,92% 3,42 29,92% 144,22%
24,53 37,62 62,15
Verba CAIXA ESTAMPADA 100X 100MNM QCTAVADA 29,00 UN 4,60 29,92% 3,42 2992% 144,22%
133,40 99,18 232,58
Verba LUMINARIA LED TUBULAR 2X18W ALTA REFLETANCIA 19,00 UN 190,71 29,92% 48,01 29,92% 144,22%
3.623,49 912,19 4,535,68
Verba LUMINARIA CIRCULAR LED 1X8W VISOR VIDRO TEMPERADO 5,00 UN 83,77 29,92% 24,00 29,92% 144,22%
418,85 120,00 538,85
Verba LUMINARIA CIRCULAR LED 2X9W VISOR VIDRO TEMPERADO 5,00 UN 83,77 29,92% 25,71 29,92% 144,22%
418,85 128,55 547,40
Verba LUMINARIA ALUMINIO VEDADA C/GRADE E LAMPADA LED 9W 11,00 UN 86,80 29,92% 30,86 29,92% 144,22%
954,80 339,46 1.294,26
Verba BLOCO AUTONOMO 30 £D5 100 Im BATERIA LITIO 5,00 UN 30,56 29,92% 13,72 29,92% 144,22%
152,80 68,60 221,40
Verba RELE FOTOELETRICD 10A - 220V 1,00 UN 32,25 29,92% 13,72 29,92% 144,22%
32,25 13,72 45,97
174060 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 3,00 UN 10,30 29,92% 10,30 29,92% 144,22%
30,90 30,90 61,80
Verba INTERRUPTOR DE EMBUTIR TRIPLO C/CAIXA 2X4" 2,00 UN 23,49 29,92% 13,72 29,92% 144,22%
46,98 27,44 74,42
Verba SENSOR DE PRESENGA DE PAREDE C/CAIXA 2X4" 4,00 UN 36,25 29,92% 10,30 29,92% 144,22%
145,00 41,20 186,20
Verba INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA C/CAIXA 2X4" 2,00 UN 12,99 29,92% 10,30 29,92% 144,22%
25,98 20,60 46,58
Verba CAMPAINHA CIGARRA EMBUTIR C/CAIXA 2x4" 2,00 UN 21,81 29,92% 15,43 29,92% 144,22%
43,62 30,86 74,48
erba TOMADA 2P+T EMBUTIR 10A C/CAIXA 2X4" 27,00 UN 14,18 29,92% 8,58 29,92% 144,22%
382,86 231,66 614,52
Verba TOMADA 2P+T EMBUTIR 204 C/CAIXA 2X4" 4,00 UN 15,29 29,92% 8,58 29,92% 144,22%
61,16 34,32 95,48
Verba FIO ISOLADO 2,5mm2 450/750V 1.400,00 M 1,35 29,92% 0,68 29,92% 144,22%
1.850,00 952,00 2.842,00
Varba FIO I1SOLADO 6mm2 450/750V 3,00 M 3,81 29,92% 1,21 29,92% 144,22%
11,43 3,63 15,06
173028 CABO UNIPOLAR, CLZ, PVC 7504 10MM2 20,00 M 7,11 29,92% 5,13 29,92% 144,22%
142,20 102,60 244,80
173050 CABO 1SOLADO 1OMMZ - LODDV (6AWG) 100,00 M 6,33 29,92% 5,13 29,92% 144,22%
633,00 513,00 1.146,00
173530 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 10MM2 2,00 UN 6,72 29,92% 8,58 29,92% 144,22%
13,44 17,16 30,60
171543 CABO COBRE NU - 35MM2 80,00 M 20,20 29,92% 5,13 29,92% 144,22%
1.616,00 410,40 2.026,40
171544 CABO COBRE NU - 50MM2 90,00 M 26,70 29,92% 6,87 29,92% 144,22%
2.403,00 618,30 3.021,30
Verba SOLDA EXOTERMICA 1,00 UN 26,19 29,92% 27,41 29,92% 144,22%
26,19 27,41 53,60
‘erba PRESILHA P/CABO COBRE NU 20,00 O 2,02 2992% 3,42 29,92% 144,22%
40,40 68,40 108,80
Verba CAIXA DE INSPECAD COM CONECTOR MEDICAD SPDA 8,00 UN 44,39 29.92% 20,57 29,92% 144,22%
355,12 164,56 519,68
Verba CONECTOR BIMETALICO 35MM2 SPDA 8,00 UN 14,08 29,92% 8,58 29,92% 144,22%
112,64 68,64 181,28
Verba CAIXA EQUIPOTENCIAL 40X40DCM C/BARRAMENTO 1,00 UN 86,22 29,92% 34,29 29,92% 144,22%
86,22 34,29 120,51
17.409,38 7.996,81 25.406,19
14. 2. INSTALACOES DE TELECOMUNICAGOES
verba ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (1") 90,00 M 2,88 29.92% 3,42 29,92% 144,22%
259,20 307,80 567,00
Verba CURVA ELETRODUTD PVC RIGIDO 25MM (1) 33,00 UN 0,84 29,92% 1,02 29,92% 144,22%
27,72 33,66 61,38
Verba LUVA PVC RIGIDO 25MM (1"} 90,00 UN 1,38 29,92% 0,68 29,92% 144,22% o2
. \\_, / 124,20 61,20 185,40
2 /
A &7 &




verba ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1 L/4")

Verba CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1 1/4")

Yerba LUVA PVC RIGIDO 32MM (L 1/4")

Verba ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (2")

Verba CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (2")

Verba LUVA PVC RIGIDO 50MM (2")

172075 CAIXA DE ALVENARIA R-1{60X35X50CM)C/TAMPA DE FERROD
Verba ESCAVACAO VALA P/ELETRODUTO C/REATERRO

Verba ARAME P/TUBULAGAC TELEFONICA

Verba CAIXA TELEFONICA N23 (40X40%12em) EMBUTIR C/PORTA
Verba BLOCO ATERRAMENTD F/PROTECAQ LINHA TELEFONICA
Verba CAIXA PASSAGEM 40X40X12cm TAMPA PARAFUSADA

Verba RACK 19" 16Us FECHADO COMPLETO

Verba PATCH PANEL 19" 24 PORTAS CATEGORIA 5E

Verba CONECTOR RI-45 CAT SE DUPLO C/CAIXA 4X4"

Verba CABO UTP 4 PARES CATEGURIA SE

Verba IDENTIFICACAO DE PONTG DE CABEAMENTD ESTRUTURADO

Verba CERTIFICAGAQ DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURALRD

Total do Grupo

15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DE INCENDIO
15. 1. AGUA FRIA

161205 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM
161210 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM
161215 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM
Verba JOELHO 45 BVC RIGIDC SOLDAVEL25MM
161207 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM
161212 JOELHEO S0 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM
161217 JOELHO 90 PVC RIGIDE SOLOAVEL 40MM
Verba JOELHO REDUCAQ PVE SOLDAVEL 32X25MM
Verba JOELHO PVC C/ROSCA LATAD 25X1/2"
161206 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM
161211 TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM

Verba TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL A0MM

Verba TE REDUCAQ PVC SCLDAVEL 12X25MM
Verba TE PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2"

Verba LUVA PVC SOLDAVEL 25MM

Verba LUVA PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2"

Verba CAP PYC SOLDAVEL 25MM

Verba ADAPTADOR CURTO PVE 25X 3/4'

Verba ADAPTADOR PVC C/FLANGE £ ANEL ADMM X 1 1/4"

Al

6,00

4,00
2,00

3,00

1,00
1,00
2,00
18,00
600,00
36,00

36,00

44,00
9,60
4,00

10,00

16,00
5,00
3,00
3,00
7,00
5,00
2,00
1,00
1,00
4,00
4,00
3,00
2,00

11,00

1,00

A
S

M

UN

UN

UN

UN

UN

M3

M

UN

UN

UN

UN

UN

M

UN

M

UN

UN

UN

N

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UnN

UN

4,08
24,24
1,38
1,38
2,29
6,87
6,23
74,76
2,81
2,81
4552
18,08
534,28
1.068,56
0,00
0,00
0,81
16,20
140,47
140,47
29,47
29,47
35,68
35,68
472,54
472,54
257,55
515,10
23,57
424,26
1,85
1.110,00
15,41
554,76
4,37
157,32

5.063,62
22.473,00

3,35
147,40
6,89
66,14
9,86
39,44
1,34
13,40
1.41
22,56
2,42
12,10
1,56
13,68
2,55
7,65
4,73
33,11
2,22
11,10
3,47
5,94
6,28
6,28
5,07
5,07
7,78
31,12
0,97
3,88
4,37
13,11
1,09
2,18
0,69
7,59
23,18
23,18

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
25,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
28,82%
29,92%
29,92%

29,92%

5,13
30,78
1,39
1,39
1,02
3,06
8,58
102,96
1,72
1,72
1,39
5,56
106,06
212,12
35,21
105,63
0,16
3,20
41,16
41,16
6,87
6,87
27,41
27,41
20,57
20,57
75,46
150,92
13,72
246,96
1,39
834,00
3,42
123,12
8,58
308,88

2.628,97
10.625,78

513
225,72
6,85
65,76
6,85
27,40
6,16
61,60
6,85
109,60
8,57
42,85
10,27
30,81
6,16
18,48
6,16
43,12
6,85
34,25
8,57
17,14
10,27
10,27
6,50
6,50
6,85
27,40
3,09
12,36
3,09
9,27
1,55
3,10
3,09
33,99
4,79
4,79

~

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

9,93
177,72
4,53
23,64
1.280,68
105,63
19,40
181,63
36,34
63,09
493,11
666,02
671,22
1.944,00
677,88
466,20

7.692,59
33,098,78

373,12
131,90
66,84
75,00
132,16
54,95
44,49
26,13
76,23
45,35
24,08
16,55
11,57
58,52
16,24

22,38

5,28




Verba RESERVATORIO FIBRA DE VIDRC 3000L C/TAMPA

15. 2. ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL
164200 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO

Verba TUBQ PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO PRIMARIO 50MM
Verba TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO PRIMARIO 75SMM
Verba TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO PRIMARIO 100MM
verba TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO PRIMARIO 150MM
164201 CURVA 90 CURTA PVC RIGIDD SOLDAVEL 40MM ESC SEC.
164206 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM,

164216 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.

Verba JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 40MM

Verba JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 40MM C/ANEL
Verba JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM

Verba JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 100MM

Verba JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 40MM

Verba JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM

Verba JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGATO 75MM

Verba JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO LOOMM
161221 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 50MM

Verba JUNCAD PVC SOLDAVEL ESGOTO 100X100MM

Verba JUNCAQ REDUCAQ PVC SOLDAVEL ESGOTO 75X50MM
Verba JUNCAD REDUGAQ PVC SOLDAVEL ESGOTO 100X50MM
Verba JOELHO REDUCAD PVC SOLDAVEL ESGOTO 100X75MM
Verba LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 40MM

Verba LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 50MM

Verba LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 100MM

Verba REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM

Verba GRELHA FLEXIVEL PVC TUBO QUEDA PLUVIAL (RALD ABACAXI)
Verba CAIXA SIFONADA PYC L50X150X50MM C/GRELHA INOX
164042 CAIXA INSPECAD 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO
Verba CAIXA INSPEGAQ 60XE0CM ALV.15 C/GRELHA FERRO

Verba CALHA DE PISO C/MEIA CANA F GRELHA DE FERRO L=30CM
Verba CALHA PVC RETANGULAR AQUAPLUY STYLE COM SUPORTL
Verba CABECEIRA DIREITA P/CALHA BEIRAL PVC RETANGULAR
Verba CABECEIRA ESQUERDA P/CALHA BEIRAL PYC RETANGULAR
Verba BOCAL PARA CALHA BEIRAL PVC RETANGULAR

Verba ACOPLAMENTO PARA CALHA BEIRAL PVC RETANGULAR

Verba FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA D=2,00M ALT TOTAL 1,80M COMPLETA

Verba FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO D=2,00M ALT TOTAL 1,75M COMPL

1,00

6,50

13,10

1,00

155,50

3,00

6,00

5,00

1,00

2,00

6,00

6,00

10,00

4,00

5,00

1,00

5,00

8,00

3,00

1,00

3,00

1,00

4,00

8,00

8,00

1,00

9,00

4,00

1,00

8,00

39,90

45,20

2,00

2,00

8,00

8,00

1,00

1,00

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UnN

UN

UN

UN

UN

UnN

UN

UN

UnN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1.063,60
1.063,60

1.529,53

7,59
49,34
6,49
85,02
9,32
9,32
8,20
1.275,10
25,86
77,58
3,31
19,86
36,52
182,60
53,84
53,84
2,15
4,30
2,97
17,82
3,15
18,90
10,40
104,00
2,44
9,76
3,46
17,30
8,09
8,09
10,54
52,70
6,59
52,72
18,49
55,47
11,74
11,74
15,30
45,30
20,75
20,75
1,75
7,00
3,36
26,38
8,98
71,84
4,65
4,65
13,73
123,57
49,71
198,84
236,60
236,60
410,00
3.690,00
152,00
6.064,80
61,20
2.766,24
15,54
31,08
15,54
31,08
49,32
394,56
10,30
82,40
3.888,33
3.888,33
1,698 91
4,698,091

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,32%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,02%
29,92%
29,92%

29.92%

28,92%

68,48
68,48

852,89

8,22
53,43
10,27

134,54
16,43
16,43
13,20

2.052,60
19,17
57,51
11,98
71,88
10,27
51,35
17,15
17,15

9,59
19,18

9,53
57,18

9,59
57,54
15,41

154,10

9,59
38,36

9,59
47,95
12,33
12,33
15,41
77,05

9,94
79,52
15,75
47,25
12,67
12,67
15,75
47,25
15,75
15,75

4,79
19,16

4,79
38,32

7,87
62,96

7,53

7,53
10,27
92,43
17,15
68,60

263,35

263,35

200,00

1.800,00
21,00

837,90

29,60
1.337,92

9,84
19,68

9,84
19,68
15,75

126,00

7,87

62,96
535,48
535,48
529,00
529,00

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

144,22%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

4
\ /

1.132,08

2.382,42

102,77
219,56
25,75
3.327,70
135,09
91,74
233,95
70,99
23,48
75,00
76,44
258,10
48,12
65,25
20,42
129,75
132,24
102,72
24,41
93,15
36,50
26,16
65,20
134,80
12,18
216,00
267,44
499,95
5.490,00
6.902,70
4.104,16
50,76
50,76
520,56
145,36
4.423,81

522791

~



Verba SUMIDOURO PRE-MOLDADC D=2,00M ALT TOTAL 3,50M COMPLETO

15. 3. METAIS, LOUGAS E ACESSORIOS
161010 CAVALETE ENTRADA TUBO GALVANIZADO 20MM(3/4")

Verba TORNEIRA ALAVANCA C/TEMPORIZADOR P/LAVATORIO

Verba TORNEIRA DE MESA C/FECHAMENTO AUTOMATICO P/LAVATORIO
153010 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2")
Verba TORNEIRA DE BOIA 3/4"

153041 REGISTRO GAVETA CANOGPLA CROMADA 20MIM(3/4")

Verba REGISTRO ESFERA BRUTO BRONZE 3/4"

\lerba REGISTRG GAVETA BRUTO BRONZE 1 1/4"

Verba BACIA SANITARIA C/CAIXA DESC, ACOPLADA DUALFLUX C/ASSENTO
Verba BACIA SANITARIA P/PNE S/CAIXA ACOPLADA C/ASSENTO

Verba CAIXA DE DESCARGA EMBUTIR ECOLINE P/PNE C/ACABAMENTO INOX
151020 MITQRIQ DE LOUCA SIFONADO COM METAIS

Verba LAVATORIO LOUGA COM COLUNA

Verba LAVATORIO LOUGA COM COLUNA SUSPENSA P/PNE

vVerba PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS FL23X20

Yerba DISPENSER P/SABONETL LIQUIDO CAP.A50 ML ABS

Verba PAPELEIRA DE LOUGA EMBUTIDA 15X15CM

Verba BARRA APDIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM

Verba BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIO D=32MM L=BOCM

Verba BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM U C/30410+30CM
Verba BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM

\Verba ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO COLOCADO

15, 4. EQUIPAMENTO DE INCENDIO - EXTINTORES E HIDRANTES
163101 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG

163102 EXTINTOR DE INCENDIC PO QUIMICO COM SUPORTE-AKG
163100 EXTINTOR DE INCENDIO €O COM SUPORTE-BKG
Verba ABRIGO METALICO P/PROTECAD DE EXTINTOR

Verba PLACA ADESIVA PVC FOTOLUMINESCENTE P/SINALIZAGAQ INCENDIO

15. 5. ESCAVAGOES
31131 ESCAVACADO MANUAL DE SOLO DE 1A, ENTRE 1,50M [ 3,0M

531122 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT. ATE M
531324 APILOAMENTO D@ FUNDO DE VALAS
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ

531410 CARGA E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO [TERRA)

U’ <
T 7

1,00

1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
2,00
6,00
2,00
2,00

4,00

1,00
1,00
1,00
3,00

9,00

50,40
27,50
20,40
46,40

31,40

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UnN

UN

UN

UN

M3

M3

M2

]

M3

5.875,89
5.875,89

30.364,78

323,56
323,56
558,10

1.116,20
303,30
606,60

38,27
38,27
87,39
87.39
61,09
244,36
25,60
25,60
52,42
104,84
592,33

1.184,66
654,54

1.309,08

1,134,76

2,269,52
544,18
504,18
343,59
587,18
377,36
754,72

69,53
278,12
67,96
271,84
18,60
74,40
164,50
329,00
180,42

1.082,52
178,37
356,74
135,16
270,32
177,34
709,36

12.668,46

115,68
115,68
148,42
148,42
434,35
434,35
176,90
530,70

20,19
181,71

1.410,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,61
490,15

490,15

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

259,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

237,06
237,06

9.179,05

205,41
205,41
34,24
68,48
34,24
68,48
17,15
17,15
9,59
9,59
23,96
95,84
17,15
17,15
25,67
51,34
136,94
273,88
136,94
273,88
102,71
205,42
109,56
109,56
102,71
205,42
95,87
191,74
18,24
72,96
18,24
72,96
26,34
105,36
18,24
36,48
18,24
109,44
18,24
36,48
18,24
36,48
0,00
0,00

2.263,50

11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
18,24
54,72

7,35
66,15

156,57

70,42
3.549,17
44,01
1.210,28
221
45,08
29,34
1.361,38
2,37
74,42

6.240,33

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

144,22%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

6.112,95

39.543,83

528,97

1.184,68

675,08

55,42

96,98

340,20

42,75

156,18

1.458,54

1.582,96

2.474,94

653,74

892,60

946,46

351,08

344,80

179,76

365,48

1.191,96

393,22

306,80

709,36

14.931,96

127,58

160,32

446,25

585,42

247,86

1.567,43

3.549,17

1.210,28

45,08

1.361,38

564,57

6.730,48



Total do Grupoe

16. INSTALACOES DE CLIMATIZACAC
Verba CAIXA DE PASSAGEM P/SPLIT C/SAIDA CENTRAL 39X22X6CM

Verba COND, DE AR SPUIT HI-WALL 18000 BTU/H INVERTER

Verba INSTALACAD MECANICA E FRGORIGENA SPLIT 18000 BTU/H
Verba INSTALAGAQ ELETRICA SPLIT 18000 BTU/H

Verba COND. DE AR APLIT HI-WALL 24000 BTU/H INVERTER

Verba INSTALACAD MECANICA E FRGORIGENA SPLIT 24000 BTU/H
Verba INSTALACAO ELETRICA SPLIT 24000 BTU/H

Verba SUPORTE, DRENO £ ARREMATE PARA SPLIT

Total do Grupo

17. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

17. 1. CONTENGOES MUROS E GRADIS

522115 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE THOLOS FURADOS (E=20M)
31121 ESCAVACAQ MANUAL DE SOLO DE 1A, ATE 1,50M

531122 ESCAVACAD MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT ATE 2M
531324 APILOAMENTO DO FUNDQ DE VALAS

42011 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10OMPA(1:3:6)PREP/LANC.
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD

531410 CARGA E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO (TERRA)

Verba MICROESTACA D=25CM COMPLETA

41301 CORTE DE CABECA DE ESTACA-QIAMETRO MEDIO

42101 FORMA FUNDACAG-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X
551136 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X

Verba ARMADURA CA-50 1/4" (6,3MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 5/16" (8MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-50 3/8" (108M) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-S0 1/2" (12,5MM) CORTE/DOBRA/MONTAGEM
Verba ARMADURA CA-60 5MM CORTE/DOBRA/MONTAGEM

51346 CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADO - CONV.

51352 BOMBEAMENTO DE CONCRETO

Verba TRANSP/LANC/ADENS/ACABAMENTO CONCRETO P/ESTRUTURA
Verba TRANSP/LANC/ADENS/ACABAMENTO CONCRETO P/FUNDAGAOD
Verba ENSAIQ DE CORPO-OE-PROVA DE CONCRETO

81201 IMPERMEABILIZACAD COM HIDROASFALTO 4 DEMAQOS

62240 ALVENARIA T1L6FUROS-DE 10CM-115MM CI-CA-AR 1:2:8

Verba CERCA €/MOURAD CONCR H=2,85+0,50M C/TELA GALVAN/ARAME FARPAD
Verba GRADIL/PORTAG ALUMINIO ANGDIZADO ABRIR 1,03%2,35M - COLOCADD

verba PORTAQ ALUMINIO ANODIZADD ABRIR 2,00X2,35M COLOCADO

17. 2, PAVIMENTACOES

4,00

2,00

2,00

4,00

28,90

16,00

17,10

32,30

1,65

22,30

18,10

148,00

37,00

94,20

45,50

76,00

216,00

314,00

112,00

122,00

11,60

11,60

2,40

9,20

4,00

31,90

70,00

31,60

1,00

1,00

UN

UN

@]

M2

M3

M3

M2

M3

M3

M3

M2

M2

KG

M3

M3

M3

M3

46.463,78

23,59
94,36
2.804,76
5.609,52
130,96
261,92
98,22
196,44
3.846,28
7.692,56
152,79
305,58
98,22
196,44
65,48
261,92

14.618,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,86
407,32
0,00
0,00
15,61
282,54
35,00
5.180,00
0,00
0,00
45,00
4,239,00
8,50
386,75
6,85
520,60
7,20
1,555,20
7,32
2,298,48
5,83
652,96
6,53
796,66
372,41
4.319,96
28,38
329,21
0,22
0,53
0,22
2,02
15,64
62,56
7,84
250,10
28,05
1.963,50
48,64
1.537,02
2.173,21
2.173,21
3,299,44
3,299,44

30.257,06

r’_‘\"

29,92%

28,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29.92%

29,92%

29,92%

29,92%

29.92%

29,92%

28,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

29,92%

18.692,34

18,24

72,96
107,83
215,66
107,83
215,66
107,83
21566
107,83
215,66
107,83
215,66
107,83
215,66

53,92
215,68

1.582,60

17,22
497,66
42,53
680,48
44,01
752,57
2,21
71,38
230,77
380,77
29,34
654,28
2,37
42,90
37,00
5.476,00
62,25
2.303,25
32,20
3.033,24
43,35
1.972,43
3,39
257,64
3,39
732,24
1,39
1.064,46
3,39
379,68
2,37
289,14
0,00
0,00
16,48
191,17
53,33
127,99
124,52
1.145,58
0,00
0,00
20,54
655,23
30,71
2.149,70
52,34
1.653,94
0,00
0,00
0,00
0,00

24.511,73

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
29,92%
20,92%
29,92%
29,92%
29,92%

29,92%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

144,22%
144,22%
144,22%
144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

144,22%

65.156,12

167,32

5.825,18

477,58

412,10

7.908,22

521,24

412,10

477,60

16.201,34

497,66

680,48

752,57

71,38

788,09

654,28

325,44

10.656,00

2.303,25

7.272,24

2.359,18

778,24

2.287,44

3.362,94

1.032,64

1.085,80

4,319,96

520,38

128,52

1.147,60

62,56

905,33

4,113,20

3.190,96

217321

3.299,44

54.768,79



592289 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADG (FORN.E ASSENT.) 40,00 M 20,40 29,92% 11,16 29,92%  144,22%
816,00 446,40 1.262,40
61002 ALVENARIA PEDRA-GRANITO-ARESTA 22CM-12CM-CI-AR 1:6 3,45 M2 135,75 29,92% 49,41 29,92% 144,22%
468,34 170,46 638,80
41001 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 209,70 M2 4,26 29,92% 2,85 29,92% 144,22%
893,32 618,62 1.511,94
91003 LEITO DE AREIA E BRITA 10CM 27,00 M2 11,55 29,92% 7,35 29,92% 144,22%
311,85 198,45 510,30
$1023 CONTRAPISO CONERETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 236,70 M2 27,00 29,92% 18,00 29,92%  144,22%
6.390,90 4.260,60 10,651,50
verba PISO DE CIMENTO DESEMPENADO AR, 1:4 CI-AR-3CM 108,15 M2 9,16 29,92% 35,13 29,92% 144,22%
990,65 3.799,31 4.789,96
Verba PISO TATIL CONCRETO 25%25%2,5CM ARG Ci-AR 13 27,00 M2 94,51 29,92% 26,34 29,92% 144,22%
2.551,77 711,18 3.262,95
92510 PISO CERAMICD 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE 101,60 M2 20,60 29,92% 13,51 29,92% 144,22%
2.092,96 1.372,62 3.465,58
92520 REJUNTAMENTO PISO CERAMICC - BMM 101,60 M2 2,16 29,92% 3,65 29,92%  144,22%
219,46 370,84 590,30
94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 59,90 M 10,90 29,92% 23,39 29,92% 144,22%
652,91 1.401,06 2.053,97
verba GRAMA CATARINA EM PLACA INCL.. TERRA VEGETAL 130,00 M2 22,92 29,92% 14,70 29,92% 144,22%
2.979,60 1,911,00 4,890,60
18.367,76 15.260,54 33.628,30
Total do Grupo 48.624,82 39.772,27 88.397,09
18. PINTURA
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAQ 890,90 M2 0,69 29,92% 3,29 2992% 144,22%
514,72 2.931,06 3,545,78
141217 MASSA CORRIDA PVA PARA INTLRIORES 2 DEMADOS 274,20 M2 8,64 2992% 8,40 29,92% 144,22%
2.369,09 2.303,28 4,672,37
141257 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 890,90 M2 4,75 29,92% 5,25 29,92% 144,22%
4.231,78 4.677,23 8.909,00
92910 LIXAMENTC PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E TINA 96,80 M2 0,18 29,92% 21,33 2992% 144,22%
17,42 2.064,74 2.082,16
92932 SYNTEKO SOBRE MADEIRA 96,80 M2 7,31 29,92% 21,33 29,92% 144,22%
707,61 2.084,74 2.772,35
141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQLFERRO 2DEM-INCL.ZARCAD 29,90 M2 8,90 29,92% 2634 29,92%  144,22%
266,11 787,57 1.053,68
141345 PINTURA ESMALTE BRILH, S/CALHA/COND.-2 DEMAOS 28,00 M 9,37 29,92% 16,80 29,82% 144,22%
262,36 470,40 732,76
141346 PINTURA ESMALTE BRILH, S/MADEIRA - 2 DEMADS 89,80 M2 5,04 29,92% 12,43 29,92% 144,22%
452,59 1.116,21 1.568,80
141329 PINTURA ESMALTE BRILH, RODAPE - 2 DEMADS 53,90 M 2,73 29,92% 15,32 29,92% 144,22%
147,15 825,75 972,90
Total do Grupo 9.068,83 17.240,98 26.309,80
19. SERVICOS DIVERSOS
Verba PERSIANA VERTICAL PVC 90MM BASIC GREY COLOCADA 36,50 M2 158,21 29,92% 0,00 29,92% 144,22%
5.774,67 0,00 5.774,67
Verba BANDO P/PERSIANA VERTICAL PYC 90MM COLOCADO 26,60 M 52,38 29,92% 0,00 25,92% 144,22%
1.393,31 0,00 1.393,31
verba PLACA ACRILICO 2ZMM C/HITA DUPLA-FACE 20X20CM SANITARIOS 6,00 UN 26,38 28,92% 7,35 29,92% 144,22%
158,28 44,10 202,38
Total do Grupo 7.326,26 44,10 7.370,36
20, SERVICOS FINAIS
Verba PROJIETO "AS BUILT" ARQUITETONICO/INSTALAGOES 1,00 O 1.423,24 29,92% 0,00 29,92%  144,22%
1.423,24 0,00 1.423,24
Verba REMOK;J&O DE ETULHD - LOCACAD CACAMBA 4M3 30,00 UN 120,00 29,92% 0,00 29,92% 144,22%
3.600,00 0,00 3,600,00
verba LIMPEZA FINAL DA OBRA 177,03 M2 0,18 29,92% 2,05 29,92% 144,22%
31,87 362,91 394,78
Verba DESMOBIUZACAO DA OBRA 1,00 UN 1.920,74 29.92% 1.593,58 29,92% 144,22%
1,920,74 1.593,58 3.514,32
Total do Grupo 6.975,85 1.956,49 8.932,34
|Total do Orgamento 401.160,31 266.664,52 667.824,82|
~) oy
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r CONSTRUGOES LTDA

Rua Miguel Luis Pretto 150 Encantado RS CGC 10 930.417/0001-07

DECLARACAO

Mober Construgoes Ltda., pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua Miguel Luis Pretto, n°. 150, Bairro Centro, no Municipio de
Encantado/RS, inscrita no CNPJ n°. 10.930.417/0001-07, declara gue O
Representante Legal Sr. Vitor Hugo Bertozzi, brasileiro, casado, Engenheiro
Civil, registro CREA 46,386, residente € domiciliado na Rua Flores da Cunha
933 apto. 603, em Encantado RS, RG 900577405 expedida em 20/04/1981 pela
ssP, CIC 286.618.930/20 ira assinar o Contrato no €aso de ser julgada
vencedora.

Encantado, 01 de outubro de 2018.

Vitor Mlgo Bertozzi
Mober Construgées Ltda.



" CONSTRUCOES LTDA

Rua hhiguel | o Pretto 150 Dodantado R L PGS 4N T000T &

DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Descriminagao Valor
1[Administracdo Central (AC) 4,25%
2|Seguro e Garantia (5G) 0,90%
3[Risco 1,12%
4|Despesas Financeiras (DF) 0,99%
5|Lucro (L) 7,56%
6[1SS 3,00%
7|COFINS 3,00%
B|PIS 0,65%
9[INSS 4,50%

10|Imposto sobre faturamento 11,15%

BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) -1 =29,92%
(=1

Encantado, 01 de outubro de 2018.
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DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Raz3o social: Mober Construgoes Ltda.
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CNPJ: 10.930.417/0001-07
/ \%ﬁ!ﬁq e
GRUPO A - ENCARGOS BASICOS PREVIDENCIARIOS Valor
1]INSS 0%
2|FGTS 8,00%
3[SALARIO-EDUCAGAQ 2,50%
4|SES| 1,80%
S|SENAI 1,30%
BiHNCRA 0,20%
7|SEGURQ-ACIDENTLE 3,00%
Total A - Encargos basicos (%) 16,80%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
1|REPOUSO SEMANAL REMUNERADQ 18,07%
Z2|FERIADGCS 4,18%
3|Férias gozadas 15,09%
41 AVISO PREVIO TRABALHADO 1,64%
5[AUXILIG-ENFERMIDADE 2,67%
6|ACIDENTES DE TRABALHO 1,41%
7| FALTAS JUSTIFICADAS 0,06%
811392 SALARIC 11,32%
9|LICENCA-PATERNIDADE 0,11%
10|ADICIONAL NOTURNO 2,20%
Total B - Encargos gue recebem incidéncia do Grupo A (%) 56,75%
GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
1L{AVISC PREVIO INDENIZADO 28,87%
2 INDENIZACAO - DISPENSA S/ JUSTA CAUSA 5,01%
3|CONSTRIBUICAD SOCIAL 1,25%
Total C - Encargos gue ndo recebem incidéncia do Grupo A {%) 35,13%
GRUPO D -INCIDENCIA DE ENCARGOS
LINCIDENCIA "A" SOBRE "B" 9,53%
Total D - Incidéncias cumulativas {%) 9,53%
GRUPO E - ENCARGOS INTERSINDICAIS E VALES-TRANSPORTE
1[EQUIPAMENTO DE SEGURANGA DO TRABALHO 6,27%
2[AUXILIO-EDUCACAC 1,51%
2[vALE-TRANSPORTE 18,23%
Total E - EPI, Encargos intersindicais e vale-transporte (%) 26,01%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (%) 144,22%

y Encantado, 01 de outubro de 2018, i
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