



Ministério Público
Estado do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 0052/2018 **PROCESSO:** 02404.000.001

Em 19/07/2018, às 14:00 horas, na PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ-RS, sito à R.GENERAL ANDRADE NEVES - 18º ANDAR - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 1327/2018, publicado em 15/05/2018, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de prestação de serviço de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas para o MPRS/Cachoeirinha, situado na Rua Manatá, nº 622, com disponibilização dos equipamentos em forma de comodato, com pronta resposta mediante agente técnico de vistoria para verificação do local protegido, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Novo documento anexo publicado	05/07/2018 10:45	MARLY DE BARROS MONTEIRO	Arquivo: DOE
Novo documento anexo publicado	05/07/2018 10:44	MARLY DE BARROS MONTEIRO	Arquivo: DEMP

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretroatamente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: "**DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL**".

LOTE: 1 - Monitoramento de Alarme

Homologação

Pendente.

Resultado

O lote foi adjudicado para **FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP**, CNPJ/CPF **29.016.981/0001-47**, por **R\$ 640,00** (valor Unitário do lote) em **20/07/2018 16:18** por **Luciano Fernandes Teixeira**.

Fornecedor Vencedor	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00	19/07/2018 14:28:17	19/07/2018 16:48	20/07/2018 11:09

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1060906	Monitoramento de Alarme	12 mes	640,00

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 05/07/2018 09:06

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 19/07/2018 10:00

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em percentual)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1060906 - Monitoramento de Alarme

Descrição complementar: Contratação de prestação de serviço de monitoramento remoto de sistema de alarme de segurança 24 horas para o MPRS/Cachoeirinha, situado na Rua Manatá, nº 622, com disponibilização dos equipamentos em forma de comodato, com pronta resposta mediante agente técnico de vistoria para verificação do local protegido, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** MES

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
PLETSCH E RIZZON LTDA	08.940.091/0001-57	1.000,00	18/07/2018 09:06:49	Sim	DESCCLASSIFICADO em 19/07/2018 14:01:34: A empresa não apresentou juntamente com a proposta inicial os documentos (declaração de visita técnica/dispensa da visita e projeto de segurança eletrônica) exigidos no subitem 6.2."c" e "d" do edital, desatendendo a exigência do subitem 6.2.1, razão pela qual a empresa está sendo DESCCLASSIFICADA com base 8.2 do instrumento convocatório.

Item 1: Monitoramento de Alarme

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA	04.022.822/0001-24	1.500,00	09/07/2018 09:23:03	Sim	DESCCLASSIFICADO em 19/07/2018 14:01:56: A empresa não apresentou juntamente com a proposta inicial os documentos (declaração de visita técnica/dispensa da visita e projeto de segurança eletrônica) exigidos no subitem 6.2."c" e "d" do edital, desatendendo a exigência do subitem 6.2.1, razão pela qual a empresa está sendo DESCCLASSIFICADA com base 8.2 do instrumento convocatório.
---	--------------------	----------	---------------------	-----	---

Item 1: Monitoramento de Alarme

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	29.016.981/0001-47	2.500,00	16/07/2018 16:15:10	Sim	CLASSIFICADA
---	--------------------	----------	---------------------	-----	--------------

Item 1: Monitoramento de Alarme

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Unitário (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
640,00	FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:28	19/07/2018 16:48	20/07/2018 11:09	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
650,00	FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:13			NEGOCIADO / CLASSIFICADO
990,00	FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:09			NEGOCIADO / CLASSIFICADO
1.000,00 *	PLETSCH E RIZZON LTDA	18/07/2018 09:06			DESCCLASSIFICADO em 19/07/2018 14:01:34: A empresa não apresentou juntamente com a proposta inicial os documentos (declaração de visita técnica/dispensa da visita e projeto de segurança eletrônica) exigidos no subitem 6.2."c" e "d" do edital, desatendendo a exigência do subitem 6.2.1, razão pela qual a empresa está sendo DESCCLASSIFICADA com base 8.2 do instrumento convocatório.
1.500,00 *	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVS LTDA	09/07/2018 09:23			DESCCLASSIFICADO em 19/07/2018 14:01:56: A empresa não apresentou juntamente com a proposta inicial os documentos (declaração de visita técnica/dispensa da visita e projeto de segurança eletrônica) exigidos no subitem 6.2."c" e "d" do edital, desatendendo a exigência do subitem 6.2.1, razão pela qual a empresa está sendo DESCCLASSIFICADA com base 8.2 do instrumento convocatório.

2.000,00	FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:06	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
2.500,00 *	FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	16/07/2018 16:15	CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	29.016.981/0001-47	7.680,00

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	19/07/2018 10:01:00	Início da sessão de disputa
Encerramento	19/07/2018 14:03:16	Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
19/07/2018 17:49:33	19/07/2018 18:04:33	diante da solicitação da empresa, será concedido mais prazo para anexar o projeto com os complementos.
19/07/2018 16:48:21	19/07/2018 17:48:21	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
20/07/2018 11:09	Aceita

Habilitação**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
20/07/2018 11:12	20/07/2018 13:12	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
20/07/2018 15:40	Luciano Fernandes Teixeira	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 30 minuto(s) - Abertura: 20/07/2018 15:40 **Fechamento:** 20/07/2018 16:10

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Unitário, R\$)	Valor Ofertado (Unitário, R\$)
Negociação	19/07/2018 14:03	19/07/2018 16:46	FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	2.500,00	640,00

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	19/07/2018 10:02:02	MARLY DE BARROS MONTEIRO	As propostas foram abertas.
Desclassificação de proposta	19/07/2018 14:01:34	Luciano Fernandes Teixeira	
Desclassificação de proposta	19/07/2018 14:01:56	Luciano Fernandes Teixeira	
Início/reinício da disputa	19/07/2018 14:02:10	Luciano Fernandes Teixeira	
Encerramento manual	19/07/2018 14:03:16	Luciano Fernandes	

Abertura/reabertura de rodada de negociação	19/07/2018 14:03:21	Luciano Fernandes Teixeira	Aberta negociação com o melhor classificado FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP - 29.016.981/0001-47.
Encerramento rodada de negociação	19/07/2018 16:46:13	Luciano Fernandes Teixeira	Encerrada negociação com o melhor classificado FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP - 29.016.981/0001-47.
Aceite de valor	19/07/2018 16:48:12	Luciano Fernandes Teixeira	Foi aceito o valor de R\$ 640,00 para o lote. Valor unitário ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP - 29.016.981/0001-47.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	19/07/2018 16:48:21	Luciano Fernandes Teixeira	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 19/07/2018 17:48. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	19/07/2018 17:12:07	Luciano Fernandes Teixeira	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	19/07/2018 17:49:33	Luciano Fernandes Teixeira	Reaberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 19/07/2018 18:04. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: diante da solicitação da empresa, será concedido mais prazo para anexar o projeto com os complementos.
Aceite de proposta	20/07/2018 11:09:53	Luciano Fernandes Teixeira	Foi aceita a proposta no valor de R\$ 640,00 para o lote.
Aberto prazo de envio de documentação de habilitação	20/07/2018 11:12:13	Luciano Fernandes Teixeira	
Habilitação	20/07/2018 15:40:11	Luciano Fernandes Teixeira	Empresa FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	20/07/2018 15:40:11	Luciano Fernandes Teixeira	Empresa FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP habilitada no lote.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	20/07/2018 16:10:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	20/07/2018 16:10:30		
Adjudicação	20/07/2018 16:18:22	Luciano Fernandes Teixeira	Lote adjudicado para o Fornecedor FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 14:02	Boa tarde senhor.
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 14:03	Em razão de termos apenas uma empresa na licitação, encerraremos a disputa e passaremos direto à negociação.
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:04	NEGOCIAÇÃO: Boa tarde Prezado Pregoeiro, qual é o valor de referencia para esse lote?
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 14:05	NEGOCIAÇÃO: prezado, solicito uma considerável redução para prosseguirmos na negociação.
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:08	NEGOCIAÇÃO: Como fica agora?
Luciano Fernandes	19/07/2018 14:09	NEGOCIAÇÃO: prezado, tínhamos preços das empresas desclassificadas no valor de R\$ 1.000,00, também excessivo.

Teixeira
Pregoeiro(a)

Luciano

Fernandes

Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 14:10 NEGOCIAÇÃO: foi um bom preço, porém, insuficiente para aceitação.

Luciano

Fernandes

Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 14:10 NEGOCIAÇÃO: prezado, possuo orçamento nos autos de R\$ 650,00, é possível chegar neste valor ?

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 14:11 NEGOCIAÇÃO: Um minuto por favor

Luciano

Fernandes

Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 14:12 NEGOCIAÇÃO: ok.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 14:15 NEGOCIAÇÃO: Ok, chegamos no valor referencial.

Luciano

Fernandes

Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 14:17 NEGOCIAÇÃO: prezado, espero que aguarde um minuto.

Luciano

Fernandes

Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 14:24 NEGOCIAÇÃO: é seu último preço?

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 14:26 NEGOCIAÇÃO: sim

Luciano

Fernandes

Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 14:26 NEGOCIAÇÃO: consegue chegar em R\$ 600,00 e fechamos o preço agora?

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 14:28 NEGOCIAÇÃO: Mas estamos dentro do valor referencial como o Ilmo pregoeiro informou mas posso baixar para R\$640,00 que fica abaixo do valor referencial

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 14:30 NEGOCIAÇÃO: Ficou abaixo do valor referencial prezado senhor pregoeiro dentro da previsao de orçamento para esse lote

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 14:31 NEGOCIAÇÃO: Pode ser assim, em vista da quantidade de equipamento fornecido.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 14:34 NEGOCIAÇÃO: Qual a posição da administração em vista que a empresa estar abaixo do valor orçado? podemos fechar?

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E

19/07/2018 14:37 NEGOCIAÇÃO: ???

MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 14:39	NEGOCIAÇÃO: prezado, o VALOR negociado será aceito. No entanto, a aceitação da proposta está condicionada à análise e aprovação do PROJETO pela área técnica (conforme subitem 11.6 e seguintes).
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 14:39	NEGOCIAÇÃO: o PROJETO já está sendo avaliado pela área.
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:39	NEGOCIAÇÃO: ok
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:42	NEGOCIAÇÃO: Fico no aguardo de uma resposta?
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 14:45	NEGOCIAÇÃO: prezado, vou suspender a sessão por 01(uma) horas. acredito que até as 15h45 teremos alguma posição referente ao projeto ou possível suspensão do certame.
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 14:46	NEGOCIAÇÃO: ok
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 16:02	NEGOCIAÇÃO: Ilmo Senhor Pregoeiro, alguma posição?
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 16:03	NEGOCIAÇÃO: Boa tarde, já temos uma posição.
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 16:06	NEGOCIAÇÃO: Aceito o NÃO aceito o projeto?
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 16:08	NEGOCIAÇÃO: prezado, o parecer da área técnica (assessoria de segurança institucional) foi o seguinte: " Não há previsão de cobertura do perímetro do prédio da PJ;- Não há também referência ao delay entre o acesso a área da PJ ate o desacionamento do alarme;Concluimos que o mesmo esta em desacordo com o Termo de Referencia elaborado em conjunto com esta Assessoria, por não atender na íntegra os itens de segurança previstos. ". - Não há também referência ao delay entre o acesso a área da PJ ate o desacionamento do alarme;
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 16:10	NEGOCIAÇÃO: O que é esse item "delay"?
GILFRANIO FARIAS FOSTER FOSTER SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO EIRELI - EPP	19/07/2018 16:12	NEGOCIAÇÃO: O Teclado de acesso que é o dispositivo para ligar e desligar o sistema é isso?
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 16:13	NEGOCIAÇÃO: Conforme a previsão descrita no subitem 11.7 e seguintes do Termo de Referência, é possível efetivar as adequações pertinentes no projeto (reposicionamento ou complementação), sem majoração do valor da proposta.
Luciano Fernandes Teixeira Pregoeiro(a)	19/07/2018 16:14	NEGOCIAÇÃO: Assim sendo, indaga-se: a empresa irá realizar as adequações no projeto inicialmente enviado?

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: Qual é complementação? visto que sensores externos tem maior probabilidade de
16:15 disparos falsos, assim foi visto na área técnica proteção nas dependências internas
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: Podemos fazer a adequação somente com projeto enviado área técnica de segurança
16:17 institucional revendo o que é possível mudar
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: O acrescimo de mais alguns sensor está previsto no nosso orçamento como adequação
16:18
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a) 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: prezado, a empresa poderá encaminhar outro projeto (sem alterar o projeto já enviado)
16:20 com os complementos relacionados acima.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: Sim, mas não sei ainda quais componentes
16:20
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: tem algum telefone de contato? da área técnica?
16:21
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a) 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: Não há previsão de cobertura do perímetro do prédio da PJ (exigência do subitem 11.3,
16:22 VII - do Termo de Referência - Anexo I do Edital);

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: Pergunto a inclusão de 02 sensores externos no estacionamento atende?
16:26
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a) 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: prezado, em relação ao item "delay", farei diligência com a área técnica.
16:27

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: sim, não sei o que se refere a esse item ?
16:27
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a) 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: já retorno.
16:28

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: Tenho previsão de adequação de 02 sensores externos no projeto como adequação,
16:29 pergunto atende o posicionamento da área de segurança?
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a) 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: prezando, relendo o termo de referência, em relação a cobertura do perímetro da PJ
16:40 (apontado pela área técnica), solicito que analise os subitens 5.1 e 11.3, VII do Termo de Referência.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE 19/07/2018 NEGOCIAÇÃO: Para qual email envio o projeto adequado para análise ?
16:43
SEGURANÇA E

MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 16:46 NEGOCIAÇÃO: não. abrirei o prazo para enviou da proposta final. juntamente com a proposta anexar o PROJETO reajustado.

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 16:48 prezado, no edital há previsão de até 05(cinco) dias para envio. diante da sua solicitação, acredito que consiga mandar ainda hoje, abrirei o prazo de 01(uma) horas, caso o tempo não seja suficiente, favor solicitar reabertura do prazo.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 17:20 Para o envio de documentação, sera suspenso por motivo do horário? e retornamos amanhã?

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 17:25 prezado, foi anexado o projeto com os complementos informados?

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 17:27 Sim

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 17:35 prezado, a área técnica não retornou sobre o termo técnico do DELAY. pesquisando sobre o termo técnico, acredito que seja o seguinte: o tempo de disparo do alarme no momento da entrada no prédio até o teclado de alarme e desalarme.

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 17:38 indago: foi acrescentado no projeto?

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 17:39 Só após a instalação é ajustado o tempo de entrada e saída conforme for tempo disponível cronometrado, mas é somente após a instalação.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 17:41 Em comercios e prédios publicos os sensores de posicionado proximo ao teclado é feito a temporisação varia para sensores ex tempo de entrada 1 tempo de entrada2 mas teria que instalar

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 17:41 tempo de fabrica vem 1 minuto

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 17:42 prezado, favor incluir no projeto. após, encaminhei para análise e aprovação da área.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 17:43 Preciso de mais tempo em torno de 15 minutos mais

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

19/07/2018 17:46 ok.

GILFRANIO
FARIAS FOSTER
FOSTER
SISTEMAS DE
SEGURANÇA E
MONITORAMENTO
EIRELI - EPP

19/07/2018 17:58 E a documentação vai ainda hoje?

GILFRANIO

19/07/2018 Senhor Pregoeiro e a documentação? envio quando?

FARIAS FOSTER 18:21
 FOSTER
 SISTEMAS DE
 SEGURANÇA E
 MONITORAMENTO
 EIRELI - EPP

Luciano
 Fernandes 19/07/2018
 Teixeira 18:35 prezado, estamos na fase de proposta. caso aprovada, solicitarei a documentação.

Luciano
 Fernandes 19/07/2018 INFORMO a todos, que dada a proximidade com o horário de término do expediente desta Unidade,
 Teixeira 18:38 estaremos suspendendo a sessão, sendo a sua reabertura programada para as 11h, de amanhã, dia
 Pregoeiro(a) 20.07.2018, onde será informado o resultado do projeto, julgamento da proposta final e daremos
 seguimento às demais etapas licitatórias

GILFRANIO
 FARIAS FOSTER 19/07/2018
 FOSTER 18:39 ok
 SISTEMAS DE
 SEGURANÇA E
 MONITORAMENTO
 EIRELI - EPP

GILFRANIO
 FARIAS FOSTER 19/07/2018
 FOSTER 18:39 até amanhã
 SISTEMAS DE
 SEGURANÇA E
 MONITORAMENTO
 EIRELI - EPP

Luciano
 Fernandes 19/07/2018
 Teixeira 18:43 Agradeço a participação de todos.
 Pregoeiro(a)

Luciano
 Fernandes 19/07/2018
 Teixeira 18:43 Desde já, considerem-se cientes e intimados quanto ao prosseguimento.
 Pregoeiro(a)

GILFRANIO
 FARIAS FOSTER 20/07/2018
 FOSTER 11:03 Bom dia
 SISTEMAS DE
 SEGURANÇA E
 MONITORAMENTO
 EIRELI - EPP

Luciano
 Fernandes 20/07/2018
 Teixeira 11:07 Bom dia!
 Pregoeiro(a)

Luciano
 Fernandes 20/07/2018 O PROJETO apresentado foi analisado e aprovado pela área solicitante (assessoria de segurança
 Teixeira 11:09 institucional).

Luciano
 Fernandes 20/07/2018
 Teixeira 11:09 Assim sendo, a proposta será aceita.
 Pregoeiro(a)

Luciano
 Fernandes 20/07/2018 Solicito o envio pelo sistema, na opção "Habilitação", da Documentação de Habilitação listada no Item 9
 Teixeira 11:11 do Edital.
 Pregoeiro(a)

Luciano
 Fernandes 20/07/2018 INFORMO a todos, que dada a proximidade com o horário intervalar, estaremos suspendendo a sessão,
 Teixeira 12:17 sendo a sua reabertura programada para as 14h30min.
 Pregoeiro(a)

GILFRANIO
 FARIAS FOSTER 20/07/2018
 FOSTER 14:29 Solicito endereço completo para envio dos documentos originais e proposta.
 SISTEMAS DE
 SEGURANÇA E
 MONITORAMENTO
 EIRELI - EPP

Luciano
 Fernandes 20/07/2018 Salientamos que todos os documentos exigidos em edital deverão ser enviados via sistema eletrônico.
 Teixeira 14:45 Somente em caráter de diligência, e mediante expressa convocação, é que se exigirão cópias físicas de
 Pregoeiro(a) documentos.

Luciano
 Fernandes 20/07/2018
 Teixeira 14:46 Prezado, a equipe de apoio está conferindo os documentos.
 Pregoeiro(a)

Luciano
 Fernandes 20/07/2018 Acredito que às 15h30 já teremos o resultado da habilitação.
 14:46

Teixeira
Pregoeiro(a)

Luciano
Fernandes
Teixeira
Pregoeiro(a)

20/07/2018
15:40

Prezado, a área técnica informou que os documentos de qualificação técnica atendem ao edital. Os demais documentos de habilitação foram conferidos e atendem ao instrumento convocatório. Assim sendo, a empresa será habilitada.

Após encerramento da fase de lances, o licitante melhor classificado em cada lote foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com o preconizado em Decreto ou Edital.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

Luciano Fernandes Teixeira
Pregoeiro(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 20/07/2018 16:28 -----

Documento assinado digitalmente por (verificado em 23/07/2018 08:31:30):

Nome: **Luciano Fernandes Teixeira**
Data: **20/07/2018 17:33:20 GMT-03:00**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico:

"<http://www.mprs.mp.br/autenticacao/documento>"
informando a chave **000001292879@SIN** e o CRC **20.6163.5531**.

1/1