Ministério Publico
Estado do Rio Grande do Sul

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
PGEA N° 00677.000.741/2019
PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
TIPO MENOR PRECO GLOBAL

ATENCAO
A PGJ/MPRS ESTA EXIGINDO MAIORES INFORMAQC)ES SOBRE A

COMPOSICAO DOS CUSTOS DAS PROPOSTAS.
LEIA ATENTAMENTE AS DISPOSICOES DESTE EDITAL

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTICA, érgao administrativo do MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
torna publico que fara realizar a Tomada de Precos n.° 08/2019, do tipo MENOR PRECO GLOBAL,
sob a forma de EXECU(;AO INDIRETA, em REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nas
dependéncias da Procuradoria-Geral de Justi¢ca, sita ha Rua Gen. Andrade Neves, n.° 106, 18.° andar,
Centro, CEP: 90010.210, nesta Capital, fones (51) 3295-8121/8065/8117 e e-mail licitaco-
es@mprs.mp.br, conforme ITEM N.° 1 - Do Objeto, e especificacbes anexas, com as condi¢des previs-
tas neste EDITAL, na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes posteriores, na
Lei Estadual n.° 11.389 de 25 de novembro de 1999, bem como no artigo 3.° da Resolugdo CNMP n.°
37/2009, Lei Complementar 123/06 e alteragfes. O processamento e o julgamento da licitacdo seréo
conduzidos pela Comissdo Permanente de Licitagbes, que receberd os documentos e as propostas em
sessdo publica a ser realizada conforme abaixo indicado:

LOCAL.: Rua Gen. Andrade Neves, 106, 18.°, Porto Alegre (RS)

DATA: 12 de dezembro de 2019
HORA: 14 horas
1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de servigco de engenharia, com fornecimento de materiais, para execucao de re-
forma parcial no 11° andar do prédio da Sede Institucional do Ministério Publico, situado na Avenida
Aureliano de Figueiredo Pinto, n.° 80, em Porto Alegre/RS, conforme especificagbes constantes neste
Edital em seus Anexos.

1.2. O Edital, o memorial descritivo da obra e demais especificagbes, o orcamento estimado em
planilhas de quantitativos e pre¢os unitarios, bem como o orcamento detalhado em planilhas que ex-
pressam a composicdo de todos os custos unitarios, e que constituem o Anexo |, poderéo ser obtidos
e/ou examinados no site http://www.mprs.mp.br/licitacao/precos, ou adquiridos em “CD”, ao custo de
R$ 15,00 (quinze reais), a ser recolhido a favor de FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MPRS
(CNPJ DO FUNDO: 25.404.705/0001-03), Conta Corrente n.° 03.206.064.0-2, Agéncia 0835 — Borges
de Medeiros — PAB-PROCURADORIA — Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

2. DA PARTICIPACAO:

2.1. Somente poderdo participar desta licitacdo Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte, em cumprimento ao disposto no artigo 7° da Lei Estadual n° 13.706/2011 e art, 48, |, da Lei

Complementar 123/2006 que atenderem a todas as exigéncias constantes deste edital e seus Anexos.
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2.2. Na hora e local marcados neste Edital, os licitantes deverdo apresentar:

(a) DOIS ENVELOPES fechados e indevassaveis, contendo, respectivamente, os documentos
de habilitagéo (ENVELOPE N.° 1) e proposta (ENVELOPE N.° 2);

(b) a declaracao antinepotismo constante do Anexo V deste Edital;

(c) comprovagdo de enquadramento na condi¢cdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, autenticada pela Junta Comercial ou Cartério de Registros Especiais e declaracdo de
ME ou EPP (conforme modelo - Anexo VI).

(d) Para fins de credenciamento dos representantes as sessodes licitatorias, devera ser apre-
sentado a Comissdo Permanente de Licitacdes, em original ou c6pia autenticada, fora dos en-
velopes: (a) AUTORIZACAO lavrada nos termos do modelo do Anexo lIlI; (b) ou procuracéo
pela qual o licitante habilita seu representante com plenos poderes de decisao, inclusive para
renunciar ao direito de interposi¢do de recursos; (c) ou documento legal que comprove ser o
participante sdcio da licitante, com poderes para representa-la;

(e) o s6cio do licitante devera comprovar que tem legitimidade para representa-lo.

2.3. O envelope com os documentos de habilitagdo devera especificar, na parte externa, os seguin-
tes dizeres:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019

ENVELOPE N.° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL DO LICITANTE: ...............

2.4. O envelope com a proposta devera especificar, na parte externa, os seguintes dizeres:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
ENVELOPE N.° 2 - PROPOSTA

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE: ...............

2.5. N&o serd admitida a participacdo de:
a) consorcios ou grupos de firmas;

b) pessoas juridicas que possuam, em seu quadro societério, cbnjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros
ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de fungbes administrativas, ou de servidores ocupan-
tes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo no ambito do Ministério Publico do Es-
tado do Rio Grande do Sul.

b.1) a vedacao se estende a hip6tese de o procedimento licitatério ter sido defla-
grado: (a) quando os membros e/ou servidores geradores da incompatibilidade estavam no exercicio
dos respectivos cargos e fungdes, ou (b) até 06 (seis) meses apds a desincompatibilizagéo.

b.1.2) além das hipéteses expressas de nepotismo mencionadas acima, podera ser

vedada a contratagdo de pessoa juridica pertencente a outro parente de membro ou de servidor, quan-
do, no caso concreto, for identificado risco potencial de contaminagdo do processo licitatdrio.
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¢) pessoas fisicas ou juridicas que estiverem impedidas de licitar ou contratar com a
administracdo publica.

3. DOS REQUISITOS PARA A HABILITACAO:
3.1. Os licitantes cadastrados na Central de Licitacdes do Estado — CELIC, deverdo
apresentar:

a) Certificado de Fornecedores do Estado — CFE, em vigor, expedido pela Central
de Licitacdes do Estado — CELIC, na familia 007 ou outra pertinente ao objeto da licitagdo, acompa-
nhado do anexo respectivo e de documentos atualizados, sempre que constarem vencidos;

b) declaracdo, nos exatos termos do Anexo ll, firmada pelo licitante ou seu repre-
sentante legal (Lei n.° 8.666/93, art. 32, § 2.9);

c) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA — Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federagc&o onde
possui sede; e

d) Atestado Unico de capacidade técnica profissional, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva certiddo de acervo técnico do
CREA ou CAU, que comprove o desempenho satisfatorio de profissional de nivel superior vinculado
ao quadro permanente da empresa licitante na execu¢ao de obra de reforma de prédio comerci-
al, com caracteristicas equivalentes ou superiores as do objeto da licitacao, limitadas a seguinte parce-
la de maior relevancia técnica e valor significativo: &rea execucéo de reforma contendo paredes de
gesso acartonado de 70mz;

e) o formulario Relagdo dos Contratos a Executar pelo Licitante - RCL, disponivel
no site http://www.mprs.mp.br/licitacao/legislacao, com o Decreto n.° 36.601, de 10 de abril de 1996,
integralmente preenchido, observando-se que somente sera considerado habilitado aquele licitante que
obtiver nota final de Capacidade Financeira Absoluta igual ou superior a 1,0 (um);

f)  prova de que possui patriménio liquido de valor correspondente a 10% (dez por
cento) do valor especificado no subitem 6.2 deste Edital, de acordo com os 88 2.° e 3.° do art. 31 da
Lei de Licitacbes;

g) declaracdo de que observa a vedacdo do inciso XXXIII do art. 7.° da Constitui-
¢ao Federal, estando em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Anexo IV.

h) declaragdo de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo - Anexo VII
do Edital.

3.2. Os licitantes ndo cadastrados junto a Central de Licitacdes do Estado — CELIC,
deverdo apresentar, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, perante a Comis-
sdo Permanente de Licitagdes, além dos documentos exigidos no subitem 3.1, alineas “c”, “d”, “e”,
“f?, “g” e “h” mais os seguintes itens:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de do-
cumentos de eleicdo de seus administradores;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

c) decreto de autorizacédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

d) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
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e) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

f) certiddes negativas (ou positivas com efeito de negativa) expedidas pela Re-
ceita Federal, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pela Fazenda Publica do Estado de Origem e
do Estado do Rio Grande do Sul e pela Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do licitante,
referente a todo e gualquer tributo, inclusive em relacdo a divida ativa tributaria;

g) prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS (Certiddo Negativa
de Débito — CND);

h) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS (Certidao de Regularidade de Situacao);

i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1.° de
maio de 1943 (conforme Lei Federal n.° 12.440, de 7 de julho de 2011);

j) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;

k) Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitante, emitido pela Con-
tadoria e Auditoria-Geral do Estado — CAGE valido.

1.1) Para os licitantes que ndo possuirem o referido certificado ou que o possui-
rem com prazo de validade vencido, deverdo ser apresentados 0s seguintes documentos:

I.1.1) Termos de abertura e encerramento, mediante copias autenticadas das
paginas do Livro Diario;

I.1.2) Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social, constituidas de; a)
Balango Patrimonial (BP), b) Demonstracdo do Resultado do Exercicio
(DRE), c) Demonstrac¢édo das Mutag6es do Patrimdnio Liquido (DMPL) ou de
Lucros ou Prejuizos Acumulados (DLPA), mediante cépias autenticadas das
paginas do Livro Diario;

1.1.3) Notas Explicativas as DemonstragBes Contabeis do Ultimo exercicio so-
cial — aceitas independentemente de transcrigdo no Livro Diario (art. 16 da IN
CAGE/RS 02/1996) —, que deverdo ser elaboradas segundo dispdem as
Normas Brasileiras de Contabilidade, indicando, no minimo, o contetido do
81.°do art. 8° da IN CAGE/RS n° 02/1996, a saber:

1) Os principais critérios de avaliagdo dos elementos patrimoni-
ais, especialmente estoques, dos célculos de depreciacdo, a-
mortizacao e exaustdo, de constituicdo de provisdes para encar-
gos de riscos, e dos ajustes para atender a perdas provaveis na
realizacdo dos elementos do ativo;

2) Os 0nus reais constituidos sobre elementos do ativo, as ga-
rantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventu-
ais ou contingentes;

3) Os eventos subsequentes a data de encerramento do exerci-
cio que tenham, ou possam vir ater, efeito relevante sobre a si-
tuacéo financeira e os resultados futuros da companhia;

I.1.4) Formulario Andalise Contabil da Capacidade Financeira de Licitante —
ACF (ANEXO II, do Decreto n.° 36.601/96), integralmente preenchido e assinado, disponivel no site
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https://www.mprs.mp.br/legislacao,tendo como base a “Tabela de Decil’, Seg¢do “F” (ANEXO IV, do
Decreto n.° 36.601/96), sendo considerado habilitado o licitante que obtiver, no minimo, a nota de Ca-
pacidade Financeira Relativa igual ou superior a 2,0 (dois).

1.2). As demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social deverdo (a) ser ja exigi-
veis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balanco provisério, (b)
assinados pelo contabilista e pelo representante legal da entidade, (c) podendo ser atualizadas por
indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta, (d)
comprovando boa situacdo financeira da empresa, de acordo com os procedimentos e as instrugcfes
adotados, no ambito da Administracao Publica Estadual, pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado —
CAGE, para a avaliacdo da capacidade financeira de licitantes, nos termos do Decreto Estadual n.°
36.601, de 10 de abril de 1996, complementado pela Instru¢cdo Normativa CAGE/RS n.° 02/1996, am-
bos disponiveis na pagina de licitacdes do MPRS na internet (https://www.mprs.mp.br/legislacao)

3.3. Os documentos necessérios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original,
por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente, pela publicacdo em 6rgédo da
imprensa oficial ou por servidor da Administrac@o. Nesta Ultima hipdtese, o licitante interessado devera
apresentar a documentacdo a Unidade de Gestdo Documental, Protocolo e Expedi¢cdo, Rua Andrade
Neves, 106 - 6° andar — Porto Alegre, até o Gltimo dia anterior a data estabelecida para a entrega
da habilitac&o.

3.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo juntar comprovantes
dessa qualidade fora dos envelopes, sob pena de ndo gozarem dos privilégios de que trata a Lei
Complementar n.° 123/06.

3.5 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem utilizar-se do
beneficio do art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/06 (e alteracdes), deverdo apresentar as certiddes
mesmo que elas estejam vencidas. A ndo apresentacdo das certidfes serd considerada descumpri-
mento ao Edital, acarretando a inabilitagdo do licitante.

3.6 Sera INABILITADO o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

4, DAS PROPOSTAS:
4.1. O ENVELOPE N.° 2 devera conter:

(a) proposta escrita, impressa em papel timbrado, redigida em portugués, de forma clara e precisa,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com valores expressos em moeda corrente nacional e com as-
sinatura do licitante ou seu representante legal, devidamente identificado;

(b) copia da proposta em midia digital (CD), para facilitar sua conferéncia.
4.2 A PROPOSTA devera ser composta de:

(a) orcamento estimado _em planilha assinado por técnico legalmente habilitado,
com quantitativos, precos unitarios e totais (realizado com base na Listagem de ORCAMENTO
RESUMIDO, integrante do Anexo ), incluindo todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas. Ressalta-se que, independente da modalidade de contribuicdo previdenciaria
adotada pela proponente, o preco total da proposta (ver subitem 10.1 do Termo de Referéncia) esta
limitado ao valor maximo de referéncia estabelecido pela Administracao;

(a.1) Planilhas de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI e Encargos Soci-
ais, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, na planilha do ORCA-
MENTO RESUMIDO, integrante do Anexo | - do Termo de Referéncia - do Edital;

(a.1.1) Os licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cao do BDI, em valores compativeis
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com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previsdo contida no Anexo IV da Lei Com-
plementar 123/2006;

(a.1.2) A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicées que estédo dispensadas de recolhimen-
to (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar 123/2006;

(a.1.3) As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a mé-
dia dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no
art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Admi-
nistracao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.

c) declaracdes do proponente:

c.l) de que sua proposta vigorara pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a con-
tar da data marcada para a entrega dos envelopes desta Tomada de Precos, assinada pelo licitante ou
seu representante legal. No siléncio da proposta, subentende-se que vigorara por 60 (sessenta) dias;

c.2) indicando o nome, nacionalidade, estado civil, profissdo, cargo/fungéo
exercido, CPF/MF, Cédula de Identidade Civil e domicilio da pessoa que ir4 assinar o Contrato, no
caso de ser julgada vencedora,

c.3) a empresa com registro no CREA ou CAU de outro Estado da Federa-
¢do devera declarar, sob as penas da lei, de que em sendo julgada vencedora, comprovara possuir
visto de seu registro no CREA/RS ou CAU/RS.

4.3 Passados 60 dias da apresentacdo da proposta, caso a licitante ndo solicite, expressamente, a
liberacdo dos compromissos assumidos, na primeira oportunidade dada a se manifestar, a proposta
automaticamente se renova, nas mesmas condi¢des e valores, por nhovo periodo de 60 dias.

4.4. As planilhas descritas nos subitens 4.2.a e 4.2.al poderao ser retificadas desde que as corre¢des
ndo acarretem aumento do valor total de sua proposta.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO:

5.1. No dia, hora e local designados no predmbulo deste edital, na presenca dos licitan-
tes e demais pessoas presentes ao ato publico, a Comissao Permanente de Licitagdes recebera os
ENVELOPES N.° 1 e N.° 2, devidamente fechados e indevassaveis.

5.2. Em nenhuma hip6tese serdo recebidos envelopes apds o prazo estabelecido neste
Edital.
5.3. Serdo abertos primeiramente os envelopes contendo os documentos de habilitagdo

dos licitantes e a Comissdo Permanente de Licitagcdes, caso julgue necessario, podera suspender a
reunido para analisar os documentos e julgar a habilitagdo, marcando, através do Diario Oficial do Es-
tado, nova data e horario em que voltara a reunir-se.

5.4. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelo-
pes contendo as propostas, devidamente fechados, seréo rubricados pelos membros da Comisséo e
Licitantes presentes, ficando em poder da Comisséo até que seja julgada a habilitacao.

5.5. A Comissdo mantera em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os
envelopes fechados e devidamente rubricados. Apds o término do periodo recursal ou apés a desis-
téncia em interpor recurso, expressa em ata assinada por todos os licitantes, as mesmas serdo devol-
vidas aos licitantes inabilitados, mediante recibo. Caso ndo sejam retirados no prazo de quinze (15)
dias do transito em julgado administrativo, os envelopes seréo inutilizados.
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5.6. Em néo havendo licitante inabilitado ou havendo expressa manifestacdo de vontade
guanto a néo interposicao de recurso por parte destes, proceder-se-a na imediata abertura dos envelo-
pes contendo as propostas das empresas habilitadas, que serdo rubricadas pelos membros da Comis-
s8o e representantes presentes.

5.7. Uma vez abertas as propostas, ndo serdo admitidos cancelamentos, retificacdes de
precos ou alteracfes nas condic6es estabelecidas.

5.8. Das reunifes para recebimento e abertura dos documentos de habilitacédo e propos-
tas, serdo lavradas atas circunstanciadas que mencionardo todos os licitantes, as impugnacdes feitas e
demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da licitacdo, reservando-se, porém, a Comissao
Permanente de LicitacBes, o direito de leva-las ou ndo em consideracdo, devendo as atas serem assi-
nadas pelos membros da Comisséo e por todos os licitantes presentes.

6. DA CLASSIFICACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.1. As propostas apresentadas de acordo com as especificacfes e exigéncias deste
Edital, serdo classificadas pela ordem crescente dos precos propostos, considerando-se vencedor,
dentre os qualificados, o licitante que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL, respeitado o critério de
aceitabilidade dos precos previstos no item seguinte.

6.2. Serdo desclassificadas as propostas:
a) que ndo atenderem as exigéncias deste edital;

b) que apresentarem preco excessivo, assim considerado quando o valor GLO-
BAL for superior a R$ 69.219,60 (sessenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e sessenta cen-
tavos);

¢) que forem manifestamente inexequiveis, na forma do que dispde o § 1.° do art.
48 da Lei n.° 8.666/93, com a alteracdo que lhe deu a Lei n.° 9.648/98.

6.3. Na hipotese de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas des-
classificadas, poderd ser fixado aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentacéo de nova
documentacao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste item.

6.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo dar-se-a, obriga-
toriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

7. CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO:
A obra contratada devera ser executada e entregue, obrigatoriamente, entre os dias

20/12/2019 e 06/01/2020, totalizando o prazo maximo de 18 (dezoito) dias, e sera recebida conforme
definido na minuta de contrato objeto do Anexo VIII deste Edital.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

8.1. De todos os atos praticados no curso do procedimento licitatério, cabera recurso
nos termos do que disp8e o artigo 109, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracdes, devi-
damente protocolado na Comissao Permanente de Licitacdes da Procuradoria-Geral de Justica, Rua
General Andrade Neves, n.° 106, 18° andar, Porto Alegre, RS, em horario de expediente normal, das
8h30min as 12h e das 13h30min as 18h.

8.2. O Recorrente devera apresentar a Comissdo Permanente de Licitacdes a peticdo
de recurso, acompanhada de CD, contendo o respectivo arquivo, para fins de dar cumprimento ao
disposto na Lei Estadual n.° 11.354, de 19 de julho de 1999.
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9. DA ADJUDICAGAO:

A adjudicacdo sera feita ao licitante vencedor, através de contrato conforme minuta
constante do Anexo VIII.

10. DAS PENALIDADES:
10.1. As penalidades séo as previstas ha minuta de Contrato objeto do ANEXO VIII.

10.2 Havendo recusa em assinar o contrato, a licitante ficara sujeita a multa de 10% sobre valor total
da futura contratacéo.

10.3. No caso de ndo-enquadramento da licitante na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pe-
gueno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar 123/06, ser-lhe-a aplicada a pena de declara-
¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, com base no art. 87, IV da
Lei 8.666/93.

11. DAS OBRIGACOES DA(S) VENCEDORA(S):

Fornecer o objeto da licitacdo dentro dos prazos e condigbes da proposta aceita,
assim como cumprir as exigéncias da lei, do edital e do contrato.

12. DO PAGAMENTO:

12.1 As condicdes de pagamento séo as estabelecidas na minuta de Contrato constante
do ANEXO VIII.

12.2. Poderao os licitantes prever descontos, nos termos da alinea “d”, do inciso XIV, do

artigo 40, da Lei n.° 8.666/93.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS:

13.1. Seré desclassificado o licitante que deixar de atender as exigéncias contidas neste
edital e seus anexos ou deixar de prestar informagfes complementares quando solicitadas.

13.2. Nenhuma indeniza¢éo sera devida aos licitantes pela elaborac¢éo e/ou apresentacao
de proposta a presente Tomada de Precos.

13.3. O resultado desta licitacdo ser& publicado no Diario Oficial do Estado do RS.

13.4. E facultado & Comissdo Permanente de Licitagbes, em qualquer fase da licitac&o,
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instru¢cdo do procedimento licitatério, ou
solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes.

13.5. A simples participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo plena das condic¢des estipu-
ladas no edital.

13.6. Apés a homologacao, o licitante vencedor sera convocado para, no prazo de 05
(cinco) dias (teis, assinar o Contrato (Anexo VIII), sob pena de, ndo o fazendo, decair do direito a con-
tratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

13.7. Ocorrendo a hipotese prevista no item 14.6, o objeto da licitagdo podera ser adjudi-
cado aos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, nas mesmas condi¢cdes propostas pelo
licitante vencedor, inclusive quanto a precos e prazos.
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13.8. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados a Comissao Permanen-
te de LicitacBes, e entregues protocolados dentro dos prazos previstos na Lei n.° 8.666/93, e altera-
¢bes, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 18.° andar, Centro, Porto Alegre, RS.

13.9. As despesas correrdo por conta da Unidade Orgcamentéaria 09.01 (c6digo), Recurso
0011, Projeto 1764, Elementos 4.4.90.51, Rubrica 5103.

13.10. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo Orgdo competente, nos termos da Lei
Estadual n.° 10.697/96, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 36.888/96, ao Cadastro de Fornece-
dores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS, nos termos
da Lei Estadual n.° 11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 42.250/03, bem como ao CEIS
- Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas da CGU - Portal da Transparéncia do Go-
verno Federal (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), em todas as fases do procedimento licitatério
e, também, antes da assinatura do contrato.

13.10.1. Havendo apontamento, registro ou pendéncia em face de algum licitante, podera
haver sua exclusédo do certame, dependendo essa medida da extensdo dos efeitos da puni¢cdo cons-
tante de qualquer um dos cadastros referidos no caput.

13.11. Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

a) Anexo | — Termo de Referéncia (Memorial Descritivo, Planilha de Orcamento
Resumido, Planilha de Pregos Unitérios, Planilhas de BDI e de Encargos Sociais);

b) Anexo Il - Declaracao (Lei n.° 8.666/93, art. 32, § 2.9);
c) Anexo Il - Autorizacdo para participar da licitacéo;

d) Anexo IV - Declaragdo de comprovacgéo de regularidade perante o Ministério do
Trabalho;

e) Anexo V - Declaracdo em face da Resolugéo n.° 37/2009 e 172/2017 do CNMP;

f) Anexo VI — Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

g) Anexo VIl — Declarag&o de conhecimento e vistoria técnica.
h) Anexo VIII - Minuta do Contrato.

14.12. Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir quaisquer questfes oriundas do pro-
cedimento licitatdrio previsto neste edital.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2019.

Luciano Fernandes Teixeira,
Presidente da Comisséo Permanente de Licitacdes.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PGEA N.° 00677.000.741/2019
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019

(01) Objeto

Contratacdo de servico de engenharia, com fornecimento de materiais, para execucéo de reforma par-
cial no prédio da Sede Institucional do Ministério Publico, situado na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto,
n° 80, em Porto Alegre, RS, com regime de execuc¢éao do tipo empreitada por preco unitario.

(02) Motivacéao
A necessidade de melhoria das instala¢des atuais para o desenvolvimento das atividades.

(03) Especificagdes técnicas
3.1 As especifica¢des técnicas estdo descritas nos seguintes anexos:

a) anexo A — memorial descritivo

b) anexo B — planilha de orgamento resumido
c) anexo C - planilha de precos unitérios

d) anexo D - planilha de BDI

e) anexo E — planilha de encargos sociais

f) anexo F — projeto arquiteténico

(04) Documentacéo que antecede o inicio da obra
A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio da obra, os seguintes documentos:

. Garantia de execucao do contrato;

. Certificado de contratacdo do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para a
ART ou RRT emitida, conforme Lei 12.385/05;

. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)

devidamente paga e assinada pelo responsével técnico;

(05) Prazo, local e condi¢cdes de execucéao

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou méo-de-obra, somente poderdo ser
iniciados ap6s AUTORIZACAO DE SERVICOS, fornecida pela Divisao de Arquitetura e Engenharia.
5.2 O inicio da obra sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisdo de Arquitetura e
Engenharia e representante da CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presen¢a do responsa-
vel técnico.

5.2.1 A reunido podera ser no local da obra ou nas dependéncias da PGJ, a critério da fiscalizagéo.

5.3 A empresa CONTRATADA deverd fornecer planilha de precos unitarios, conforme modelo do ane-
x0 C do presente Termo de Referéncia, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos
de material e de mao de obra que comp&em cada item da planilha de orgamento resumido da obra, no
prazo de até 05 (cinco) dias apds a reunido citada no item 5.2.

5.4 A execucdo do objeto deverd obrigatoriamente iniciar no dia 20/12/2019 e finalizar até o dia
06/01/2020, totalizando no méximo 18 (dezoito) dias de execuc¢do da obra.

5.5 A obra devera ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou arquiteto, que devera obriga-
toriamente estar presente em todas as vistorias da FISCALIZACAO.

5.6 Os trabalhos seréo realizados com o prédio em funcionamento parcial (durante o recesso de final
de ano). Mesmo assim devera haver planejamento da execucao dos servigos, de forma que os mes-
mos sejam realizados causando o minimo transtorno possivel.

5.7 A CONTRATADA podera utilizar as instalagbes existentes de agua e luz do prédio, sem nenhum
custo.

(06) Prazo e condi¢cdes de garantia

6.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra vicios de qualquer natu-
reza é de cinco anos, salvo quando o memorial descritivo/caderno de especificagcbes técnicas contiver
prazo diverso, sem prejuizo da responsabilidade prevista na legislacao civil (Cédigo Civil, art. 618).

6.2 Durante o periodo especificado no item 6.1, a CONTRATADA ficara responsavel por todos os en-
cargos decorrentes de vicios ou defeitos no material empregado ou no servigo executado.
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6.3 Verificada a hipétese constante do item 6.2, a CONTRATADA sera notificada, sendo-lhe concedido
prazo para atendimento. Nao havendo qualquer manifestacdo, 0 CONTRATANTE providenciara a rea-
lizacao do servico, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

6.4 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e servicos empregados
passara a ser subjetiva.

(07) Direitos e obrigacdes da CONTRATANTE

7.1 S&o direitos da CONTRATANTE:

7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condi¢des avencadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da Fiscalizacdo, a suspensdo das obras e servicos, sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacéo,
no caso de nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de
servico correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em
material posto na obra.

7.2 S&o obrigacbes da CONTRATANTE:

7.2.1 - Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diério de Obra:

a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;

b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;

¢) emitir juizos ou restricdes a respeito do andamento da obra ou do servico;

d) apontar outros fatos que, a critério do responsével, devam ser anotados.

7.2.2 Estando os servicos em consonancia com o pré-estabelecido, efetuar o pagamento na forma
ajustada.

(08) Direitos e obrigaces da CONTRATADA

8.1 S&o direitos da CONTRATADA:

8.1.1 Receber o valor ajustado, na forma e prazo convencionados.

8.2 S&o obrigacdes da CONTRATADA:

8.2.1. Fornecer ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica OU Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, com a devida taxa recolhida, antes do inicio da execugédo dos servigos.

8.2.2. Prestar os servigos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execu¢cdo dos mesmos, bem
como pela fiel observacao das especificagBes técnicas do projeto e das diretrizes deste Termo de Re-
feréncia.

8.2.3. Manter, durante a execuc¢do do contrato, todas as condi¢cBes de habilitagdo e qualificacdo exi-
gidas na licitagdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutencao do presente.

8.2.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e trabalhistas decorrentes da presen-
te contratacao.

8.2.5. Submeter & Fiscalizacdo da PGJ, sem 6nus, amostras dos materiais a serem utilizados na
obra, se solicitado.

8.2.6. Observar os prazos de entrega, pelos fornecedores, de materiais que demandem mais tempo
para a producdo e promover a sua compra em tempo habil, de modo que ndo comprometa a entrega
final da obra.

8.2.7. Manter um Diario de Obra no local, desde a data de inicio dos servi¢os, para que sejam regis-
trados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacdes e comunica-
¢cOes relevantes ao andamento da mesma.

8.2.8. Toda e qualquer subcontratacdo de partes da obra devera ser precedida de autorizacdo ex-
pressa da FISCALIZACAO, desde que mantidas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacéo técnica,
econdmica e financeira exigidas no Edital. A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade
pela execucéo dos servicos subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, institui-
das pela Portaria n° 3.214/78 e suas altera¢des posteriores.

8.2.9. Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entreg4-lo completamente limpo ao final
dos servicos.

8.2.10. Os materiais que forem substituidos deverdo ser descartados em local apropriado, observan-
do-se a legislacéo pertinente.

8.2.11. Apobs a conclusao dos servicos de limpeza, executar todos os retoques e arremates necessa-
rios que venham a ser apontados pela Fiscalizagdo da PGJ.
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8.2.12. Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as exigéncias da
legislacdo em vigor quanto as obrigacfes assumidas.

8.2.13. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do Tra-
balho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos de protecéo individuais indicados
para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura existentes, na execugéo das tarefas neces-
sdrias a realizagdo das diversas etapas da obra contratada.

8.2.14. Retirar da obra, imediatamente, ap6s o recebimento da ordem de servico correspondente,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha a
demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou
prepostos do CONTRATANTE.

8.2.15. Obter todas as licencas necessarias a perfeita consecucédo dos servicos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a segu-
ranca publica.

8.2.16. Devera ser realizada a gestdo dos residuos da construcao civil, devendo ser providenciada a
destinacéo final ambientalmente adequada, preferencialmente mediante reaproveitamento, reuso ou
reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°® 12.305/2010, Resolu¢cdo CONAMA n° 307/2002, com-
provada pelo fornecimento de cépia dos Manifestos de Transporte de Residuos - MTR's emitidos na
obra ou documento equivalente. Para os Residuos da Construcdo Civil da Classe D (residuos perigo-
sos) devera ser fornecido pela CONTRATADA o CDF — Certificado de Destinacdo Final, elaborado a
partir do Sistema MTR Online por meio do sitio eletrénico da FEPAM/RS.

8.2.17. Séo considerados residuos da constru¢éo civil os gerados nas construgdes, reformas, reparos
e demolicBes de obras de construcdo civil, incluidos os resultantes da preparagdo e escavacao de
terrenos para obras civis.

8.2.18. Apresentar, quando couber, a Divisao de Arquitetura e Engenharia da CONTRATANTE, cépias
das notas fiscais dos equipamentos instalados nas dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de
maneira a possibilitar o registro contabil e patrimonial de bens e como condicdo para o recebimento
provisorio.

8.2.19. Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os controles remotos dos
equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia), e das chaves das portas e portdes.

(09) Qualificagao técnica

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo da unidade da federagéo onde possui sede;

b) Atestado Unico de capacidade técnica profissional, emitido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado da respectiva certiddo de acervo técnico do CREA ou CAU, que com-
prove o desempenho satisfatorio de profissional de nivel superior vinculado ao quadro permanente da
empresa licitante na execuc¢ado de obra de reforma de prédio comercial, com caracteristicas equiva-
lentes ou superiores as do objeto da licitacdo, limitadas a seguinte parcela de maior relevancia técnica
e valor significativo:

I) Area execucao de reforma contendo paredes de gesso acartonado de 70mz;

c¢) Declaracéo de vistoria, nos termos deste Edital.

(10) Da proposta

10.1 Em decorréncia das Leis Federais n.° 8.212/1991 e 13.161/2015, bem como visando propiciar a
busca pela proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica (art. 37, inciso XXI, da Constitui¢cdo
Federal), as planilhas de orcamento dos anexos B e C do presente Termo de Referéncia foram ela-
boradas nas duas modalidades de apuracgdo e recolhimento de contribuicdes previdenciarias — ndo
desonerada e desonerada. No cotejo entre as duas formas de calculo, o orgamento ndo desonerado foi
0 que mais respeitou os principios e normas de direito licitatério, estabelecendo, dentre as referidas
modalidades, o menor preco referencial para a realizacdo da contratacdo. Independente da forma es-
colhida, salienta-se que cabera ao licitante optar pela modalidade de contribuicdo previdenciaria que
Ihe for mais conveniente, desde que sua proposta de preco ndo seja superior ao valor referencial esta-
belecido por esta Administragéo.

10.2 As planilhas "Detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI" e "Demonstrativo de En-
cargos Sociais" fornecidas pelo licitante, nas formas impressa e digital, deverdo ser preenchidas con-
forme modelos constantes dos anexos D e E do presente Termo de Referéncia, cabendo a empresa
optar pela modalidade de contribuicdo previdenciaria que lhe for mais conveniente.
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10.3 Ao elaborar a sua proposta, a empresa devera levar em consideracéo a perfeita e completa exe-
cucdao dos servicos, com a utilizacdo de materiais de primeira qualidade, de acordo com as especifica-
¢bBes e depois de confrontados todos os elementos fornecidos (plantas, memoriais e planilhas), de
modo a nédo incorrer em omissoes.

10.4 O preco proposto deverd incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, tais como encar-
gos, tributos, fretes e outros.

(11) Da medicao

11.1 A medic&o dos servicos serd realizada apds a execucdo dos servi¢cos, considerando os ser-
vicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes
e 0s projetos.

11.2 Nao serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as especificacdes que
integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa técnica de execucao.

11.3 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente empregados, sendo vedado con-
siderar materiais estocados no local para utiliza¢éo futura.

(12) Dos aditamentos

12.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigBes contratuais, os acréscimos e
supressfes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.
12.2 Havendo alterac¢des contratuais que ampliem o objeto, o valor contratado ou prorroguem o prazo
de execucdo, apresentar a ART ou RRT complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, no prazo de
05 (cinco) dias a contar da publicagdo do respectivo aditivo.

12.3 Havendo a inclus@o de novos servigos, o preco maximo sera calculado considerando o preco de
referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do orcamento-base da CONTRATANTE, apli-
cando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de refe-
réncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA.

12.4 Ocorrendo alteragéo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste contrato ou prorro-
gacdo do prazo de execuc¢do da obra ou, ainda, qualquer outra causa que impeca a entrega do objeto
no prazo avencado, a CONTRATADA devera providenciar a complementagdo ou prorrogac¢éo, confor-
me 0 caso, da garantia prestada e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das
clausulas terceira e quarta deste Contrato, bem como nova Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

(13) Do recebimento

13.1 Apos a data prevista para o término dos servigos, 0 CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze)
dias, fara verificacdo in loco e adotara uma das seguintes providéncias:

a) recebimento provisorio;

b) recebimento provisério, com ressalvas;

¢) néo recebimento do objeto.

13.2 O recebimento provisorio de que trata a letra “a” sera efetuado pelo responséavel pelo acompa-
nhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servigos, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
guando constatada a conclusdo do objeto de acordo com as especifica¢des.

13.3 O recebimento provisorio de que trata a letra “b” somente podera ser concedido se os defeitos
el/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito a itens ja executados,-ocasido em serao
listadas as pendéncias.

13.4 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo CONTRATANTE de que trata 0 13.3
ndo terem sido sanadas no prazo maximo de 90 (noventa) dias (83°, do art. 73 da Lei de Licitagbes), a
CONTRATADA passa a incorrer em multa moratéria, a qual terd inicio na data do Recebimento Provi-
sério do objeto.

13.5 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento provisério, aplicam-se as
regras dispostas no item 13.4.

13.6 Quando houver o ndo recebimento constante da letra “c” do item 13.1, o CONTRATANTE notifica-
ra a CONTRATADA para, com urgéncia, finalizar a obra.

13.7 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigcos contratados sera lavrado no prazo de até
90 (noventa) dias, apos o recebimento provisério ou apos a corregéo dos itens constantes no Termo de
Recebimento Provisorio, comprovada a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

13.8 O Recebimento definitivo sera efetuado por Comiss@o de Recebimento indicada por este 6rgéo,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
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(14) Das penalidades

14.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para que se
manifeste sobre o ocorrido.

14.2 Recebida a manifestagdo da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, se entender
que o descumprimento € injustificado, encaminhara os autos a Unidade de Gestdo de CONTRATOS
do CONTRATANTE para a instauracdo de processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do con-
traditério.

14.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93, a CONTRATADA podera ser
apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas definidas nos itens seguintes deste instru-
mento, com penalidades abaixo:

14.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo entendimento da FIS-
CALIZACAO, para as quais haja concorrido;

14.3.2 suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Adminis-
tracdo do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

14.3.3 declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto per-
durarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante a pro-
pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no
inciso anterior.

14.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratéria nos seguintes casos:

14.4.1 Atraso injustificado na execucdo das parcelas previstas no cronograma fisico-financeiro, com a
aplicagdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:

ML= (Vp-Vm)XF

M2 = (Ap—-Am) X F

M = Valor da multa moratéria;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;

Vm = Valor da medicdo

Ap = Valor acumulado previsto

Am = Valor acumulado das medicdes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) F

12 Ocorréncia 0,05
223 Ocorréncia 0,10
32 Ocorréncia 0,15
42 Ocorréncia 0,20

14.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a Gltima parcela, para cada dia de atraso na
entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execucao dos servi¢os corretivos, apontados no termo
de recebimento provisério.

14.5 Podera ser aplicada a san¢do de multa compensatéria, por inexecugdo parcial dos servigos, no
percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do contrato, nos seguintes casos:

14.5.1 Execucgdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em desconformidade com o
especificado;

14.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacéo pertinente;

14.5.3 Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

14.6 Podera ser aplicada a san¢éo de multa compensatoria, por inexecugéo total dos servigos, no per-
centual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

14.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderdo ultrapassar a 30% (trin-
ta por cento) do valor total do contrato.

14.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou, ainda, quando for o caso, cobradas judi-
cialmente.

14.9 A aplicacdo das sanc8es previstas neste ajuste ndo exclui a possibilidade de responsabilizacéo
da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE.
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(15) Da vigéncia do contrato

O prazo de vigéncia contratual sera de 05 (cinco) meses, a contar do dia Gtil seguinte ao da disponibili-
zacao do ajuste, em resumo, no Diario Oficial Eletrébnico do Ministério Publico do Estado do Rio Gran-
de do Sul.

(16) Preco e condicdes de pagamento

16.1 O preco deve ser expresso em reais e serd considerado completo, devendo abranger todos os
materiais, m&o de obra, administracéo, servicos diversos, transporte, frete, impostos, taxas, contribui-
¢Oes sociais, seguro e quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre a execuc¢édo do contrato.
16.2 O pagamento se dara em 01 (uma) parcela, sendo estas correspondentes a medicéo realizada
mensalmente ou em periodicidade menor.

16.3 O valor da parcela devera corresponder aos servicos executados, de acordo com medicdo reali-
zada pela fiscalizacao.

16.4 A nota fiscal, acompanhada de toda a documentagcéo necessaria, devera ser enviada a Divisdo de
Arquitetura e Engenharia, situada na Rua Andrade Neves, n° 106, 21° andar, Bairro Centro, em Porto
Alegre, RS, CEP 90010-210.

16.5 O pagamento seré efetuado no 15° (décimo quinto) dia, contado da protocolizacao da Nota Fiscal.
16.6 A nota fiscal referente a Ultima parcela podera ser protocolada somente apés o recebimento defi-
nitivo do objeto.

16.7 Havendo erros ou omissBes na documentacdo de pagamento, a CONTRATADA sera notificada,
com a exposicao de todas as falhas verificadas, para que proceda as corre¢des necessarias. Nesse
caso, 0 prazo para efetivagdo do pagamento sera interrompido, reiniciando a contagem no momento
em que forem sanadas as irregularidades.

16.8 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da apresentacdo da proposta de
precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus prec¢os reajustados anualmente.

16.8.1 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variacdo no periodo, que tera como
termo inicial o més da apresentacdo da proposta de precos e como termo final 0 12° més.

16.8.2 Sera considerado o valor resultante da interpolacdo das parcelas do cronograma fisico-
financeiro, para identificacdo do percentual da obra que deveria estar concluido na data base do rea-
juste, o qual ser4 comparado com a efetiva medi¢&o dos servi¢os, para apuracao da base de célculo.
16.8.3 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas remanescentes que se encontrem
em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado, quando este for imputavel a CONTRA-
TADA.

(17) Fiscalizacdo e Gestdo

17.1. A gestdo do contrato sera exercida pela Unidade de Gestdo de Contratos, na Rua Andrade Ne-
ves, n° 106, 20° andar, em Porto Alegre. Contatos podem ser feitos pelo fone (51) 3295-8227 ou pelo
endereco eletrénico contratos@mp.rs.gov.br.

17.2. O servidor designado para fiscalizacdo e acompanhamento dos trabalhos sera o Eng® Gilberto
José Damasceno Ferreira Filho. O mesmo ir4 fiscalizar qualquer atividade realizada pela empresa con-
tratada, no que tange a execuc¢do, tendo como seu substituto o Arg.° Diego Nectoux, ambos lotados na
Diviséo de Arquitetura e Engenharia.

17.3 As relagbes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio
da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou comunicacdes entre a FISCALIZACAO e
a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 02
(duas) vias uma das quais ficard em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, s6 as-
sim produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletrénica, com a devida confirmagéo de
leitura/recebimento.
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ANEXO I
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
PGEA N.° 00677.000.741/2019
DECLARACAO

DECLARACAO
Declaro(amos), sob as penas da lei, para a TOMADA DE PRECOS N.°

................................................................................ nome da(o) licitante e sua qualificagdo

néo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com 6rgdos ou entidades da Administracao
Publica Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do inciso 1V, do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93,
e alteracBes, bem como de que comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente a entre-
ga dos documentos de habilitacdo, que venha alterar a atual situa¢cdo quanto a capacidade juridi-
ca, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econdmico-financeira.

..................................... s de e de 2019,

Assinatura do licitante ou seu representante legal

Obs.: Esta declaracéo devera ser entregue no Envelope 01 — Da Documentagao (subitem “3.1.b”

do Edital)
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ANEXO Il
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
PGEA N.° 00677.000.741/2019
AUTORIZAGAO PARA PARTICIPAR DA LICITAGAO

Através do presente, autorizamos o (a) Sr. (a) .... (home do represen-
tante) ..., portador (a) da cédula identidade nN.° .........cccooiiiiiiiiiiinnnnn , com endereco na
.................................................... , Telefone .............ccccuuve, fac-simile ............................, @ par-
ticipar da licitag8o instaurada pela Procuradoria-Geral de Justica do Estado do Rio Grande do Sul,
na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renun-
ciar ao direito de interposicdo de recurso.

Porto Alegre, .. de ................ de 2019.

DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA. ...

Obs.: Esta declaragao deveré ser entregue fora dos Envelopes (credenciamento)
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ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
DECLARAGAO DE COMPROVAGAO DE REGULARIDADE
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
PGEA N.° 00677.000.741/2019

representante legal da empresa interessada em participar do Tomada de Precos n.° 08/2019, da Pro-
curadoria-Geral de Justica do Estado do Rio Grande do Sul, declaro, sob as penas da Lei, que nos
termos do Inciso V do Artigo 27, da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, a empresa

encontra-se em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do
disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituicdo Federal.

, de de 2019.

(empresa proponente)

C.N.P.J.

(assinatura e carimbo do representante legal)

Obs.: Esta declaracéo devera ser entregue no Envelope 01 — Da Documentacéo
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
DECLARAGAO - RESOLUGAO N.° 37/2009 DO CNMP
PGEA N.° 000677.000.741/2019

DECLARAGCAO EM FACE DA RESOLUGAO N.° 37/2009 DO CNMP
(COM REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 172/2017 DOCNMP)

Declaramos, para fins de cumprimento a Resolugao n.° 37/2009 do CNMP
(com redacgdo dada pela Resolugao n.° 172/2017), que ndo possuimos, no nosso quadro societario,
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusi-
ve, de membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fun¢des administrativas, ou de
servidores ocupantes de cargo de direcéo, chefia ou assessoramento vinculados direta ou indiretamen-
te as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo no d&mbito do Ministério
Publico do Estado do Rio Grande do Sul.

A presente declaracéo de parentesco diz respeito ao tanto ao momento a-
tual, quanto ao periodo em que o procedimento licitatério foi deflagrado: (a) quando os membros e/ou
servidores geradores da incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungfes, ou
(b) até 06 (seis) meses apds a desincompatibilizacdo dos membro e servidores geradores da incompa-
tibilidade.

Porto Alegre, ....... de i, de 2019.

DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA: ..o

Obs.: Esta declaracéo devera ser entregue fora dos Envelopes (credenciamento)
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
PGEA N.° 00677.000.741/2019
DECLARACAO DE ME/EPP

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razdo social da empresa) Inscrita no CNPJ
n° , por intermédio de seu (sua)representante legal, o (a) Sr.
€) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no subitem n°

2.2.c deste Edital, Tomada de Precos n° 08/2019, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

(_) MICROEMPRESA, conforme o inciso | do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123,
de 14 de dezembro de 2006.

(_ ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar
Federal n°123, de 14 de dezembro de 2006.
Declara ainda que a empresa ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses descritas no §4° do art. 3°
da Lei Complementar Federal n°123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e data)

Representante Legal

Obs.: Esta declaracéo devera ser entregue fora dos Envelopes (credenciamento)
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ANEXO VIl (MODELO)
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins e nos termos da IN CAGE N.° 07/2018, que tenho conhecimento do local
onde se realizardo as obras e/ou servigos, responsabilizando-me pela execucdo dos mesmos e pela
fiel observancia da execucdo do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificages técni-
cas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orcamentéria. Declaro, também, a concordancia
com 0s quantitativos, precos unitarios e global apresentados, bem como demais elementos técnicos
fornecidos pela Procuradoria-Geral de Justi¢ca e, aceito, como sendo valida a situagdo em que se en-
contra o local para a realizacdo do objeto desta licitagcdo e pelo cumprimento integral e pontual das
obriga¢des assumidas.

OBRA: ...
MUNICIPIO DE .....coooooiiiiiiiiii,

Nome da empresa:

Municipio de .....ccccoiveeeeeiiee e, /IRS.....d€ ..cccvvrrreeen. de 2019.
Representante da empresa Responsavel Técnico da empresa
(Assinatura do representante) CREA N° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Obs.: Esta declaragéo devera ser entregue no Envelope 01 — Da Documentacéo
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2019
TIPO MENOR PRECO GLOBAL

ARQUIVO EM .PDF ANEXO AO EDITAL
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