Banrgsu! UNIDADE DE CONTRATACOES E PAGADORIA
BANCD D9 ESTADO 00 RIG GRANGE 00 SUL 5.4 GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, sociedade de economia mista, com sede na
Rua Capitéo Montanha, n° 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o n°
92.702.067/0001-96, atesta, sob juizo meramente particular, ndo importando esta informago em fianca,
abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa PHD CONSTRUGOES E
INSTALAGOES ELETRICAS LTDA,, estabelecida na Rua Ajax, n° 110 — Bairro Rubem Berta — Porto
Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob n® 22.865.884/0001-80, através do profissional Engenheiro Civil
REGINALDO DOS SANTOS LOPES, Carteira RS060376, ART 10619392, RNP 2211180043;
Engenheiro Mecénico, Engenheiro de Seguranca do Trabalho JOSE JORGE FOCHI, Carteira
RS116992, ART 11427223, RNP 2201916128, na qualidade de responsaveis técnicos, prestaram
Servigos nas caracteristicas abaixo relacionadas.

DADOS DA OBRA:

1) Contrato: Licitagdo n° 0000841/2019

Valor total da contratagao: R$ 614.097,19

Objeto do contrato: Obras civis, elétricas e logicas para revitalizagéo da Agéncia Tapejara.
Endereco da obra/servigo: Rua Independéncia, 608 — Tapejara/RS.

Prazo de execugao: até 120 {cento e vinte) dias

Prazo de Vigéncia: 165 (cento e sessenta e cinco) dias

Periodo de Vigéncia: 13.01.2020 a 25.06.2020

Periodo de participagéo de cada um dos profissionais:

Engenheiro Civil REGINALDO DOS SANTOS LOPES — de 13.01.2020 a 25.06.2020
Engenheiro de Seguranga do Trabalho JOSE JORGE FOCHI - de 10.06.2020 a 25.06.2020

LLNaLs

DESCRICAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

I OBRAS CIVIS

1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Telhado
1.1.1 |Retirada e descarte de pegas danificadas da estrutura de madeira de telhado | 100,00 m?
1.1.2 [Retirada e descarte de telhas de fibrocimento 450,00 m?
1.1.3 | Retirada de calhas, algerozes e complementos 95,00 m
1.2 Fachadas e Alvenarias
1.2.1 |Lavagdo das fachadas e muros com hidrojato 1500,00 m?
1.2.2 |Lavagdo dos pisos de lajota externos com hidrojato 200,00 m?
1.2.3 | Aluguel de andaime metdlico para fachada 200,00 m?
1.2.4 | Retirada e descarte do toldo da entrada 5,50 m?
1.2.5 |Retirada e descarte de porta de entrada de aluminio 10,30 m?
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BANED DO ESTADG (10 RIO GRANOE 00 SELSA.

UNIDADE DE CONTRATACGES E PAGADORIA
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Demoligdo de alvenaria da entrada da agéncia e mureta do mezanino, para

da agua para as calhas.

3

1.2.6 plataforma do elevador, conforme leiaute 4,00 m

1.2.7 | Demoligdo de escada interna, em concreto 8,00 m?

128 Abertura de vio na alvenaria, para instalagiio da PGDM e porta auxiliar, na 200 m?

- entrada da agéncia, conforme leiaute ’

1.2.9 |Retirada de pértico de entrada, para reaproveitamento 1,00 Unid.

1.2.10 | Retirada de Logomarca, para reaproveitamento 1,00 Unid.
Retirada de elemento de concreto e plataforma de concreto para bandeiras, R

1.2.11 R 3,00 m
no jardim.

13 Banheiros e Copa
Retirada e descarte de bancada de pias dos banheiros, juntamente com i

1.3.1 P . . 4,00 conj.
acessorios (torneira, sifdo, ralos, cubas, Etc.)
Retirada e descarte de bancada de pia da copa e armarios aéreos, X

13.2 |. - . . 1,00 conj.
juntamente com acessorios (torneira, sifdo, ralos, cubas, Etc.)

133 |Retirada e descarte do forro de gesso dos banheiros do térreo 20,00 m?

1.3.4 | Retirada das portas de madeira {(entrada da copa e cabines dos sanitarios) 9,00 Unid.

14 Divisérias, forro e Grades
Retirada e descarte das mascaras de divisérias dos cashes, das esquadrias

1.4.1 |entre a SAA e o Interior da agéncia e do acesso a retaguarda, no térreo, no 142,00 m?
mezanino e no pav. Intermediario, inclusive portas.

14.2 |Retirada e descarte das grades entre a SAA e o interior da agéncia 18,00 m?

1.4.3 |Retirada e descarte do forro de PVC da Sala de autoatendimento 60,00 m?
Retirada para reaproveitamento de 4,10m de peitoril de inox, do pav.

1.4.4 Ll 4,10
Intermediario.

145 |Retirada e descarte de guarda-corpo de ferro do mezanino 13,00
Retirada e descarte de corrimdo de ferro das escadas da érea de

1.4.6 . 9,00 m
atendimento

1.4.7 |Retirada e descarte de Paraciclo da entrada da garagem 2,10 m?

1.5 Pisos

1.5.1 | Demolicdo do piso dos banheiros do térreo, para instalagdo de novo piso 20,00 m?
Retirada de placas de piso de basalto, na entrada da agéncia, para execugdo

1.5.2 | de canaleta de escoamento. Recolocagdo das placas recortadas conforme 5,00 m?2
vao aberto pela canaleta

153 Escavagio de vala, junto a entrada, para embutir canaleta de concreto pré- 200 m?
moldado e cano para escoamento pluvial, conforme leiaute e memorial !

1.5.4 | Demoligdo de piso do pavimento intermedidrio, incluindo piso tatil 110,00 m?

2 COBERTURA

2.1 Algeroz de chapa galvanizada dobrada, inclusive em torno do reservatdrio 95,00 m

2.2 Calhas e bocais de chapa galvanizada dobrada 70,00 m

2.3 Capeamento para as platibandas em chapa galvanizada dobrada 115,00 m
Recomposicdo de madeira do telhado, no mesmo padrdo de espessura e

2.4 . . . L 100,00 m?
qualidade. Fornecer e instalar a madeira com tratamento cupinicida

2.5 Fornecer e instalar ralos tipo abacaxi nas descidas pluviais da cobertura 10,00 Unid.
Fornecimento e instalagdo de Telhas Isolantes TP40 com ntcleo em

2.6 Poliuretano (PU) Injetado ou EPS (isopor), e= 50 mm, revestida em ago 420,00 m?
Galvalume com pré-pintura nas duas faces. Duas Faces trapezoidais.

27 Fornecimento e instalagdo de cumeeiras para Telhas Metalicas Trapezoidais 40.00 m
em aco zincado ’

28 Impermeabilizagio com manta asfaltica da laje do telhado e direcionamento 10,00 m?
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BANCO DO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL S8,

UNIDADE DE CONTRATAGOES E PAGADORIA
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

3 PISOS .
31 Fornecimento e instalagio de piso cerdmico para os banheiros do térreo 20.00 2
’ {masculino e feminino), conforme modelo instalado nos banheiros do mezanino ’ m
Fornecimento e instalacéio de soleira em granito, conforme modelo instalado
3.2 nos banheiros do mezanino e na saida da plataf 3,00 m
plataforma do elevador
3.3 Fornecimento e instalagdo de soleira em basalto, na entrada da agéncia. 6,25 m
3.4 Nivelamento de contrapiso no pavimento intermediario para instalagio de 110,00 m?
porcelanato
35 Fornecimento e instalacio de piso de Porcelanato 60x60, retificado, 110,00 m?2
antiderrapante, PEI V, junta 1mm, para o pavimento intermediario. Cor cinza. ’
3.6 Rodapés 15x60 idénticos ao piso 25,00 m
3.7 Leito de pedra britada para canaleta - 5 cm 10,00 m?
38 Canaleta retangular, em concreto pré-moldado, largura 20cm ou 6.60 m
equivalente, para escoamento de agua da chuva ’
39 Grelha de escoamento em concreto pré-moldado, de encaixe perfeito na canaleta, 6.60 m
com perfuragBes redondas ou retangulares pequenas (até 1cm de largura) !
Cano de concreto para escoamento da dgua da chuva, devidamente
3.10 |encaixado na canaleta, com todos os complementos. Saida do bocal para a 3,60 m
lateral, conforme leiaute
Elemento tétil individual 25 x 25 cm (alerta e direcional), conforme NBR
3.11 | 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul. Aplicagdo 8,50 m?
conforme leiaute.
3.12 Placa de cimento amarelo, de alerta, 40x40cm, externo 11,00 Unid.
4 |FORRO e ’ i ' :
4.1 Recomposicdo de forro de gesso 30,00 m?
Recomposicao de forro pacote, de fibra mineral em placas 625 x 625 mm, e )
4.2 = 5,00 m
=15 mm, borda reta, conforme padrdo do banco
43 Instalagdo de forro pacote, nos banheiros do térreo, de fibra mineral em 20.00 m?
: placas 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, conforme padrio do banco ’
Reparos na estrutura das lumindrias metélicas da SAA. Substitui¢do do vidro 2
4.4 - . 8,00 m
por acrilico, conforme modelo existente
5 ESQUADRIAS
5.1 Ferro
Execugdo de célculo e projeto estrutural para a viga metélica do hall de
5.1.1 |entrada, devidamente ancorada no concreto, para suportar os vidros 10,00 h
temperados e cortina metélica.
512 Execucdo de célculo e projeto estrutural para plataforma metdlica de acesso entre 5.00 h
o o elevador e 0 mezanino e escada metalica de acesso a plataforma dos cashes. !
Reforco na estrutura metélica onde esta a logomarca na fachada, para
5.1.3 X X . 6,70 m
recebimento de vidros temperados e Cortina de enrolar.
514 Recuperar esquadrias de ferro com substituicdo de pegas danificadas por 25,00 m?
ferrugem
515 Grades de ferro para protegdo dos refletores do jardim e caixa de luz, com 7,00 m2
cadeado
Grade Interna de ferro chumbada na alvenaria, com barras redondas
verticais de didmetro 5/8" a cada 8cm e barras chatas transversais bitola
1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcdo e pintura em
5.1.6 |esmalte sintético acetinado cor cinza. A empresa devera fornecer um dossié{ 6,00 m?
de instalagdo, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execugdo da
grade. Medidas devem ser conferidas no local. A ser instalada na janela da
sala de autoatendimento. \
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% Banrisul

BANCD DO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL SA.

UNIDADE DE CONTRATACOES E PAGADORIA
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Paraciclos - Suporte para Bicicletas. Altura: 0,80m do nivel do pavimento e
0,30m de engaste, Largura: 0,90 m. Material: em tubo de ago carbono

1. ~ 6,20 m
517 @57,2mm e 2mm de parede. Lateral com curva 90°. Com arruela de protecdo
junto ao piso de P80mm e chapa 2mm.
Plataforma metdlica estruturada e engastada no concreto do mezanino para
5.1.8 |acesso do elevador ao mezanino. Pilares, vigas e chapa em a¢o conforme 3,00 m?
projeto. Plataforma em chapa de ago estampado, tipo xadrez.
51.9 Execucdo de escada metalica, com piso em chapa xadrez, com corriméo, 500 m?
o para acesso a retaguarda dos cashes, conforme leiaute ’
52 Aluminio
Fornecimento e instalacdo de estrutura metalica com requadro para fixagdao
de Painéis de Aluminio composto, tipo ACM 4mm em frente a viga metalica 2
5.2.1 ) \ ) . . . 7,00 m
da fachada, incluindo {aterais e fechamento inferior, para posterior
instalagdo da logomarca. Cor cinza. Conferir medidas no local.
Biombos em vidro liso transparente 5Smm, requadro de aluminio anodizado,
522 cor branco, nas dimensdes de 1,20mx1,40m, com pelicula listrada, conforme 15.00 unid
- modelo padrdo Banrisul. inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA ’ :
30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.
53 Madeira
Porta semi oca de madeira 80x210, com pintura esmaite cor cinza, completa .
531 i " 2,00 unid.
com fechadura, para instalagdo na Copa e entrada da retaguarda
Porta de Madeira semi oca 80x210, cor cinza claro, completa com ferragens )
5.3.2 - 4,00 unid.
e guarnigBes para parede de gesso acartonado.
Porta semi oca de madeira 60x180, com pintura esmaite cor cinza, completa .
533 . e 8,00 unid.
com fechadura, para cabines dos sanitarios
5.4 Vidro
Painéis fixos de Vidro temperado, para fachada, do painel de ACM ao teto, 2
5.4.1 : 15,50 m
e=10mm. Junta seca entre as pegas - com perfis
Painéis fixos de Vidro temperado, para fachada, do painel de ACM ao chéo,
5.4.2 | com bandeiras sobre as portas e pdrtico, e=10mm. Junta seca entre as pegas | 20,00 m?
- com perfis
5.4.3 | Painel fixo de Vidro temperado, para entrada da SAA, e=10mm. - com perfis 2,00 m?
Porta em vidro temperado e=10mm, medidas 90x210, para pértico Banrisul
5.4.4 | Eletrénico, completa com acessérios (puxadores, dobradigas, fechaduras, 1,00 unid.
mola de piso)
Porta em vidro temperado e=10mm, medidas 100x210, para pértico Banrisul
5.4.5 |Eletrénico, completa com acessdrios (puxadores, dobradigas, fechaduras, 1,00 unid.
mola de piso)
Porta em vidro temperado e=10mm, medidas 90x210, completa com .
5.4.6 .. R X 1,00 unid.
acessorios {puxadores, dobradigas, fechaduras, mola de piso)
5.5 Inox
Reparos no guarda-corpo de inox, acabamento no trecho remanescente
5.51 R 5,00 m
(pav. Intermedidrio)
552 Instalagdo do guarda-corpo de Inox retirado do pav. intermediario no 840
- mezanino e complementagdo conforme padrao ’ m
5.5.3 | Corrimdo de inox, com guarda corpo, na escada na area de atendimento 4,20 m
5.5.4 | Corrimdo de inox, na escada na drea de atendimento 4,20 m
5.5.5 | Anel de borracha para corrimdo 8,00 unid
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% Banrisul

BANCO DO ESTABG DO RIQ GRANBE DO SUL SA.

UNIDADE DE CONTRATACOES E PAGADORIA
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

6 PAREDES E ALVENARIA
6.1 Parede de ggsso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. H=2,30m, 37,00 m?
conforme leiaute
Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. Até H=6,32m,
6.2 . 53,00 m?
conforme leiaute
Execucdo de muretas no jardim, conforme indicado em leiaute e seguindo
6.3 . R .. . 20,00 m?
modelo existente. Alvenaria de tijolos macicos
6.4 Execu¢do de mureta no mezanino, conforme indicado em leiaute e seguindo 3.00 m?
modelo existente. Alvenaria de tijolos macigos !
6.5 Reboco Interno 100,00 m?
6.6 Reboco Externo 200,00 m?
7 _|copa , ;
Instalacdo de azulejos brancos, 20x20 até o forro, na parede da janela.
7.1 Inclusive bordas das janelas. Rejuntamento epdxi branco. Guardar uma caixa | 10,00 m?
de azulejos para reserva.
Fornecimento e instalagdo de balcdo de pia (2 portas e 3 gavetas) cor branco .
7.2 1,00 Unid.
e com puxadores cromados, 1.20m.
73 Fornecimento e instalagdo de armdrio aéreo (2 portas) cor branco e com 1,00 Unid.
puxadores cromados
7.4 Tampo e cuba de inox, 1.20m, com acessdrios (sifdo, ralo, conexdes, etc.) 1,00 Unid.
7.5 Torneira de parede mével, com acessérios. Completa. 1,00 Unid.
8 | SANITARIOS ' : :
Instalagdo de azulejos brancos, 20x20 até o forro. Inclusive bordas das
8.1 janelas e parte superior das divisérias dos sanitarios. Rejuntamento ep6xi 220,00 m?
branco. Guardar uma caixa de azulejos para reserva.
Fornecimento e instalagdo de tanque de louga com pedestal para ser
8.2 instalado no sanitério feminino do térreo, com sifdo, ralo e conexdes 1,00 Unid.
hidraulicas. Com torneia metélica
Bancada em granito, cor cinza andorinha, com vistas (testeira) e espelho de
8.3 20cm, fixada com m3o francesa e apoiada na alvenaria - conferir medidas no 5,50 m?
local
8.4 Torneira de bancada 7,00 Unid.
8.5 Cuba oval de louga de embutir, cor branco. 7,00 Unid.
8.6 Conexdes hidraulicas e sanitarias para pias dos banheiros 7,00 Unid.
8.7 Sifdo tipo copo, em metal cromado, para pias dos banheiros 7,00 Unid.
8.8 Revisdo completa das instalagfes hidrossanitarias 4,00 unid.
9 | SALA DE AUTOATENDIMENTO : ,
Caixilharia fixa de aluminio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto,
9.1 para sala de autoatendimento, com v3os para porta detectora de metais, 65,00 m?
passa objetos e porta de emergéncia.
Grade em aluminio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" 2
9.2 . - . 32,00 m
- aser acoplada a esquadria de aluminio, H=210, espagcamento a cada 12cm
93 Fo.rr?ecin.'xetho e coloca?é.o de vidro liso transparente, esp. 6mm, para 65,00 m?
caixilharia fixa de aluminio
9.4 Passa objetos em acrilico 1,00 Unid.
Porta em aluminio anodizado cor branca, de abrir, 90x210cm, com
95 ferragens, 2 fechaduras auxiliar tetra-chave (uma delas com acesso apenas 100 Unid.
’ pela parte interna da porta) e vidro liso transparente 5mm, com requadro de !
3x8 para porta acessivel.
9.6 Mascaras Modelo novo, com tampdes 5,00 Unid.
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% Banrisul

BANGO DG ESTADG B0 RID GRANDE DO SUL SA.

UNIDADE DE CONTRATACOES E PAGADORIA
GERENCIA DE GESTAC DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

10 PINTURA INTERNA ; .
101 Emassame.frjto _de al\./ena.na Egesso acartonado, no sanitario acessivel, com 15,00 m2
massa acrilica inclusive Lixacdo
10.2 Tmta~epox1 para alvenaria, na parede do sanitdrio acessivel, cor branco. Duas 15,00 m?
demaos
10.3 Aplicagdo de massa corrida, com Lixagdo 100,00 m?
10.4 Acrilica, na cor branca. Paredes e teto. Duas demados 400,00 m?
10.5 Esmalte sobre madeira com emassamento - portas de madeira, cor cinza 30,00 m?
10.6 Pintura da caixa Inetallca da Cortina de enrolar, com tinta esmalte, cor Cinza 13,00 m?
claro. Duas Demdos.
10.7 Pintura das lumindrias metdlicas da SAA. Tinta esmalte cinza e substituicio 300 m?
) dos vidros por acrilico, conforme as lumindrias existentes ’
11 | PINTURA EXTERNA : ,
11.1 Preparagdo para pintura, raspagem de tinta solta 400,00 m?
11.2 | Aplicagdo de massa acrilica para exteriores nas fissuras, trincas e buracos 100,00 m?
11.3 | Aplicacdo de selador nas fachadas e muros 1500,00 m?
Aplicacdo de tinta acrilica acetinada para exteriores nas cores e locais
11.4 |indicados. Referéncias: Suvinil "Nevoeiro C160" e "Cinza Espacial D370". 1500,00 m?
Duas Demdos.
Pintura das esquadrias externas, incluindo limpeza e zarcdo - Tinta esmalte 2
11.5 . . . ~ 70,00 m
acetinado, cor cinza médio. Duas Demaos.
Pintura dos paraciclos, incluindo fundo antiferruginoso - Tinta esmalte 2
11.6 . . - ~ 3,00 m
acetinado, cor cinza médio. Duas Demaos.
12 | PROGRAMAGCAO VISUAL EXTERNA . : ;
12.1 Rec'upewragao e r(.emstalégao de. Por~t|co B.annsul Eletronico: limpeza, 1,00 unid.
aplicagdo de antiferruginoso, lixagdo e pintura
12.2 Rec'uperac,jao e re.mstflagao_ de Testeira: limpeza, aplicagdo de 1,00 Unid.
antiferruginoso, lixagdo e pintura
123 Rgcupera;ao de Totem: limpeza, aplicagdo de antiferruginoso, lixagdo e 1,00 Unid.
pintura
1.4 Complemento em "L" na fachada, conforme manual de programagdo visual 1,00 unid.
externa
13 | PROGRAMACAO VISUAL INTERNA ) : )
P P 5 - ARQ - Placa de Porta em acrilico duas espessuras, em chapa de
acrilico azul PANTONE 300 C ; e=2mm, e chapa de acrilico transltcido e= i
13.1 - . 5 . ~ 1,00 unid.
5mm GL GELO 982 translicido, com fixagdo com fita dupla face; impressdo
em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensges 300x80mm
13.2 | Adesivo para vidros, conforme Manual de Programagdo Visual
13.2.1 { ALLP- LOGO PADRAQ. Medidas 120x10cm. 20,00 unid.
13.2.2 | A2 AT1 - Medidas 120x10cm. Horario: 10:00 — 15:00 2,00 unid.
A2 SAA1 - Medidas 120x10cm. Hordrio: Segunda a Sdbado das 07:00 — 20:00
13.2.3 i
/ Domingo 08:30-17:00 2,00 unid.
13.2.4 | A2PO - PASSA OBJETOS - Medidas 120x10cm. 1,00 unid.
13.2.5 | A3 - SIA - Medidas 15x15cm. 1,00 unid.
13.2.6 | A4 - SIA CG - Medidas 15x15cm. 1,00 unid.
13.2.7 | A6 - PUXE / EMP - Medidas 20 x 5cm. 3,00 unid.
Adesivo para parede de gesso acartonado da Sala de Autoatendimento. Em
133 | parap 8 v 55,00 m?
13.4 | Remanejo de porta-cartazes da Sala de Autoatendimento 2,00 unid.
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Banrisul - Q2137

¥ Banrisul

BANCO DO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL SA,

UNIDADE DE CONTRATACOES E PAGADORIA
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

14 - | JARDIM
14.1 | Brita n22 cinza, para jardim 4,00 m?
14.2 Limitador de grama em PVC, cor preto 19,00 m
14.3 Manta de drenagem - bidim 20,00 m?
14.4 | Leiva de grama - conforme tipo de grama do local 5,00 m?
14.5 Remanejo de vegetagdo - Buxinhos, conforme leiaute 5,00 m?
14.6 Plantacdo de vegetacdo - conforme leiaute 100,00 unid.
15 | DIVERSOS e : i
15.1 ;3:23::;?;;(:: lona preta para prote¢do de mobilidrio e cobertura 300,00 m?
Transporte de contéineres para destinagdo de residuos de caligas, ferro,
15.2 | vidro, madeiras, aluminio, gesso, ceramicas, etc., produzidos pela construgdo | 20,00 m3
civil
153 Limpeza permanente da obra 500,00 m?
15.4 | Limpeza final da obra 500,00 m?
15.5 Movimentagdo de mobilidrio 2,00 cj
15.6 Montagem do leiaute 1,00 cj

1 CLIMATIZACAO . :
1.1 [ Desinstalagdo de unidade condensadora 36.000 Btu/h 5 unid.
1.2 |Reinstalagdo de unidade condensadora 36.000 Btu/h 5 unid.
1.3 | Desinstalagdo de unidade condensadora 12.000 Btu/h 1 unid.
1.4 |Reinstalacdo de unidade condensadora 12.000 Btu/h 1 unid.
1.5 |Cano de cobre ¢ 1/4", esp. parede 0.79mm para complemento de linha 1 kg
1.6 |Cano de cobre @ 3/8", esp. parede 0,79mm para complemento de linha 5 kg
1.7 | Cano de cobre ¢ 1/2", esp. parede 0.79mm para complemento de linha 1 kg
1.8 | Cano de cobre g 7/8", esp. parede 1.58mm para complemento de linha 22 kg
1.9 |lsolamento Borracha Elastomérica ¢1/4" 3 m
1.10 |Isolamento Borracha Elastomérica ¢3/8" 20 m
1.11 |Isolamento Borracha Elastomérica 91/2" 3 m
1.12 |Isolamento Borracha Elastomérica ¢7/8" 20 m
113 Ligacdo da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno 5 m
termicamente isoladas
1.14 | Carga de gas refrigerante adicional 4 kg
1.15 ‘I:r;t:éltieiasic;raselétrica de comando entre unidades evaporadoras e 20 m
1.16 | Nitrogénio para soldagem da tubulagdo de cobre 2 m?
1.17 | Canaleta plastica - acabamento das linhas frigorigenas - cor branco. 20 m
Plataforma metdlica para suportar as condensadoras de ar condicionado.
Medidas de 8,40 x 1,40 m, confeccionada em tubo 8x8 (3mm espessura), 4x8
(3mm espessura), chapa expandida 3/16 e ago chato 1.1/2 x 3/16, com 11
1.18 | metros de corrimdo em tubo redondo de 1.1/2 pol. {2mm espessura). Prever 1 unid.

8 maos francesas nas medidas especificadas no projeto. Estrutura deve ter
pintura com fundo reparador e 2 dem3os de cinza martelado. Medidas

devem ser conferidas no local antes da execugao.
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ﬁ Banrisul UNIDADE DE CONTRATACOES E PAGADORIA

SAHCD 0O ESTADD 00 IO GRANDE 00 SUL SA. GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Fornecimento de escada extensiva simples, modo cavalete (AxLxP)

119 264x48,5x214 cm / modo Estendida 498x48,5x11,5 cm, suporta até 100kg 1 unid.
1.20 Exaustor axial de pas fixas, 1500 m3/h, 1150 rpm, motor 0,16 cv, 1F, 1 unid

’ 110/220V equipado com termostato ambiente .
1.21 Veneziana indevassavel em aluminio com moldura dupla, para retorno do ar 1 unid.

em porta. Dim: 500x500 mm fornecida na cor branco.

2 CORTINA METALICA

Fornecimento e Instalagdo de cortina metdlica (porta de enrolar) com
interface para automagdo, conforme especificagbes do "Memorial para
2.1 |Fornecimento e Instalacio de Cortinas Metalicas com Interface para 22,40 m?
Automacio — ver. 9.19".

- dimensdes da porta: 6,20 m x 3,60 m (largura x altura)

3. | PGDM

Fornecimento e Instalagio da porta detectora de metais, modelo cilindrica,
3.1 |sistema de detecgdo bobina central, caixa de passagem com vidros curvos 1 unid.
laminados de seguranga, espessura de 10mm

Desinstalar PGDM existente. Embalar e identificar as pegas, transportar para
Bagergs - Canoas. Servigo deverd ser executado por empresa especializada
com vistas a preservar a integridade do equipamento para posterior
reinstalagdo na rede.

3.2 1 unid.

4 | PLATAFORMA ELEVATORIA

Fornecimento e Instalagdo da plataforma elevatéria do tipo enclausurada
em estrutura metdlica em ago, capacidade minima de 275 kg de carga,
cabine com duas entradas opostas, acionamento hidrdulico, trés lados
panordmicos, pintada na cor branca, velocidade 6 m/min, trés paradas,
4.1 |percurso total 3,95 m, tensdo de controle 12 Vcc, adequada a norma 1SO 1 unid.
9386. Desinstalar plataforma existente, embalar adequadamente, identificar
pecas, acondicionar em pallets, transportar até a Bagergs - Canoas - RS,
servico deverd ser executado por empresa especializada com vistas a
preservar a integridade do equipamento para posterior reinstalagdo na rede.

Declaramos ainda que a Empresa supracitagé demonstrou pontualidade nos compromissos
assumidos, dentro dos prazos e pds condigdes eglabelecidas, ndo havendo qualquer registro de
sinistro ao contrato acima citado,

re (RS), 05 de novembro de 2021.

Mauricio Michels Vidarte-5230

Geranta Fyan e
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Commatng Bagiomt da Logaransris o Ayronsens

~~~~~~~ Atestado registrado no Crea-RS
Atencéo:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:
a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Cidadao, Consultas, Atestado
Registrado, informando o n° do selo de seguranca;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/serviet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é valido se acompanhado da
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a
numeracgao do(s) selo(s) de seguranca.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.




