Expressao Engenharia e Construgoes Ltda.
Rua Barao do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gongalves/RS

CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626

e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

DATA: 15/09/2023

ps g

MINISTERIO POBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-CERAL DE JUSTICA

ORCAMENTO RESUMIDO DESONERADO

Obra: REFORMA E MANUTENCAO - PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CASCA

Cliente: MINISTERIO PUBLICO - PGJ

Endereco: RUA VITORINO MONTEIRO, N¢ 458 - CASCA - RS

Data Base: mai/23

Item Fonte de Referéncia Cod'gf’ d'e DataA de' Descricao Quant. Un Material Mzo-de-Obra To(al Total GERAL
Referéncia | Referéncia Preco Unit. | Preco Total | Preco Unit. Preco Total UNITARIO
1. MOBILIZAGAO DA OBRA
A COMP. PROPR. 1976 mai/23 MOBILIZAGAO DA OBRA 1,00 UN 1.582,26 1.582,26 699,55 699,55 2.281,81 2.281,81
Total do Grupo 1.582,26 699,55 2.281,81
2. SERVICOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS
A COTAGAO 21 mai/23  |ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO 1,00 CcJ 305,17 305,17 0,00 0,00 305,17 305,17
2 COMP. PROPR. 2164 mai/23 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS 8,00 MS 0,00 0,00 1.142,74 9.141,92 1.142,74 9.141,92
Total do Grupo 305,17 9.141,92 9.447,09
3. INSTALAGOES PROVISORIAS
A FRANARIN 523104 mai/23 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 51,20 M2 85,65 4.385,28 75,98 3.890,18 161,63 8.275,46
2 FRANARIN 27801 mai/23 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,48 M2 974,82 467,91 42,76 20,52 1.017,58 488,43
3 FRANARIN 24112 mai/23 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 9,00 M2 1.232,42 11.091,78 299,26 2.693,34 1.531,68 13.785,12
4 FRANARIN 25301 mai/23 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT 696,85 696,85 455,28 455,28 1.152,13 1.152,13
5 COMP. PROPR. 1325 mai/23 BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C 1,00 CJ 599,56 599,56 531,87 531,87 1.131,43 1.131,43
6 COMP. PROPR. 3.6 mai/23 PROTECAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X 23,92 M2 85,23 2.038,70 38,01 909,20 123,24 2.947,90
7 COMP. PROPR. 1313 mai/23 PROTEGAO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLASTICA 18,00 M2 6,34 114,12 3,80 68,40 10,14 182,52
.8 COTAGAO 3.8 mai/23  |ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAGAO MENSAL 3,00 MS 2.269,51 6.808,53 0,00 0,00 2.269,51 6.808,53
9 COMP. PROPR. 1493 mai/23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 16,00 M 0,00 0,00 22,43 358,88 22,43 358,88
10 COMP. PROPR. 2101 mai/23 SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO 14,00 M 23,07 322,98 6,50 91,00 29,57 413,98
A1 COMP. PROPR. 1373 mai/23 PROTEGAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR 144,00 M2 4,23 609,12 3,07 442,08 7,30 1.051,20
12 COTAGAO 3.12 mai/23  |GUINCHO DE COLUNA COM CAGAMBA - LOCAGAO 1,00 UN 5.042,40 5.042,40 0,00 0,00 5.042,40 5.042,40
Total do Grupo 32.177,23 9.460,75 41.637,98
4. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
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A COMP. PROPR. 2179 mai/23 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1,00 CJ 0,00 0,00 35.401,37 35.401,37 35.401,37 35.401,37
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 35.401,37 35.401,37
5. PAREDES E PAINEIS
A COMP. PROPR. 2098 mai/23 PAREDE GESSO ACARTONADO RU E=12CM - 2 FACES SIMPLES COM GUIASDUPI 11,10 M2 185,45 2.058,50 26,46 293,71 211,91 2.352,21
2 COMP. PROPR. 2099 mai/23 SHAFT VERTICAL GESSO ACARTONADO 1 FACE C/GUIA SIMPLES 1,35 M2 76,09 102,72 11,50 15,53 87,59 118,25
3 COMP. PROPR. 2100 mai/23 ISOLAMENTO ACUSTICO PAREDE GESSO ACARTONADO C/LA DE ROCHAE=50MN 4,65 M2 51,04 237,34 217 10,09 53,21 247,43
4 FRANARIN 22197 mai/23 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 11,10 M2 0,00 0,00 40,79 452,77 40,79 452,77
Total do Grupo 2.398,56 772,10 3.170,66
6. COBERTURA
A COMP. PROPR. 1313 mai/23 PROTEGAO COBERTURA C/LONA PLASTICA 127,00 M2 6,34 805,18 3,80 482,60 10,14 1.287,78
2 FRANARIN 22186 mai/23 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 127,00 M2 0,00 0,00 4,81 610,87 4,81 610,87
3 COMP. PROPR. 6.3 mai/23 REMOCAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO 80,90 M 0,00 0,00 11,25 910,13 11,25 910,13
4 COMP. PROPR. 1261MP mai/23 COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM 127,00 M2 153,52 19.497,04 17,29 2.195,83 170,81 21.692,87
5 COMP. PROPR. 1263MP mai/23 CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM 12,40 M 79,21 982,20 10,82 134,17 90,03 1.116,37
.6 COMP. PROPR. 1259MP mai/23 CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 27,60 M 124,28 3.430,13 58,40 1.611,84 182,68 5.041,97
7 COMP. PROPR. 1260MP mai/23 ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 53,30 M 50,95 2.715,64 22,48 1.198,18 73,43 3.913,82
.8 COMP. PROPR. 1210 mai/23 GRELHA FLEXIVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) 9,00 UN 46,15 415,35 13,48 121,32 59,63 536,67
9 COMP. PROPR. 1412 mai/23 REVISAO/CONSERTO BOCAIS TQP 4,00 UN 76,93 307,72 92,68 370,72 169,61 678,44
.10 COMP. PROPR. 1158 mai/23 REVISAO/FIXAGAO/CONSERTO EMENDAS/VEDAGOES ELEM.FUNILARIA 154,50 M 1,02 157,59 13,45 2.078,03 14,47 2.235,62
Ab COMP. PROPR. 1227 mai/23 LIMPEZA DE CALHAS 21,50 M 0,00 0,00 13,33 286,60 13,33 286,60
A2 COMP. PROPR. 6.12 mai/23 REMOGCAO ESTRUTURA/COBERTURA POLICARBONATO POGO LUZ SEM REAPR 10,27 M2 0,00 0,00 72,49 744,47 72,49 744,47
13 COMP. PROPR. 6.13 mai/23 SUBSTITUICAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES 1,00 CJ 5.545,98 5.545,98 491,50 491,50 6.037,48 6.037,48
14 COMP. PROPR. 6.14 mai/23 REMOGCAO/RECOLOC.ESTRUT.METALICA COBERT. ESTACION/ESCADA 1,00 TX 0,00 0,00 8.302,73 8.302,73 8.302,73 8.302,73
15 COMP. PROPR. 6.15 mai/23 REMOGCAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA INCL FUNIL 50,03 M2 0,00 0,00 16,56 828,50 16,56 828,50
.16 COMP. PROPR. 6.16 mai/23 RECOLOCAGAO COBERT.C/TELHA METALICA ESTACIONAM/ESCADA 50,03 M2 38,30 1.916,15 36,08 1.805,08 74,38 3.721,23
Total do Grupo 35.772,98 22.172,57 57.945,55
7. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
A COMP. PROPR. 1133 mai/23 DEMOLIGAO DE IMPERMEABILIZAGAO C/PROTEGAO MECANICA 11,00 M2 0,00 0,00 43,08 473,88 43,08 473,88
2 COMP. PROPR. 1080 mai/23 REGULARIZACAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM 11,00 M2 6,52 71,72 16,53 181,83 23,05 253,55
3 FRANARIN 81305 mai/23 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 11,00 M2 107,28 1.180,08 27,83 306,13 135,11 1.486,21
4 COMP. PROPR. 8153 mai/23 PROTEGAO MECANICA S/IMPERMEABILIZAGAO ARG.CI-AR 1:7 11,00 M2 14,89 163,79 27,33 300,63 42,22 464,42
Total do Grupo 1.415,59 1.262,47 2.678,06
8. PISOS INTERNOS
A FRANARIN 22133 mai/23 DEMOLICAO DE PISOS BASALTO/CERAMICO 28,05 M2 0,00 0,00 15,75 441,79 15,75 441,79
2 COMP. PROPR. 2319 mai/23 REMOGCAO DE RODAPES SEM REAPROVEITAMENTO 0,50 M 0,00 0,00 3,12 1,56 3,12 1,56
3 COMP. PROPR. 1316 mai/23 REMOGCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO 9,10 M 0,00 0,00 5,26 47,87 5,26 47,87
4 COMP. PROPR. 1318 mai/23 RECOLOCACAO DE RODAPE 9,10 M 2,04 18,56 15,19 138,23 17,23 156,79
5 COMP. PROPR. 1347 mai/23 ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM 23,95 M2 23,70 567,62 25,49 610,49 49,19 1.178,11
.6 COMP. PROPR. 1446 mai/23 REGULARIZAGCAO DE BASE P/PISO CERAMICO CI-AR 1:5 E=3CM 6,95 M2 13,04 90,63 16,53 114,88 29,57 205,51
7 COMP. PROPR. 2119 mai/23 REMOCAO/RECOLOCAGCAO PISO BASALTO LUSTRADO-ARG.CI-AR 1:4-5CM 4,00 M2 99,82 399,28 58,97 235,88 158,79 635,16
.8 COMP. PROPR. 2117 mai/23 PISO CERAMICO 45X45CM COM ARGAMASSA COLANTE INCL. REJUNTE 30,60 M2 41,40 1.266,84 16,10 492,66 57,50 1.759,50
9 COMP. PROPR. 1456 mai/23 SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 2,24 M 4,54 10,17 24,03 53,83 28,57 64,00
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.10 COMP. PROPR. 1236 mai/23 REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO 4,00 M2 4,03 16,12 12,97 51,88 17,00 68,00
Ab COMP. PROPR. 1198 mai/23 PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 0,95 M2 127,54 121,16 34,60 32,87 162,14 154,03
12 COMP. PROPR. 1452 mai/23 RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA 9,15 M 40,99 375,06 15,19 138,99 56,18 514,05
Total do Grupo 2.865,44 2.360,93 5.226,37
9. REVESTIMENTOS
A FRANARIN 22162 mai/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS/AZULEJOS 456,10 M2 0,00 0,00 15,75 7.183,58 15,75 7.183,58
2 FRANARIN 22161 mai/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 486,80 M2 0,00 0,00 11,94 5.812,39 11,94 5.812,39
3 COMP. PROPR. 1458 mai/23 CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICACAO 110,00 M2 3,11 342,10 5,26 578,60 8,37 920,70
4 FRANARIN 101032 mai/23 EMBOCO ASPERO P/PASTILHA CI-AR 1:4-15MM-C/IMPERMEABILIZANTE 37,70 M2 9,51 358,53 34,60 1.304,42 44,11 1.662,95
5 COMP. PROPR. 1463 mai/23 MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM 75,80 M2 13,99 1.060,44 34,94 2.648,45 48,93 3.708,89
6 COMP. PROPR. 1256 mai/23 CORRECAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO 39,30 M 29,83 1.172,32 21,61 849,27 51,44 2.021,59
7 COMP. PROPR. 2328 mai/23 CORREGCAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO 45,00 M 5,23 235,35 25,95 1.167,75 31,18 1.403,10
.8 COMP. PROPR. 2326 mai/23 GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS 8,00 M 10,66 85,28 25,95 207,60 36,61 292,88
9 COMP. PROPR. 2086 mai/23 AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE 81,00 M2 45,11 3.653,91 22,82 1.848,42 67,93 5.502,33
10 COMP. PROPR. 2087 mai/23 PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE 369,30 M2 172,76 63.800,27 27,83 10.277,62 200,59 74.077,89
A1 COMP. PROPR. 2089 mai/23 PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE (FAIXA) 76,20 M 42,87 3.266,69 22,27 1.696,97 65,14 4.963,66
A2 COMP. PROPR. 9.12 mai/23 PASTILHA PORCELANA 5X5 - ESTOQUE PARA MANUTENCOES FUTURAS 5,00 CX 199,98 999,90 0,00 0,00 199,98 999,90
13 COMP. PROPR. 2146 mai/23 JUNTA DE DILATACAO - MASTIQUE POLIURETANO + POLIETILENO 149,70 M 5,61 839,82 32,65 4.887,71 38,26 5.727,53
14 COMP. PROPR. 9.14 mai/23 JUNTA DILATACAO POLIETILENO PREENCHIDA C/MASTIQUE GABIN. 4 2,60 M 13,46 35,00 56,81 147,71 70,27 182,71
15 COMP. PROPR. 1166 mai/23 RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO 1,00 M2 34,45 34,45 44,55 44,55 79,00 79,00
Total do Grupo 75.884,06 38.655,04 114.539,10
10. ESQUADRIAS
A COMP. PROPR. 1316 mai/23 REMOCAO DE RODAMEIO COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL 111,00 M 0,00 0,00 5,26 583,86 5,26 583,86
2 COMP. PROPR. 1322 mai/23 RECOLOCACAO DE RODAMEIO 0,27 M 0,13 0,04 17,23 4,65 17,36 4,69
3 COMP. PROPR. 9144 mai/23 PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 82X210 2,00 CJ 1.688,49 3.376,98 129,70 259,40 1.818,19 3.636,38
4 COMP. PROPR. 10.4 mai/23 REMOCAO/AJUSTE/RECOLOCAGCAO PORTA MADEIRA 3,00 CJ 0,00 0,00 94,84 284,52 94,84 284,52
5 COMP. PROPR. 1114 mai/23 FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FEMEA 2,00 UN 44,46 88,92 10,11 20,22 54,57 109,14
.6 COMP. PROPR. 1973 mai/23 REMOCAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS S/REAPROV. 3,50 M2 0,00 0,00 10,73 37,56 10,73 37,56
7 COMP. PROPR. 10.7 mai/23 REMOGCAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. 9,90 M 0,00 0,00 30,49 301,85 30,49 301,85
.8 FRANARIN 113012 mai/23 CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 3,50 M2 961,86 3.366,51 64,49 225,72 1.026,35 3.592,23
9 COMP. PROPR. 1232 mai/23 REGULAGEM/LUBRIFICAGAO DE PORTA PANTOGRAFICA 1,00 UN 4,19 4,19 47,41 47,41 51,60 51,60
10 COMP. PROPR. 1396 mai/23 REMOGCAO VEDAGCAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO 79,80 M 0,00 0,00 4,76 379,85 4,76 379,85
A1 COMP. PROPR. 1500 mai/23 SUBSTITUIGAO DE VEDAGAO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO 138,60 M 4,68 648,65 15,61 2.163,55 20,29 2.812,20
A2 COMP. PROPR. 1216 mai/23 VEDAGAO DE JANELAS/PTOS ELETRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO 85,80 M 2,05 175,89 12,97 1.112,83 15,02 1.288,72
13 COMP. PROPR. 1286MP mai/23 CORRIMAO INTERMEDIARIO EM AGO INOX - COLOCADO 1,00 M 575,36 575,36 0,00 0,00 575,36 575,36
14 COMP. PROPR. 10.14 mai/23 RECUPERACAO PUXADOR MADEIRA PORTA VIDRO TEMPER. INCL.PINTURA 2,00 CJ 12,21 24,42 21,79 43,58 34,00 68,00
15 FRANARIN 147001 mai/23 FITA SINALIZAGAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO 3,20 M 5,42 17,34 0,00 0,00 5,42 17,34
Total do Grupo 8.278,30 5.465,00 13.743,30
11. INSTALAGOES ELETRICAS
A FRANARIN 170100 mai/23 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 15,00 M 2,28 34,20 4,44 66,60 6,72 100,80
2 FRANARIN 171900 mai/23 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 15,00 M 1,46 21,90 15,57 233,55 17,03 255,45
3 COMP. PROPR. 2103 mai/23 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 4,00 UN 9,25 37,00 8,87 35,48 18,12 72,48
4 COMP. PROPR. 2107 mai/23 TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 4,00 UN 12,06 48,24 13,31 53,24 25,37 101,48
5 COMP. PROPR. 2051 mai/23 TOMADA 2 P+T EMBUTIR 20A C/CAIXA 50x100mm 1,00 UN 23,62 23,62 13,31 13,31 36,93 36,93
.6 COMP. PROPR. 2124 mai/23 TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm 4,00 UN 29,37 117,48 22,20 88,80 51,57 206,28
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7 COMP. PROPR. 1981 mai/23 FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF 100,00 M 3,49 349,00 1,76 176,00 5,25 525,00
.8 COMP. PROPR. 1979 mai/23 | LAMPADA LED BULBO 9W/11W 900Im 3000 a 4000K BASE E27 9,00 UN 17,98 161,82 4,44 39,96 22,42 201,78
9 COMP. PROPR. 1382 mai/23 IDENTIFICAGAO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 20,00 UN 3,19 63,80 6,68 133,60 9,87 197,40
10 COMP. PROPR. 2125 mai/23 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA LUMINARIA 35,00 un 92,49 3.237,15 22,20 777,00 114,69 4.014,15
1 COMP. PROPR. 2016 mai/23 BLOCO AUTONOMO 30 LEDS 100 Im BATERIA 1 Ah LITIO 4,00 UN 22,12 88,48 8,87 35,48 30,99 123,96
12 COMP. PROPR. 2126 mai/23 PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300Im 5,00 UN 113,76 568,80 26,60 133,00 140,36 701,80
13 COMP. PROPR. 2127 mai/23 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR COM 1 LAMPADALED 9W 4,00 UN 84,46 337,84 22,20 88,80 106,66 426,64
14 COMP. PROPR. 1928 mai/23 PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMINIO IP-65 2,00 UN 187,39 374,78 53,23 106,46 240,62 481,24
15 FRANARIN 178101 mai/23 FOTOCELULA 1KW - COMPLETA 2,00 UN 31,61 63,22 66,56 133,12 98,17 196,34
16 COMP. PROPR. 2121 mai/23 PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO 2,00 UN 539,41 1.078,82 0,00 0,00 539,41 1.078,82
A7 COMP. PROPR. 2178 mai/23 LUMINARIA HERMETICA C/ 2 LAMPADAS LED T8 18W 7,00 UN 328,76 2.301,32 62,12 434,84 390,88 2.736,16
18 COMP. PROPR. 11.18 mai/23 ESPELHO BRANCO P/ 1 MOD 2x4 TIPO PIAL PLUS 17,00 UN 8,57 145,69 8,87 150,79 17,44 296,48
19 COMP. PROPR. 11.19 mai/23 ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 2x4 TIPO PIAL PLUS 5,00 UN 8,57 42,85 8,87 44,35 17,44 87,20
.20 COMP. PROPR. 11.20 mai/23 ESPELHO BRANCO CEGO 2x4 TIPO PIAL PLUS 5,00 UN 8,57 42,85 8,87 44,35 17,44 87,20
21 COMP. PROPR. 11.21 mai/23 ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 4x4 TIPO PIAL PLUS 20,00 UN 20,25 405,00 8,87 177,40 29,12 582,40
22 COMP. PROPR. 11.22 mai/23  |/MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO TIPO PIAL PLUS 32,00 UN 22,41 717,12 13,31 425,92 35,72 1.143,04
.23 COMP. PROPR. 11.23 mai/23 LIMPEZA DO MOFO DO CD E CALAFETAR TUBULAGAO DE ENTRADA 1,00 UN 37,16 37,16 133,02 133,02 170,18 170,18

Total do Grupo 10.298,14 3.525,07 13.823,21
12, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
A FRANARIN 22194 mai/23 REMOGCAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS C/REAPROV.PARCIAL 15,00 UN 0,00 0,00 54,80 822,00 54,80 822,00
2 COMP. PROPR. 1376 mai/23 REMOGCAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS S/REAPROVEITAMENTO 20,00 UN 0,00 0,00 17,43 348,60 17,43 348,60
3 FRANARIN 161900 mai/23 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 2,00 M 2,61 5,22 15,57 31,14 18,18 36,36
4 COMP. PROPR. 124 mai/23 PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR COM ARREMATES 1,00 UN 44,61 44,61 123,86 123,86 168,47 168,47
5 COMP. PROPR. 2157 mai/23 TAMPA (GRELHA) INOX DO TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA SIFONADA 5,00 UN 66,92 334,60 2,12 10,60 69,04 345,20
6 COMP. PROPR. 12.6 mai/23 DEMOLIGAO CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL AREA CIVICA 1,00 UN 0,00 0,00 129,70 129,70 129,70 129,70
7 COMP. PROPR. 1650 mai/23 CAIXA INSPECAO 60X60CM ALV.15 C/GRELHA FERRO 1,00 UN 835,70 835,70 345,84 345,84 1.181,54 1.181,54
.8 COMP. PROPR. 1267 mai/23 ' TORNEIRA BICA BAIXA P/LAVATORIO 1,00 UN 138,33 138,33 44,92 44,92 183,25 183,25
9 FRANARIN 153010 mai/23 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 1,00 UN 42,19 42,19 22,48 22,48 64,67 64,67
10 FRANARIN 151060 mai/23 | TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS 1,00 UN 760,78 760,78 143,74 143,74 904,52 904,52
11 COMP. PROPR. 12.11 mai/23 RECOLOCAGAO LOUGAS SANITARIAS 11,00 UN 56,27 618,97 156,08 1.716,88 212,35 2.335,85
12 COMP. PROPR. 2090 mai/23 PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) 6,00 UN 45,55 273,30 12,10 72,60 57,65 345,90
13 COMP. PROPR. 2091 mai/23 DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS 6,00 UN 43,75 262,50 12,10 72,60 55,85 335,10
14 FRANARIN 152030 mai/23 PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA 5,00 UN 20,69 103,45 34,60 173,00 55,29 276,45
15 FRANARIN 152021 mai/23 SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM EMBUTIDA 2,00 UN 21,79 43,58 34,60 69,20 56,39 112,78
16 COMP. PROPR. 2093 mai/23  |BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM 6,00 UN 373,13 2.238,78 24,19 145,14 397,32 2.383,92
A7 COMP. PROPR. 1306 mai/23 BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM 2,00 UN 176,63 353,26 24,19 48,38 200,82 401,64
18 COMP. PROPR. 1307 mai/23  |BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM 2,00 UN 128,72 257,44 24,19 48,38 152,91 305,82
19 COMP. PROPR. 1270 mai/23 ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO 5,00 UN 246,86 1.234,30 0,00 0,00 246,86 1.234,30
.20 COMP. PROPR. 12.20 mai/23 RECOLOCAGAO CHUVEIRO SANITARIO SUBSOLO 1,00 UN 15,11 15,11 33,70 33,70 48,81 48,81

Total do Grupo 7.562,12 4.402,76 11.964,88
13. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO
A COMP. PROPR. 1998 mai/23 FURO CONCRETO DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM 4,00 UN 7,14 28,56 99,77 399,08 106,91 427,64
2 COMP. PROPR. 1999 mai/23 FURO ALVENARIA DIAMETRO MAIOR QUE 40MM E MENOR OU IGUAL 75MM 4,00 UN 0,00 0,00 33,91 135,64 33,91 135,64
3 COMP. PROPR. 1362 mai/23 REMOGAO APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM REAPROV. 9,00 UN 0,00 0,00 77,82 700,38 77,82 700,38
4 COMP. PROPR. 2050 mai/23 RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO 0,60 M 23,78 14,27 49,18 29,51 72,96 43,78
5 COMP. PROPR. 135 mai/23  |MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANSPAR 1/2" P/DRENO SPLITS 4,00 M 6,44 25,76 4,19 16,76 10,63 42,52
6 COMP. PROPR. 13.6 mai/23 DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES 6,95 M 13,21 91,81 39,80 276,61 53,01 368,42
7 COTAGAO 13.7 mai/23  |COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 0,00 0,00 824,89 824,89 824,89 824,89
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Item Fonte de Referéncia | €90190 de | Data de Descricdo Quant. Un Material Mao-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Preco Unit. | Preco Total | Preco Unit. Preco Total UNITARIO
8 COTAGAO 13.8 mai/23 COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 4,00 UN 0,00 0,00 824,89 3.299,56 824,89 3.299,56
9 COTAGAO 13.9 mai/23 COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER 3,00 UN 0,00 0,00 1.004,70 3.014,10 1.004,70 3.014,10
.10 COTAGAO 13.10 mai/23 COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 0,00 0,00 1.140,09 1.140,09 1.140,09 1.140,09
Ab COTAGAO 13.11 mai/23 LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA 42,40 M 79,12 3.354,69 52,74 2.236,18 131,86 5.590,87
A2 COTAGAO 13.12 mai/23 GAS REFRIGERANTE R-410A HI WALL 26,40 M 1,13 29,83 10,34 272,98 11,47 302,81
13 COTAGAO 13.13 mai/23 CANALETA PLASTICA PARA ACABAMENTO DE REDE - BARRA 2,00M 1,00 UN 39,04 39,04 10,98 10,98 50,02 50,02
14 COTAGAO 13.14 mai/23 CURVA PLASTICA PARA ACABAMENTO 3,00 UN 10,47 31,41 7,33 21,99 17,80 53,40
Total do Grupo 3.615,37 12.378,75 15.994,12
14. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
A COTAGAO 141 mai/23 RECUPERAGCAO PILARETES DANIFICADOS BASE GRADIS DIVISAS 5,00 UN 179,81 899,05 0,00 0,00 179,81 899,05
2 COMP. PROPR. 1483 mai/23 GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM 49,08 M2 386,79 18.983,65 41,32 2.027,99 428,11 21.011,64
3 COMP. PROPR. 1272MP mai/23 RECUPERACAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO 10,00 M2 45,79 457,90 70,46 704,60 116,25 1.162,50
4 COMP. PROPR. 1263 mai/23 LIMPEZA PAVIMENTACOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO 380,70 M2 0,08 30,46 1,92 730,94 2,00 761,40
5 COMP. PROPR. 1236 mai/23 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAGAO DE BASALTO 35,00 M2 4,03 141,05 12,97 453,95 17,00 595,00
6 COMP. PROPR. 1364 mai/23 REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA 115,70 M2 1,56 180,49 4,76 550,73 6,32 731,22
Total do Grupo 20.692,60 4.468,21 25.160,81
15. PINTURA
A COTAGAO 1279MP mai/23 PREPARACAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA 1.206,20 M2 1,45 1.748,99 2,84 3.425,61 4,29 5.174,60
2 COTAGAO 1280MP mai/23 LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA 184,60 M2 1,38 254,75 5,72 1.055,91 7,10 1.310,66
3 FRANARIN 141250 mai/23 SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO 99,20 M2 1,81 179,55 4,26 422,59 6,07 602,14
4 COTAGAO 1259 mai/23 FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO 1.206,20 M2 1,11 1.338,88 4,26 5.138,41 5,37 6.477,29
5 FRANARIN 141210 mai/23 FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO 1,00 M2 6,07 6,07 10,86 10,86 16,93 16,93
.6 COTAGAO 1282MP mai/23 FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO 233,60 M2 6,42 1.499,71 8,51 1.987,94 14,93 3.487,65
7 FRANARIN 141212 mai/23 MASSA CORRIDA PVA 2 DEMACS 199,80 M2 9,50 1.898,10 10,86 2.169,83 20,36 4.067,93
8 FRANARIN 141251 mai/23 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 2,60 M2 8,55 22,23 12,99 33,77 21,54 56,00
9 FRANARIN 141257 mai/23 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 1.306,40 M2 8,04 10.503,46 8,51 11.117,46 16,55 21.620,92
10 FRANARIN 141347 mai/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS 233,60 M2 10,39 2.427,10 21,29 4.973,34 31,68 7.400,44
Ab FRANARIN 141345 mai/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO 20,10 M 15,42 309,94 21,72 436,57 37,14 746,51
A2 COTAGAO 1512 mai/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS 86,00 M2 7,54 648,44 16,07 1.382,02 23,61 2.030,46
13 COTAGAO 1497 mai/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS 197,20 M 3,70 729,64 8,51 1.678,17 12,21 2.407,81
14 FRANARIN 147005 mai/23 PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM 37,80 M 3,99 150,82 5,44 205,63 9,43 356,45
15 COTAGAO 1286 mai/23 PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 54,39 54,39 73,54 73,54 127,93 127,93
.16 COTAGAO 1287 mai/23 PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 25,28 25,28 24,51 24,51 49,79 49,79
Total do Grupo 21.797,35 34.136,16 55.933,51
16. SERVICOS DIVERSOS
A COMP. PROPR. 16.1 mai/23 FECHAMENTO VAO CHAMINE CHURRASQUEIRA COM TELA OTIS 4,00 UN 9,09 36,36 24,16 96,64 33,25 133,00
2 COMP. PROPR. 16.2 mai/23 FECHAMENTO BOCA CHURRASQUEIRA CHAPA MDF ESP. 18MM C/FIXACAO 1,00 UN 359,60 359,60 24,16 24,16 383,76 383,76
3 COMP. PROPR. 1498 mai/23 REMOGCAO DE PERSIANAS 25,35 M2 0,00 0,00 2,84 71,99 2,84 71,99
4 COMP. PROPR. 2030 mai/23 PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA 25,35 M2 225,59 5.718,71 0,00 0,00 225,59 5.718,71
5 COMP. PROPR. 2130 mai/23 REMOGCAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC.FRONTAL 1,00 CJ 8,89 8,89 57,14 57,14 66,03 66,03
Total do Grupo 6.123,56 249,93 6.373,49
17. SERVICOS FINAIS
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Item Fonte de Referéncia | C9%90 de | Datade Descrigao Quant. Un Material Mso-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Preco Unit. | Preco Total | Preco Unit. Preco Total UNITARIO
A COMP. PROPR. 1320 mai/23  |REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAGAMBA 4M3 16,00 UN 419,54 6.712,64 0,00 0,00 419,54 6.712,64
2 COMP. PROPR. 1321 mai/23 LIMPEZA FINAL DA OBRA 351,70 M2 1,09 383,35 2,67 939,04 3,76 1.322,39
3 COMP. PROPR. 1977 mai/23 | DESMOBILIZAGAO DA OBRA 1,00 UN 1.582,26 1.582,26 699,55 699,55 2.281,81 2.281,81
Total do Grupo 8.678,25 1.638,59 10.316,84
TOTAL DO ORGAMENTO 239.446,98 186.191,17 425.638,15
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