
Expressão Engenharia e Construções  Ltda. DATA: 25/09/2023
Rua Barão do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

ORÇAMENTO RESUMIDO DESONERADO

Data Base: jun/23

Material Mão-de-Obra

Preço Unit. Preço Total Preço Unit. Preço Total

1. SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

.1 COTAÇÃO 1.1 jun/23 ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO 1,00 CJ 286,28 286,28 0,00 0,00 286,28 286,28

.2 COMP. PROPR. 2164 jun/23 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS 8,00 MS 0,00 0,00 1.073,41 8.587,28 1.073,41 8.587,28

Total do Grupo 286,28 8.587,28 8.873,56

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

.1 FRANARIN 27801 jun/23 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,48 M2 918,71 440,98 40,39 19,39 959,10 460,37

.2 FRANARIN 24112 jun/23 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 9,00 M2 1.164,62 10.481,58 282,73 2.544,57 1.447,35 13.026,15

.3 FRANARIN 25301 jun/23 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT 653,71 653,71 427,85 427,85 1.081,56 1.081,56

.4 COMP. PROPR. 1325 jun/23 BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C 1,00 CJ 567,95 567,95 502,84 502,84 1.070,79 1.070,79

.5 COMP. PROPR. 2.5 jun/23 PROTEÇAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X 76,08 M2 80,76 6.144,22 35,93 2.733,55 116,69 8.877,77

.6 COMP. PROPR. 1313 jun/23 PROTEÇÃO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLÁSTICA 38,00 M2 5,95 226,10 3,56 135,28 9,51 361,38

.7 COTAÇÃO 2.7 jun/23 ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL 2,00 MS 1.229,42 2.458,84 0,00 0,00 1.229,42 2.458,84

.8 COMP. PROPR. 1493 jun/23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 8,00 M 0,00 0,00 21,06 168,48 21,06 168,48

.9 COTAÇÃO 2.9 jun/23 ANDAIME SUSPENSO ELETRICO TIPO JAU/BALANCIM - LOCAÇAO MENSAL 6,00 MS 3.204,72 19.228,32 0,00 0,00 3.204,72 19.228,32

.10 COTAÇÃO 2.10 jun/23 PROJETO/ART DE INSTALAÇÃO ANDAIME SUSP. TIPO JAU (BALANCIM) 1,00 UN 2.693,09 2.693,09 0,00 0,00 2.693,09 2.693,09

.11 COTAÇÃO 2.11 jun/23 MONTAGEM INICIAL BALANCIM C/TRANSP. EQUIP 2,00 CJ 715,53 1.431,06 0,00 0,00 715,53 1.431,06

.12 COTAÇÃO 2.12 jun/23 DESMONTAGEM FINAL BALANCIM C/TRANSP. EQUIP 2,00 CJ 724,72 1.449,44 0,00 0,00 724,72 1.449,44

.13 COTAÇÃO 2.13 jun/23 TROCA DE POSIÇÃO BALANCIM 26,00 UN 533,56 13.872,56 0,00 0,00 533,56 13.872,56

.14 COMP. PROPR. 2101 jun/23 SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO 42,00 M 23,33 979,86 6,14 257,88 29,47 1.237,74

.15 FRANARIN 23401 jun/23 BANDEJA DE PROTEÇAO DE MADEIRA FACHADA 11,80 M 692,01 8.165,72 83,02 979,64 775,03 9.145,36

.16 COMP. PROPR. 1373 jun/23 PROTEÇAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/JAU 856,00 M2 4,14 3.543,84 2,91 2.490,96 7,05 6.034,80

.17 COTAÇÃO 2.17 jun/23 GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO 1,00 UN 3.435,24 3.435,24 0,00 0,00 3.435,24 3.435,24

Total do Grupo 75.772,51 10.260,44 86.032,95

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

.1 COMP. PROPR. 2179 jun/23 ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA 1,00 CJ 0,00 0,00 33.231,44 33.231,44 33.231,44 33.231,44

Quant. Un

Endereço: AV. APARÍCIO BORGES, Nº 1817 - PORTO ALEGRE - RS
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Data de 
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Total GERAL

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON

DescriçãoItem
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Total do Grupo 0,00 33.231,44 33.231,44

4. COBERTURA

.1 COMP. PROPR. 1313 jun/23 PROTEÇÃO COBERTURA C/LONA PLÁSTICA 61,80 M2 5,95 367,71 3,56 220,01 9,51 587,72

.2 FRANARIN 22186 jun/23 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 61,80 M2 0,00 0,00 4,51 278,72 4,51 278,72

.3 COMP. PROPR. 4.3 jun/23 REMOÇAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO 49,40 M 0,00 0,00 10,56 521,66 10,56 521,66

.4 COMP. PROPR. 1261MP jun/23 COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM 61,80 M2 144,01 8.899,82 16,26 1.004,87 160,27 9.904,69

.5 COMP. PROPR. 1263MP jun/23 CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM 4,30 M 74,31 319,53 10,16 43,69 84,47 363,22

.6 COMP. PROPR. 4.6 jun/23 CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 100 10,10 M 144,38 1.458,24 68,53 692,15 212,91 2.150,39

.7 COMP. PROPR. 1260MP jun/23 ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 44,80 M 47,80 2.141,44 21,10 945,28 68,90 3.086,72

.8 COMP. PROPR. 1262MP jun/23 CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 56,80 M 70,55 4.007,24 21,10 1.198,48 91,65 5.205,72

.9 COMP. PROPR. 1210 jun/23 GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) 12,00 UN 43,30 519,60 12,64 151,68 55,94 671,28

.10 COMP. PROPR. 1227 jun/23 LIMPEZA DE CALHAS 62,00 M 0,00 0,00 12,52 776,24 12,52 776,24

.11 COMP. PROPR. 4.11 jun/23 REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESTRUT. METALICA COBERT. POLICARBONATO 1,00 TX 0,00 0,00 959,08 959,08 959,08 959,08

.12 COTAÇÃO 4.12 jun/23 SUBSTITUIÇAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES 1,00 CJ 16.129,31 16.129,31 0,00 0,00 16.129,31 16.129,31

.13 COMP. PROPR. 1216 jun/23 VEDAÇAO POLICARBONATO COM MASTIQUE POLIURETANO 5,40 M 1,93 10,42 12,19 65,83 14,12 76,25

Total do Grupo 33.853,31 6.857,69 40.711,00

5. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

.1 COMP. PROPR. 1133 jun/23 DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA 49,20 M2 0,00 0,00 40,48 1.991,62 40,48 1.991,62

.2 COMP. PROPR. 1080 jun/23 REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM 49,20 M2 6,12 301,10 15,53 764,08 21,65 1.065,18

.3 FRANARIN 81305 jun/23 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 49,20 M2 100,64 4.951,49 26,16 1.287,07 126,80 6.238,56

.4 COMP. PROPR. 8153 jun/23 PROTEÇAO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇAO ARG.CI-AR 1:7 49,20 M2 13,97 687,32 25,70 1.264,44 39,67 1.951,76

Total do Grupo 5.939,91 5.307,21 11.247,12

6. PISOS INTERNOS

.1 COMP. PROPR. 2319 jun/23 REMOÇAO DE RODAPÉS SEM REAPROVEITAMENTO 30,00 M 0,00 0,00 2,94 88,20 2,94 88,20

.2 COMP. PROPR. 1452 jun/23 RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA 30,00 M 38,77 1.163,10 14,37 431,10 53,14 1.594,20

Total do Grupo 1.163,10 519,30 1.682,40

7. REVESTIMENTOS

.1 FRANARIN 22162 jun/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS 521,90 M2 0,00 0,00 14,80 7.724,12 14,80 7.724,12

.2 FRANARIN 22161 jun/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 519,50 M2 0,00 0,00 11,22 5.828,79 11,22 5.828,79

.3 FRANARIN 22188 jun/23 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 7,50 M2 0,00 0,00 9,43 70,73 9,43 70,73

.4 COMP. PROPR. 1458 jun/23 CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO 519,50 M2 2,91 1.511,75 4,96 2.576,72 7,87 4.088,47

.5 COMP. PROPR. 2059 jun/23 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO 443,70 M2 12,67 5.621,68 19,83 8.798,57 32,50 14.420,25

.6 COMP. PROPR. 1463 jun/23 MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM 519,50 M2 13,12 6.815,84 32,82 17.049,99 45,94 23.865,83

.7 COMP. PROPR. 1112 jun/23 RECONSTITUIÇAO DE REBOCO DANIFICADO 45,70 M2 8,32 380,22 32,52 1.486,16 40,84 1.866,38

.8 COMP. PROPR. 7.8 jun/23 RECUPERAÇAO PINGADEIRA PLATIBANDAS TELHADO 4,00 M 17,70 70,80 43,99 175,96 61,69 246,76

.9 COMP. PROPR. 1256 jun/23 CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO 2,00 M 27,98 55,96 20,32 40,64 48,30 96,60

.10 COMP. PROPR. 2328 jun/23 CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO 30,00 M 4,90 147,00 24,37 731,10 29,27 878,10

.11 COMP. PROPR. 2326 jun/23 GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS 5,00 M 10,00 50,00 24,37 121,85 34,37 171,85

.12 COMP. PROPR. 2095 jun/23 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇAO 7,50 M2 77,02 577,65 15,64 117,30 92,66 694,95

.13 COMP. PROPR. 1366 jun/23 ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=50CM 2,00 UN 146,18 292,36 9,72 19,44 155,90 311,80

Total do Grupo 15.523,26 44.741,37 60.264,63
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8. ESQUADRIAS

.1 COMP. PROPR. 2319 jun/23 REMOÇAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO 272,60 M 0,00 0,00 2,94 801,44 2,94 801,44

.2 COMP. PROPR. 1476 jun/23 REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS 3,00 UN 3,93 11,79 11,25 33,75 15,18 45,54

.3 COMP. PROPR. 8.3 jun/23 REMOÇAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. 17,20 M 0,00 0,00 28,62 492,26 28,62 492,26

.4 COMP. PROPR. 1396 jun/23 REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO 290,60 M 0,00 0,00 4,46 1.296,08 4,46 1.296,08

.5 COMP. PROPR. 1216 jun/23 VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO 290,60 M 1,93 560,86 12,19 3.542,41 14,12 4.103,27

.6 FRANARIN 147001 jun/23 FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO 3,60 M 5,09 18,32 0,00 0,00 5,09 18,32

Total do Grupo 590,97 6.165,94 6.756,91

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1 FRANARIN 170100 jun/23 ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 20,00 M 2,14 42,80 4,14 82,80 6,28 125,60

.2 FRANARIN 171900 jun/23 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 20,00 M 1,37 27,40 14,65 293,00 16,02 320,40

.3 COMP. PROPR. 2103 jun/23 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 2,00 UN 8,85 17,70 8,30 16,60 17,15 34,30

.4 COMP. PROPR. 1394 jun/23 TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm 1,00 UN 14,10 14,10 12,46 12,46 26,56 26,56

.5 COMP. PROPR. 2124 jun/23 TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm 4,00 UN 28,08 112,32 20,75 83,00 48,83 195,32

.6 COMP. PROPR. 1981 jun/23 FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF 70,00 M 3,27 228,90 1,65 115,50 4,92 344,40

.7 COMP. PROPR. 1979 jun/23 LÂMPADA LED BULBO 9W/11W 900lm 4000K BASE E27 32,00 UN 16,87 539,84 4,14 132,48 21,01 672,32

.8 COMP. PROPR. 2126 jun/23 PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300lm 15,00 UN 106,71 1.600,65 24,89 373,35 131,60 1.974,00

.9 COMP. PROPR. 1939 jun/23 LUMINÁRIA ALUMÍNIO VEDADA C/GRADE E LÂMPADA LED 9W 1,00 UN 92,08 92,08 37,36 37,36 129,44 129,44

.10 COMP. PROPR. 1746 jun/23 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 25A/30 MA 1,00 UN 150,40 150,40 12,46 12,46 162,86 162,86

.11 FRANARIN 178001 jun/23 SINALIZADOR ROTATIVO PISCA-PISCA PARA GARAGEM 1,00 UN 236,14 236,14 82,99 82,99 319,13 319,13

.12 COMP. PROPR. 9.12 jun/23 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO MEDIÇÃO, INCLUI TROCA VEDAÇÃO 1,00 UN 17,04 17,04 8,32 8,32 25,36 25,36

.13 COMP. PROPR. 9.13 jun/23 LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS 20,00 UN 0,00 0,00 9,87 197,40 9,87 197,40

.14 COMP. PROPR. 9.14 jun/23 ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 4x4 TIPO SCHNEIDER ELECTRIC DECOR 3,00 UN 10,89 32,67 8,32 24,96 19,21 57,63

.15 COMP. PROPR. 9.15 jun/23 MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO TIPO SCHNEIDER ELECTRIC DECOR 140,00 UN 11,70 1.638,00 12,48 1.747,20 24,18 3.385,20

.16 COMP. PROPR. 9.16 jun/23 LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAÇÃO DE ENTRADA 1,00 UN 34,86 34,86 124,78 124,78 159,64 159,64

Total do Grupo 4.784,90 3.344,66 8.129,56

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO

10.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.1 COMP. PROPR. 10.1.1 jun/23 PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES 1,00 UN 56,90 56,90 138,96 138,96 195,86 195,86

.2 COMP. PROPR. 1492 jun/23 LIMPEZA DE TUBOS DE QUEDA E CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL 15,00 UN 0,00 0,00 35,78 536,70 35,78 536,70

Subtotal 56,90 675,66 732,56

10.2 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

.1 COMP. PROPR. 2150 jun/23 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL SEM FIO 6,00 UN 828,64 4.971,84 207,50 1.245,00 1.036,14 6.216,84

.2 COMP. PROPR. 2151 jun/23 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SEM FIO PARA ATÉ 1000 PERIFÉRICOS, COM CONEXÃO À INTERNET COM DISCADOR FIXO E DISCADOR CELULAR1,00 UN 15.004,92 15.004,92 622,49 622,49 15.627,41 15.627,41

.3 COMP. PROPR. 2152 jun/23
CONFIGURAÇÃO CENTRAL ALARME INCÊNDIO SEM FIO
COMISSIONAMENTO, DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRURA DE

40,00 UN 0,00 0,00 54,85 2.194,00 54,85 2.194,00

.4 COMP. PROPR. 2153 jun/23
DETECTOR DE FUMAÇA SEM FIO, CONVENCIONAL OU
TERMOVELOCIMÉTRICO

25,00 UN 579,88 14.497,00 82,99 2.074,75 662,87 16.571,75

.5 COMP. PROPR. 2154 jun/23
ROTEADOR/REPETIDOR P/ ALARME SEM FIO COM SINALIZADOR
AUDIOVISUAL

7,00 UN 1.957,84 13.704,88 82,99 580,93 2.040,83 14.285,81

.6 COMP. PROPR. 2155 jun/23 MÓDULO CONVERSOR SEM FIO PARA SENSOR DE FLUXO OU SIMILAR 1,00 UN 1.004,27 1.004,27 290,50 290,50 1.294,77 1.294,77

.7 COMP. PROPR. 10.2.7 jun/23 RETIRADA DE ACIONADORES E DETECTORES ANTIGOS 6,00 UN 0,00 0,00 13,38 80,28 13,38 80,28

.8 COMP. PROPR. 10.2.8 jun/23 DESATIVAÇÃO E RETIRADA DA CENTRAL DE ALARME ANTIGA 1,00 UN 0,00 0,00 78,80 78,80 78,80 78,80

Subtotal 49.182,91 7.166,75 56.349,66
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Total do Grupo 49.239,81 7.842,41 57.082,22

11. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

.1 COMP. PROPR. 1362 jun/23 REMOÇAO CONDENSADORAS APARELHOS SPLIT COM REAPROV. 19,00 UN 0,00 0,00 72,93 1.385,67 72,93 1.385,67

.2 COMP. PROPR. 2050 jun/23 RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO 33,00 M 22,31 736,23 46,20 1.524,60 68,51 2.260,83

.3 COTAÇÃO 11.3 jun/23 CAIXA DE PROTEÇAO VENEZIANADA ALUMINIO C/PINTURA ELETROSTAT. 19,00 UN 2.740,54 52.070,26 40,63 771,97 2.781,17 52.842,23

.4 COTAÇÃO 11.4 jun/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 0,00 0,00 773,82 773,82 773,82 773,82

.5 COTAÇÃO 11.5 jun/23 COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 2,00 UN 2.779,08 5.558,16 773,82 1.547,64 3.552,90 7.105,80

.6 COTAÇÃO 11.6 jun/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 10,00 UN 0,00 0,00 773,82 7.738,20 773,82 7.738,20

.7 COTAÇÃO 11.7 jun/23 RECOLOCAÇÃO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER 6,00 UN 0,00 0,00 942,49 5.654,94 942,49 5.654,94

.8 COTAÇÃO 11.8 jun/23 CANALETA PLASTICA PARA ACABAMENTO DE REDE - BARRA 2,00M 2,00 UN 36,63 73,26 10,30 20,60 46,93 93,86

.9 COTAÇÃO 11.9 jun/23 CURVA PLASTICA PARA ACABAMENTO 2,00 UN 9,83 19,66 6,87 13,74 16,70 33,40

Total do Grupo 58.457,57 19.431,18 77.888,75

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

.1 COMP. PROPR. 1483 jun/23 GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM 13,00 M2 362,84 4.716,92 38,83 504,79 401,67 5.221,71

.2 COMP. PROPR. 1363 jun/23 LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO 801,00 M2 0,08 64,08 1,80 1.441,80 1,88 1.505,88

.3 COMP. PROPR. 1236 jun/23 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO 37,60 M2 3,78 142,13 12,19 458,34 15,97 600,47

.4 COMP. PROPR. 1364 jun/23 REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA 561,60 M2 1,46 819,94 4,46 2.504,74 5,92 3.324,68

Total do Grupo 5.743,07 4.909,67 10.652,74

13. PINTURA

.1 COMP. PROPR. 1279MP jun/23 PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA 2.731,60 M2 1,37 3.742,29 2,70 7.375,32 4,07 11.117,61

.2 COMP. PROPR. 1280MP jun/23 LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA 478,60 M2 1,29 617,39 5,37 2.570,08 6,66 3.187,47

.3 FRANARIN 141250 jun/23 SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO 1.008,80 M2 1,70 1.714,96 4,00 4.035,20 5,70 5.750,16

.4 COMP. PROPR. 1259 jun/23 FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO 2.731,60 M2 1,04 2.840,86 4,00 10.926,40 5,04 13.767,26

.5 FRANARIN 141210 jun/23 FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO 7,50 M2 5,70 42,75 10,19 76,43 15,89 119,18

.6 COMP. PROPR. 1282MP jun/23 FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO 491,70 M2 6,02 2.960,03 7,98 3.923,77 14,00 6.883,80

.7 FRANARIN 141212 jun/23 MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS 489,20 M2 8,91 4.358,77 10,19 4.984,95 19,10 9.343,72

.8 FRANARIN 141251 jun/23 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 967,40 M2 8,02 7.758,55 12,19 11.792,61 20,21 19.551,16

.9 FRANARIN 141257 jun/23 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 3.747,90 M2 7,53 28.221,69 7,98 29.908,24 15,51 58.129,93

.10 COMP. PROPR. 1499 jun/23 PINTURA ESMALTE IGNIFUGA C/TINTA ANTICHAMA - 2 DEMAOS 3,50 M2 33,47 117,15 19,99 69,97 53,46 187,12

.11 FRANARIN 141347 jun/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS 488,20 M2 9,75 4.759,95 19,99 9.759,12 29,74 14.519,07

.12 FRANARIN 141345 jun/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO 37,10 M 14,46 536,47 20,40 756,84 34,86 1.293,31

.13 COMP. PROPR. 1512 jun/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS 279,20 M2 7,08 1.976,74 15,08 4.210,34 22,16 6.187,08

.14 COMP. PROPR. 1497 jun/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS 489,80 M 3,48 1.704,50 7,98 3.908,60 11,46 5.613,10

.15 FRANARIN 147005 jun/23 PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM 203,60 M 3,75 763,50 5,10 1.038,36 8,85 1.801,86

.16 COMP. PROPR. 1286 jun/23 PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 51,01 51,01 69,01 69,01 120,02 120,02

Total do Grupo 62.166,61 95.405,24 157.571,85

14. SERVIÇOS DIVERSOS

.1 COMP. PROPR. 1498 jun/23 REMOÇAO DE PERSIANAS 75,40 M2 0,00 0,00 2,70 203,58 2,70 203,58

.2 COMP. PROPR. 2030 jun/23 PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA 75,40 M2 211,62 15.956,15 0,00 0,00 211,62 15.956,15

.3 COMP. PROPR. 2130 jun/23 REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL 1,00 CJ 8,69 8,69 53,67 53,67 62,36 62,36

Total do Grupo 15.964,84 257,25 16.222,09
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Material Mão-de-Obra

Preço Unit. Preço Total Preço Unit. Preço Total
Quant. UnFonte de Referência

Data de 
Referência

Código de 
Referência

Total 
UNITÁRIO

Total GERALDescriçãoItem

15. SERVIÇOS FINAIS

.1 COMP. PROPR. 1320 jun/23 REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 24,00 UN 393,56 9.445,44 0,00 0,00 393,56 9.445,44

.2 COMP. PROPR. 1321 jun/23 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.040,90 M2 1,06 1.103,35 2,51 2.612,66 3,57 3.716,01

Total do Grupo 10.548,79 2.612,66 13.161,45

TOTAL DO ORÇAMENTO 340.034,93 249.473,74 589.508,67

_________________________

EXPRESSÃO

Engenharia e Construções Ltda.

CNPJ: 91.954.776/0001-04

Eduardo Faggion Schramm 

CPF: 030.632.840-25 

________________________

Engº Civil George Aléssio Duarte Volkweis

CREA RS 109397 
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