Expressado Engenharia e Construgdes Ltda.
Rua Barao do Rio Branco, 422, sala 101 - Centro - Bento Goncalves/RS
CNPJ: 91.954.776/0001-04
Fone/fax: (54) 99711 2626
e-mail: expressao.engenharia2@gmail.com

ps g

DATA: 25/09/2023

MINISTERIO POBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-CERAL DE JUSTICA

ORCAMENTO RESUMIDO DESONERADO

Obra: REFORMA E MANUTENCAO - PROMOTORIAS REGIONAIS DO PARTENON

Cliente: MINISTERIO PUBLICO - PGJ

Endereco: AV. APARICIO BORGES, N2 1817 - PORTO ALEGRE - RS

Data Base: jun/23
Item Fonte de Referéncia | C0%90 de | Datade Descrigao Quant. Un Material Mo-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Prego Unit. | Prego Total Preco Unit. Prego Total UNITARIO
1. SERVICOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS
A COTAGAO 11 jun/23 ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO 1,00 CJ 286,28 286,28 0,00 0,00 286,28 286,28
2 COMP. PROPR. 2164 jun/23 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS 8,00 MS 0,00 0,00 1.073,41 8.587,28 1.073,41 8.587,28
Total do Grupo 286,28 8.587,28 8.873,56
2. INSTALAGOES PROVISORIAS
A FRANARIN 27801 jun/23 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,48 M2 918,71 440,98 40,39 19,39 959,10 460,37
2 FRANARIN 24112 jun/23 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 9,00 M2 1.164,62 10.481,58 282,73 2.544,57 1.447,35 13.026,15
3 FRANARIN 25301 jun/23 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT 653,71 653,71 427,85 427,85 1.081,56 1.081,56
4 COMP. PROPR. 1325 jun/23 BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C 1,00 CJ 567,95 567,95 502,84 502,84 1.070,79 1.070,79
5 COMP. PROPR. 25 jun/23 PROTECAO VIDROS VAOS ESQUADRIAS C/CHAPA DE COMPENSADO - R.3X 76,08 M2 80,76 6.144,22 35,93 2.733,55 116,69 8.877,77
6 COMP. PROPR. 1313 jun/23 PROTEGAO CONDENSADORAS AR CONDIC. C/LONA PLASTICA 38,00 M2 5,95 226,10 3,56 135,28 9,51 361,38
7 COTACAO 2.7 jun/23 ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAGAO MENSAL 2,00 MS 1.229,42 2.458,84 0,00 0,00 1.229,42 2.458,84
8 COMP. PROPR. 1493 jun/23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 8,00 M 0,00 0,00 21,06 168,48 21,06 168,48
9 COTACAO 2.9 jun/23 ANDAIME SUSPENSO ELETRICO TIPO JAU/BALANCIM - LOCACAO MENSAL 6,00 MS 3.204,72 19.228,32 0,00 0,00 3.204,72 19.228,32
10 COTAQAO 210 jun/23 PROJETO/ART DE INSTALAQAO ANDAIME SUSP. TIPO JAU (BALANCIM) 1,00 UN 2.693,09 2.693,09 0,00 0,00 2.693,09 2.693,09
A1 COTAGCAO 2.1 jun/23 MONTAGEM INICIAL BALANCIM C/TRANSP. EQUIP 2,00 CJ 715,53 1.431,06 0,00 0,00 715,53 1.431,06
12 COTAQAO 212 jun/23 DESMONTAGEM FINAL BALANCIM C/TRANSP. EQUIP 2,00 CJ 724,72 1.449,44 0,00 0,00 724,72 1.449,44
13 COTAGCAO 213 jun/23 TROCA DE POSIGAO BALANCIM 26,00 UN 533,56 13.872,56 0,00 0,00 533,56 13.872,56
14 COMP. PROPR. 2101 jun/23 SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO 42,00 M 23,33 979,86 6,14 257,88 29,47 1.237,74
15 FRANARIN 23401 jun/23 BANDEJA DE PROTECAO DE MADEIRA FACHADA 11,80 M 692,01 8.165,72 83,02 979,64 775,03 9.145,36
.16 COMP. PROPR. 1373 jun/23 PROTEGAO FACHADA C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR/JAU 856,00 M2 4,14 3.543,84 2,91 2.490,96 7,05 6.034,80
A7 COTACAO 217 jun/23 GUINCHO DE COLUNA COM CAGCAMBA - LOCAGCAO 1,00 UN 3.435,24 3.435,24 0,00 0,00 3.435,24 3.435,24
Total do Grupo 75.772,51 10.260,44 86.032,95
3. ADMINlSTRAQAO LOCAL DA OBRA
A COMP. PROPR. 2179 jun/23 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1,00 CJ 0,00 0,00 33.231,44 33.231,44 33.231,44 33.231,44
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Item Fonte de Referéncia | €90190 de | Data de Descricdo Quant. Un Material Mao-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Prego Unit. | Prego Total Preco Unit. Prego Total UNITARIO
Total do Grupo 0,00 33.231,44 33.231,44
4. COBERTURA
A COMP. PROPR. 1313 jun/23 PROTEGAO COBERTURA C/LONA PLASTICA 61,80 M2 5,95 367,71 3,56 220,01 9,51 587,72
2 FRANARIN 22186 jun/23 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 61,80 M2 0,00 0,00 4,51 278,72 4,51 278,72
3 COMP. PROPR. 4.3 jun/23 REMOGCAO DE ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO 49,40 M 0,00 0,00 10,56 521,66 10,56 521,66
4 COMP. PROPR. 1261MP jun/23 COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM 61,80 M2 144,01 8.899,82 16,26 1.004,87 160,27 9.904,69
5 COMP. PROPR. 1263MP jun/23 CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM 4,30 M 74,31 319,53 10,16 43,69 84,47 363,22
.6 COMP. PROPR. 46 jun/23 CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 100 10,10 M 144,38 1.458,24 68,53 692,15 212,91 2.150,39
7 COMP. PROPR. 1260MP jun/23 ALGEROZ/RUFO/SOBRECALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 28 44,80 M 47,80 2.141,44 21,10 945,28 68,90 3.086,72
.8 COMP. PROPR. 1262MP jun/23 CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 56,80 M 70,55 4.007,24 21,10 1.198,48 91,65 5.205,72
9 COMP. PROPR. 1210 jun/23 GRELHA FLEXIVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) 12,00 UN 43,30 519,60 12,64 151,68 55,94 671,28
10 COMP. PROPR. 1227 jun/23 LIMPEZA DE CALHAS 62,00 M 0,00 0,00 12,52 776,24 12,52 776,24
A1 COMP. PROPR. 4.11 jun/23 REMOGCAO/RECOLOCAGAO ESTRUT. METALICA COBERT. POLICARBONATO 1,00 TX 0,00 0,00 959,08 959,08 959,08 959,08
A2 COTAGAO 4.12 jun/23 SUBSTITUICAO POLICARB. ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM C/ARREMATES 1,00 CJ 16.129,31 16.129,31 0,00 0,00 16.129,31 16.129,31
13 COMP. PROPR. 1216 jun/23 VEDAGAO POLICARBONATO COM MASTIQUE POLIURETANO 5,40 M 1,93 10,42 12,19 65,83 14,12 76,25
Total do Grupo 33.853,31 6.857,69 40.711,00
5. IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS
A COMP. PROPR. 1133 jun/23 DEMOLIGAO DE IMPERMEABILIZAGAO C/PROTEGAO MECANICA 49,20 M2 0,00 0,00 40,48 1.991,62 40,48 1.991,62
2 COMP. PROPR. 1080 jun/23 REGULARIZACAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 E=1,5CM 49,20 M2 6,12 301,10 15,53 764,08 21,65 1.065,18
3 FRANARIN 81305 jun/23 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 49,20 M2 100,64 4.951,49 26,16 1.287,07 126,80 6.238,56
4 COMP. PROPR. 8153 jun/23 PROTEGAO MECANICA S/IMPERMEABILIZAGAO ARG.CI-AR 1:7 49,20 M2 13,97 687,32 25,70 1.264,44 39,67 1.951,76
Total do Grupo 5.939,91 5.307,21 11.247,12
6. PISOS INTERNOS
A COMP. PROPR. 2319 jun/23 REMOGAO DE RODAPES SEM REAPROVEITAMENTO 30,00 M 0,00 0,00 2,94 88,20 2,94 88,20
2 COMP. PROPR. 1452 jun/23 RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA 30,00 M 38,77 1.163,10 14,37 431,10 53,14 1.594,20
Total do Grupo 1.163,10 519,30 1.682,40
7. REVESTIMENTOS
A FRANARIN 22162 jun/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PLAQUETAS 521,90 M2 0,00 0,00 14,80 7.72412 14,80 7.72412
2 FRANARIN 22161 jun/23 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 519,50 M2 0,00 0,00 11,22 5.828,79 11,22 5.828,79
3 FRANARIN 22188 jun/23 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 7,50 M2 0,00 0,00 9,43 70,73 9,43 70,73
4 COMP. PROPR. 1458 jun/23 CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICACAO 519,50 M2 2,91 1.511,75 4,96 2.576,72 7,87 4.088,47
5 COMP. PROPR. 2059 jun/23 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) C/BIANCO 443,70 M2 12,67 5.621,68 19,83 8.798,57 32,50 14.420,25
.6 COMP. PROPR. 1463 jun/23 MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-C/IMPERM 519,50 M2 13,12 6.815,84 32,82 17.049,99 45,94 23.865,83
7 COMP. PROPR. 1112 jun/23 RECONSTITUIGAO DE REBOCO DANIFICADO 45,70 M2 8,32 380,22 32,52 1.486,16 40,84 1.866,38
.8 COMP. PROPR. 7.8 jun/23 RECUPERACAO PINGADEIRA PLATIBANDAS TELHADO 4,00 M 17,70 70,80 43,99 175,96 61,69 246,76
9 COMP. PROPR. 1256 jun/23 CORREGCAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO 2,00 M 27,98 55,96 20,32 40,64 48,30 96,60
10 COMP. PROPR. 2328 jun/23 CORREGCAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO 30,00 M 4,90 147,00 24,37 731,10 29,27 878,10
A1 COMP. PROPR. 2326 jun/23 GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS 5,00 M 10,00 50,00 24,37 121,85 34,37 171,85
A2 COMP. PROPR. 2095 jun/23 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXACAO 7,50 M2 77,02 577,65 15,64 117,30 92,66 694,95
13 COMP. PROPR. 1366 jun/23 ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=50CM 2,00 UN 146,18 292,36 9,72 19,44 155,90 311,80
Total do Grupo 15.523,26 44.741,37 60.264,63
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Item Fonte de Referéncia | €90190 de | Data de Descricdo Quant. Un Material Mao-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Prego Unit. | Prego Total Preco Unit. Prego Total UNITARIO
8. ESQUADRIAS
A COMP. PROPR. 2319 jun/23  |REMOGAO DE RODAMEIOS SEM REAPROVEITAMENTO 272,60 M 0,00 0,00 2,94 801,44 2,94 801,44
2 COMP. PROPR. 1476 jun/23  |REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS 3,00 UN 3,93 11,79 11,25 33,75 15,18 45,54
3 COMP. PROPR. 8.3 jun/23  |REMOGAO/RECOLOC. GUARDA-CORPO/CORRIMAO ACESSO PRINCIPAL/SEC. 17,20 M 0,00 0,00 28,62 492,26 28,62 492,26
4 COMP. PROPR. 1396 jun/23  |REMOGAO VEDAGAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO 290,60 M 0,00 0,00 4,46 1.296,08 4,46 1.296,08
5 COMP. PROPR. 1216 jun/23  |VEDAGAO DE JANELAS/PTOS ELETRICOS/ESC C/MASTIQUE POLIURETANO 290,60 M 1,93 560,86 12,19 3.542,41 14,12 4.103,27
6 FRANARIN 147001 jun/23  |FITA SINALIZACAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO 3,60 M 5,09 18,32 0,00 0,00 5,09 18,32
Total do Grupo 590,97 6.165,94 6.756,91
9. INSTALAGOES ELETRICAS
A FRANARIN 170100 jun/23  |ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" 20,00 M 2,14 42,80 4,14 82,80 6,28 125,60
2 FRANARIN 171900 jun/23  |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO 20,00 M 1,37 27,40 14,65 293,00 16,02 320,40
3 COMP. PROPR. 2103 jun/23  |INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA 50x100mm 2,00 UN 8,85 17,70 8,30 16,60 17,15 34,30
4 COMP. PROPR. 1394 jun/23 | TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm 1,00 UN 14,10 14,10 12,46 12,46 26,56 26,56
5 COMP. PROPR. 2124 jun/23 | TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR DUPLA C/PLACA 50x100mm 4,00 UN 28,08 112,32 20,75 83,00 48,83 195,32
6 COMP. PROPR. 1981 jun/23  |FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF 70,00 M 3,27 228,90 1,65 115,50 4,92 344,40
7 COMP. PROPR. 1979 jun/23  |LAMPADA LED BULBO 9W/11W 900Im 4000K BASE E27 32,00 UN 16,87 539,84 4,14 132,48 21,01 672,32
8 COMP. PROPR. 2126 jun/23  |PAINEL PLAFON LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K 1300Im 15,00 UN 106,71 1.600,65 24,89 373,35 131,60 1.974,00
9 COMP. PROPR. 1939 jun/23  |LUMINARIA ALUMINIO VEDADA C/GRADE E LAMPADA LED 9W 1,00 UN 92,08 92,08 37,36 37,36 129,44 129,44
10 COMP. PROPR. 1746 jun/23 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 25A/30 MA 1,00 UN 150,40 150,40 12,46 12,46 162,86 162,86
A1 FRANARIN 178001 jun/23  |SINALIZADOR ROTATIVO PISCA-PISCA PARA GARAGEM 1,00 UN 236,14 236,14 82,99 82,99 319,13 319,13
12 COMP. PROPR. 9.12 jun/23  |SUBSTITUIGAO DE VIDRO QUEBRADO MEDIGAO, INCLUI TROCA VEDAGAO 1,00 UN 17,04 17,04 8,32 8,32 25,36 25,36
A3 COMP. PROPR. 9.13 jun/23  |LIMPEZA DAS LUMINARIAS TARTARUGA EXTERNAS 20,00 UN 0,00 0,00 9,87 197,40 9,87 197,40
14 COMP. PROPR. 9.14 jun/23  |ESPELHO BRANCO P/ 2 MOD 4x4 TIPO SCHNEIDER ELECTRIC DECOR 3,00 UN 10,89 32,67 8,32 24,96 19,21 57,63
A5 COMP. PROPR. 9.15 jun/23  |MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO TIPO SCHNEIDER ELECTRIC DECOR 140,00 UN 11,70 1.638,00 12,48 1.747,20 24,18 3.385,20
16 COMP. PROPR. 9.16 jun/23  |LIMPEZA DO MOFO DO QGBT E CALAFETAR TUBULAGAO DE ENTRADA 1,00 UN 34,86 34,86 124,78 124,78 159,64 159,64
Total do Grupo 4.784,90 3.344,66 8.129,56
10. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE INCENDIO
10.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
A COMP. PROPR. 10.1.1 jun/23  |PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCLUINDO ARREMATES 1,00 UN 56,90 56,90 138,96 138,96 195,86 195,86
2 COMP. PROPR. 1492 jun/23  |LIMPEZA DE TUBOS DE QUEDA E CAIXAS DE INSPEGAO PLUVIAL 15,00 UN 0,00 0,00 35,78 536,70 35,78 536,70
Subtotal 56,90 675,66 732,56
10.2 INSTALACOES DE INCENDIO
A COMP. PROPR. 2150 jun/23  |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL SEM FIO 6,00 UN 828,64 4.971,84 207,50 1.245,00 1.036,14 6.216,84
2 COMP. PROPR. 2151 jun/23  |CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO SEM FIO PARA ATE 1000 PERIFERICOS, CO 1,00 UN 15.004,92 15.004,92 622,49 622,49 15.627,41 15.627,41
. VUNFIGURAVAU UENTHAL ALARNVIE INCENUIU SEVI FIU
3 COMP. PROPR. 2152 jun/23 O S T A NI ASA TN IUNRR L5 o1 128 e 40,00 UN 0,00 0,00 54,85 2.194,00 54,85 2.194,00
4 COMP. PROPR. 2153 junig  |ZEIEM DN DR PN ’ 25,00 UN 579,88 14.497,00 82,99 2.074,75 662,87 16.571,75
5 COMP. PROPR. 2154 juneg | EALIGIVITERE HUDT T ALATIVIE SEVFID UM SINALIZADOT 7,00 UN | 1.957,84 13.704,88 82,99 580,93 2.040,83 14.285,81
6 COMP. PROPR. 2155 jun/23  IMODULO CONVERSOR SEM FIO PARA SENSOR DE FLUXO OU SIMILAR 1,00 UN 1.004,27 1.004,27 290,50 290,50 1.294,77 1.294,77
7 COMP. PROPR. 10.2.7 jun/23  |RETIRADA DE ACIONADORES E DETECTORES ANTIGOS 6,00 UN 0,00 0,00 13,38 80,28 13,38 80,28
8 COMP. PROPR. 10.2.8 jun/23 | DESATIVAGAO E RETIRADA DA CENTRAL DE ALARME ANTIGA 1,00 UN 0,00 0,00 78,80 78,80 78,80 78,80
Subtotal 49.182,91 7.166,75 56.349,66
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Item Fonte de Referéncia | €90190 de | Data de Descricdo Quant. Un Material Mao-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Prego Unit. | Prego Total Preco Unit. Prego Total UNITARIO
Total do Grupo 49.239,81 7.842,41 57.082,22
11. INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
A COMP. PROPR. 1362 jun/23 REMOGCAO CONDENSADORAS APARELHOS SPLIT COM REAPROV. 19,00 UN 0,00 0,00 72,93 1.385,67 72,93 1.385,67
2 COMP. PROPR. 2050 jun/23 RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO 33,00 M 22,31 736,23 46,20 1.524,60 68,51 2.260,83
3 COTAGAO 11.3 jun/23 CAIXA DE PROTEGAO VENEZIANADA ALUMINIO C/PINTURA ELETROSTAT. 19,00 UN 2.740,54 52.070,26 40,63 771,97 2.781,17 52.842,23
4 COTAGAO 11.4 jun/23 RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 0,00 0,00 773,82 773,82 773,82 773,82
5 COTAGAO 115 jun/23 COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 2,00 UN 2.779,08 5.558,16 773,82 1.547,64 3.552,90 7.105,80
.6 COTAGAO 11.6 jun/23 RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 10,00 UN 0,00 0,00 773,82 7.738,20 773,82 7.738,20
7 COTAGAO 1.7 jun/23 RECOLOCAGAO COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER 6,00 UN 0,00 0,00 942,49 5.654,94 942,49 5.654,94
.8 COTAGAO 11.8 jun/23 CANALETA PLASTICA PARA ACABAMENTO DE REDE - BARRA 2,00M 2,00 UN 36,63 73,26 10,30 20,60 46,93 93,86
9 COTAGAO 11.9 jun/23 CURVA PLASTICA PARA ACABAMENTO 2,00 UN 9,83 19,66 6,87 13,74 16,70 33,40
Total do Grupo 58.457,57 19.431,18 77.888,75
12. SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
A COMP. PROPR. 1483 jun/23 GRADIL FERRO 1/2" EIXO C/13CM C/PILARETES 10X10CM 13,00 M2 362,84 4.716,92 38,83 504,79 401,67 5.221,71
2 COMP. PROPR. 1363 jun/23 LIMPEZA PAVIMENTACOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO 801,00 M2 0,08 64,08 1,80 1.441,80 1,88 1.505,88
3 COMP. PROPR. 1236 jun/23 REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAGAO DE BASALTO 37,60 M2 3,78 142,13 12,19 458,34 15,97 600,47
4 COMP. PROPR. 1364 jun/23 REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA 561,60 M2 1,46 819,94 4,46 2.504,74 5,92 3.324,68
Total do Grupo 5.743,07 4.909,67 10.652,74
13. PINTURA
A COMP. PROPR. 1279MP jun/23 PREPARACAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA 2.731,60 M2 1,37 3.742,29 2,70 7.375,32 4,07 11.117,61
2 COMP. PROPR. 1280MP jun/23 LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA 478,60 M2 1,29 617,39 5,37 2.570,08 6,66 3.187,47
3 FRANARIN 141250 jun/23 SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO 1.008,80 M2 1,70 1.714,96 4,00 4.035,20 5,70 5.750,16
4 COMP. PROPR. 1259 jun/23 FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO 2.731,60 M2 1,04 2.840,86 4,00 10.926,40 5,04 13.767,26
5 FRANARIN 141210 jun/23 FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO 7,50 M2 5,70 42,75 10,19 76,43 15,89 119,18
.6 COMP. PROPR. 1282MP jun/23 FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO 491,70 M2 6,02 2.960,03 7,98 3.923,77 14,00 6.883,80
7 FRANARIN 141212 jun/23 MASSA CORRIDA PVA 2 DEMACS 489,20 M2 8,91 4.358,77 10,19 4.984,95 19,10 9.343,72
.8 FRANARIN 141251 jun/23 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 967,40 M2 8,02 7.758,55 12,19 11.792,61 20,21 19.551,16
9 FRANARIN 141257 jun/23 PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 3.747,90 M2 7,53 28.221,69 7,98 29.908,24 15,51 58.129,93
.10 COMP. PROPR. 1499 jun/23 PINTURA ESMALTE IGNIFUGA C/TINTA ANTICHAMA - 2 DEMAOS 3,50 M2 33,47 117,15 19,99 69,97 53,46 187,12
Ab FRANARIN 141347 jun/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS 488,20 M2 9,75 4.759,95 19,99 9.759,12 29,74 14.519,07
A2 FRANARIN 141345 jun/23 PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO 37,10 M 14,46 536,47 20,40 756,84 34,86 1.293,31
13 COMP. PROPR. 1512 jun/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMACS 279,20 M2 7,08 1.976,74 15,08 4.210,34 22,16 6.187,08
14 COMP. PROPR. 1497 jun/23 PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS 489,80 M 3,48 1.704,50 7,98 3.908,60 11,46 5.613,10
15 FRANARIN 147005 jun/23 PINTURA AMARELA PISO FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM 203,60 M 3,75 763,50 5,10 1.038,36 8,85 1.801,86
.16 COMP. PROPR. 1286 jun/23 PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN 51,01 51,01 69,01 69,01 120,02 120,02
Total do Grupo 62.166,61 95.405,24 157.571,85
14. SERVICOS DIVERSOS
A COMP. PROPR. 1498 jun/23 REMOGCAO DE PERSIANAS 75,40 M2 0,00 0,00 2,70 203,58 2,70 203,58
2 COMP. PROPR. 2030 jun/23 PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA 75,40 M2 211,62 15.956,15 0,00 0,00 211,62 15.956,15
3 COMP. PROPR. 2130 jun/23 REMOGCAO/LIMPEZA/RECOLOC BRASAO/LETREIRO/NUMEROS FAC. FRONTAL 1,00 CJ 8,69 8,69 53,67 53,67 62,36 62,36
Total do Grupo 15.964,84 257,25 16.222,09
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Item Fonte de Referéncia | C0%90 de | Datade Descrigao Quant. Un Material Mso-de-Obra Total Total GERAL
Referéncia | Referéncia Preco Unit. | Preco Total | Preco Unit. Preco Total UNITARIO
15. SERVICOS FINAIS
A COMP. PROPR. 1320 jun/23 REMOCAOQ DE ENTULHO - LOCACAO CAGAMBA 4M3 24,00 UN 393,56 9.445,44 0,00 0,00 393,56 9.445,44
2 COMP. PROPR. 1321 jun/23 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.040,90 M2 1,06 1.103,35 2,51 2.612,66 3,57 3.716,01
Total do Grupo 10.548,79 2.612,66 13.161,45
TOTAL DO ORCAMENTO 340.034,93 249.473,74 589.508,67

Assinado de forma digital por

EDUARDO FAGGION EDUARDO FAGGION

SCHRAMM:03063284025 SCHRAMM:03063284025
Dados: 2023.09.19 17:05:51 -03'00"

EXPRESSAO

Engenharia e Construgdes Ltda.
CNPIJ: 91.954.776/0001-04
Eduardo Faggion Schramm
CPF: 030.632.840-25

GEORGE ALESSIO Assinado de forma digital por
GEORGE ALESSIO DUARTE
DUARTE VOLKWEIS:66132380078

VOLKWEIS:66132380078 Dados: 2023.09.19 17:05:28 -03'00'

Eng® Civil George Aléssio Duarte Volkweis
CREA RS 109397
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