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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA
PROMOTORIAS DE JUSTICA DE VENANCIO AIRES

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e servicos a serem empregados
na Reforma Pontual das Promotorias de Justica de Venancio Aires, situadas na Rua Berlim da
Cruz, n° 1260, em Venancio Aires, RS. No final do documento consta relagdo de prazos de garantia
para enquadramento dos servicos elencados nesta contratacdo (anexo 1) e critérios de
guantificacéo e de medigéo (anexo Il). As demais considerac¢des relativas ao objeto encontram-se

descritas no Termo de Referéncia.

Todos os materiais similares aos referendados nos servigos relacionados neste Memorial deverao
ser aprovados pela Fiscalizagdo antes de utilizados pela empresa contratada. A indicagédo de
marca e modelo se destina a manter o padréo de qualidade requerido bem como a manter a
similaridade com materiais j& existentes na edificacdo. Quando houver motivos ponderaveis para a
substituicdo de um material especificado por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido

com as razdes determinantes para tal, orcamento comparativo e ficha técnica.

1 -MOBILIZACAO

» A contratada devera proceder a mobilizacdo da obra, com a adocao de todas as providéncias
cabiveis necessarias ao inicio da obra. Nos servicos de mobilizacao incluem-se a localizagéo, o
preparo e a disponibilizagdo, no local da obra, de todos os equipamentos, mao de obra,

materiais e instalacfes necessarios a execucao dos servigos contratados.

2 — SERVICOS TECNICOS E DESPESAS DIVERSAS
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Fornecimento e pagamento de ART/RRT na modalidade EXECUGCAO, referente & execucéo de
todas as etapas da obra e de servigcos especificos a serem executados, com as respectivas
taxas recolhidas no inicio da obra e/ou dos servi¢os;

Limpeza permanente da obra, assim como seus entornos e passeio, durante e apos a
realizagdo dos trabalhos, incluindo os transportes internos. Todos os residuos oriundos de
ambientes com intervencdo deverdo ser removidos para local apropriado no canteiro, e
devidamente separados conforme sua classificacdo. A movimentacéo e remocdo dos materiais
acima deveréo ser realizadas com a observancia de cuidados especiais, a fim de evitar poeira
excessiva e eventuais riscos as instalacdes existentes e a integridade fisica dos operarios e

usuérios da edificagéo.

INSTALACOES PROVISORIAS

Fornecimento e instalagdo de tapume em chapa de compensado no terreno do vizinho
(shopping), ao longo do muro a ser construido na divisa nordeste, como prote¢éo para a obra,
impedindo o acesso livre e isolando assim a area a ser ocupada pela execugdo do novo muro
na divisa. Os trabalhos de demolicdo obrigatoriamente s6 poderdo ser iniciados apos a
instalacéo dos tapumes nos locais pertinentes, de acordo com o andamento da obra;

Instalacdo de placa de obra, logo no inicio da mesma, de acordo com as exigéncias do CREA,
conforme detalhe a ser fornecido;

Instalacdo de escritério/depésito para guarda de materiais, projetos, diarios e documentos
diversos;

Execucdo de unidade sanitaria proviséria, para uso dos funcionarios da obra;

Execucdo de baias em madeira dimensdes 1,00x1,00x1,00m para separacao de residuos da
construcao civil, com etiquetas de identificacdo correspondentes aos residuos gerados fixadas
nas respectivas baias;

Instalagdo de andaimes metdlicos do tipo tubular, incluindo montagem e desmontagem, para
execucdo de servigos vinculados a sua utilizagdo, onde necessario, em conformidade com a

Norma Regulamentadora n° 18, da Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho.
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4 — ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

A administracdo local da obra prevista na Planilha de Or¢gamento devera ser composta por um
Engenheiro de obra (Civil ou Arquiteto, por 4,0 horas semanais, durante todo o periodo de
execucdo da obra), legalmente habilitado, Responsavel Técnico ou Co-Executor da obra
(considerada a integralidade do Contrato), devendo acompanhar obrigatoriamente a
FISCALIZACAO em todas as visitas realizadas, e um encarregado (por 4 horas diarias e
durante todo o periodo de execucdo da obra), responsavel pela coordenacdo dos demais
funcionarios e das atividades no canteiro de obras. Os profissionais citados acima compéem a
equipa técnica minima necessaria a execucdo dos servicos contratados. A contratada devera
compor a administracdo local conforme seu planejamento de execucdo dos servicos, sem dnus
adicional ao contratante caso necessite aumentar sua equipe;

Todos os profissionais elencados no caput deverdo possuir vinculo profissional com a
Contratada, a ser comprovado mediante apresentagdo, quando exigido, de documento que
comprove vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacdo de servigos;

O Engenheiro/Arquiteto devera emitir as respectivas ARTs ou RRTs de execucdo dos servi¢cos
sob sua responsabilidade, antes do inicio das respectivas atividades;

A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a troca de qualquer membro da administracéo;
No caso de necessidade de substituicdo de algum responsavel técnico ao longo do contrato,
devera ser efetuada a baixa ou substituicdo das respectivas ARTs/RRTs, conforme indicacéo
do Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas
para habilitacdo conforme o Edital de Licitacdo, devendo ser submetido a Fiscalizacao seus
atestados e respectivas Certid6es de Acervo Técnico do CREA/CAU;

No caso de falta do Responsavel Técnico a visita programada na obra ou nas dependéncias do
contratante, a contratada sera advertida. No caso de reincidéncia, a fiscalizacéo podera solicitar

a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

5 - REVESTIMENTOS

Aplicacdo de chapisco no traco 1:3 de cimento e areia grossa, espessura 5mm, nas faces

externa, superior e inferior ndo enterradas do novo muro de contencéo da divisa nordeste;
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Execucdo de massa Unica mista sobre chapisco externo, desempenada ap0s cura, no traco

1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, com adicdo de impermeabilizante e

fibras sintéticas de polipropileno (200g de fibra para 50kg de cimento), na espessura 20mm.

6 — INSTALACOES ELETRICAS

Os dois projetores existentes na fachada dos fundos seréo substituidos;

Serdo de Led, com corpo em aluminio na cor preta, IRC >79%, tensdo de trabalho de
100 a 277V, IP65, vida util média L70B50 de 30000h; sera de 30W e com no minimo
2800Im, temperatura de cor de 3000 e garantia do fabricante minima de 3 anos.
Fabricantes / modelos de referéncia: Philips/BVP152 30W, Ledvance Floodlight PFM
30w,

Serdo instaladas duas luminarias publicas no acesso de veiculos.

Serdo instaladas em postes com 5 metros de altura, 60mm de didmetro, com base
flangeada, em aco galvanizado a fogo;

As luminarias serdo fixadas em suportes para 1 luminaria; o suporte serd de ago
galvanizado a fogo, com angulo de 0 a 10° em relag&o a horizontal;

As luminarias serdo com corpo em aluminio, IRC >79%, tensao de trabalho de 100 a
277V, IP65, vida uatil média L70B50 de 50000h; poténcia maxima de 50W, fator de
poténcia minimo 0,9, fluxo luminoso minimo 5000Im, temperatura de cor 4000K, Otica
com angulo de 75°x135°, protegdo contra surto de 10kV/10kA, base para e com relé
fotoelétrico, fixagdo para tubo 48mm e garantia do fabricante minima de 5 anos.
Fabricantes/modelos de referéncia: Simon/Tau 50W, Ledvance Arealight GR 50;

Os postes serdo fixados em blocos de concreto, enterradas no solo, com 40cm de
largura e 50cm de profundidade, com chumbadores de 2" para fixagdo do poste;

Serdo alimentadas pelo circuitos existente, que eram dos projetores do muro, com
F+N+T, cabos para 0,6/1kV de 4mm2 encaminhados por nova instalacdo em eletrodutos
de PVC de 40mm de diametro;

As caixas enterradas no solo serdo de alvenaria lisa e desempenada, dimensdes
internas livres de 30x30x30cm, fundo de brita e tampas de concreto armado de

40x40x5cm; também poderéo ser de concreto pré-moldado.
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7 —INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

= Execugdo de dreno junto ao muro novo de contencdo em concreto armado, sobre sua base,
com tubo de PVC 100 mm para drenagem, brita e manta tipo bidim OP-20 ou similar. Junto a
contencdo também devera ser executada camada drenante, com 15 cm de brita. O dreno
devera ser ligado a caixa de inspec¢édo pluvial mais proxima localizada no terreno do shopping,
com tubo de PVC esgoto 100mm e devidas conexdes;

Reforma de caixa de inspecao pluvial, para recebimento de tubulagdo pluvial do dreno junto ao

muro novo de contencdao.

8 — SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Demolicdo do muro MP da divisa nordeste, conforme indicado em projeto, incluindo fundac¢des

(microestacas), para execugdo de novo muro de contencao na divisa,;

Demoli¢cdo do muro do shopping adjacente ao muro MP da divisa nordeste, incluindo fundacdes
de pedra, para execugdo de novo muro de contengéo na divisa,
» Execucgdo de escoramento continuo de vala, para execucdo de novo muro de contengcdo na

divisa;

Escavacdo manual do terreno para demolicdo do muro existente na divisa nordeste e

construcdo do novo muro de contencgéo, conforme projeto estrutural;

Apiloamento de base, para execucéo de lastro de concreto;

= Execucéo de lastro de concreto ndo-estrutural, com 5cm de espessura;

Reaterro manual, com compactacgéo;

» Remoc&o de material excedente;

Execucdo do muro de contencdo, de acordo com o projeto estrutural. As férmas serédo
confeccionadas com tdbuas de pinho. As armaduras serdo confeccionadas em ago CA-50 e
CA-60; depois de concluidas, deverdo ser submetidas a aprovagdo da Fiscalizagdo, que fara a
liberacdo para a concretagem. O concreto podera ser usinado ou feito in loco, com fck = 25
MPa. A liberacdo da medicdo serd feita somente apos a apresentacdo do laudo dos resultados

dos ensaios de resisténcia do concreto e aceitagdo da Fiscalizacdo. O relatério de ensaio
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devera ser fornecido por empresa ou instituicdo devidamente credenciada pelo INMETRO,
totalmente desvinculada da empresa fornecedora do concreto;

Impermeabilizagdo da contencéo ao longo do trecho acima da rampa de acesso de veiculos do
shopping, para prote¢éo da alvenaria de tijolos, com 04 dem&os de hidroasfalto;

Construcdo de muro de alvenaria de tijolos furados, dimensfes 19x13.5x9 cm, espessura 10
cm sem acabamento, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
média no traco 1:2:8, conforme projeto;

Execucdo de juntas de dilatacdo, conforme projeto estrutural, espessura 1 cm, preenchidas
com filete de poliestireno e mastique poliuretano;

Fornecimento e colocagdo de gradil de ferro, chumbado/fixado sobre o muro de contencéo
novo, com ferros & minimo %" a cada 13 cm (eixo), com barras horizontais de reforco e
pilaretes de ferro 10x10 cm, conforme projeto e detalhe especifico;

Remocéo de grama, sem reaproveitamento, no canteiro ao lado do muro de contengéo a
executar, conforme projeto;

Remocédo de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento, no canteiro ao lado do muro de
contencao a executar, conforme projeto;

Remocdo de pavimentacdo de concreto da rampa e do estacionamento no terreno vizinho
(shopping), para execucéo do novo muro de contengdo da divisa nordeste;

Aterro manual do terreno, devidamente compactado, para complementagéo de nivel na area de
grama a ser reconstituida ao lado do novo muro de contencado, conforme projeto;

Execucéo de leito de brita, espessura 5 cm, para recuperagdo das pavimentagfes de concreto
armado no estacionamento e rampa do shopping;

Execucado de leito de pedrisco, espessura 10cm, para assentamento das pavimentacdes de
blocos de concreto intertravados novos e reaproveitados;

Remocéo de pavimentagdo de blocos de concreto intertravados no acesso ao estacionamento
do MP, onde necessario, para execucdo dos servicos de demolicdo do antigo muro e
construcdo do novo muro de contencdo e tubulacBes de drenagem, incluindo transporte e
empilhamento, e posterior recolocacdo dos blocos, com reposicdo de material danificado se
necessario;

Fornecimento e colocacdo de meio-fio de concreto no canteiro ao lado do novo muro de

contencéo, como travamento da pavimentacg&o de blocos de concreto, conforme projeto;
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» Limpeza profunda da pavimentacdo de blocos de concreto intertravados do acesso ao
estacionamento e da area de estacionamento do MP, com jato d'dgua de alta pressado e agua
sanitaria;

» Recuperacao do rejunte dos blocos de concreto com areia fina, apés limpeza profunda;

= Fornecimento e colocagdo de grama do tipo Catarina, em substituicAo as atingidas pela

execugao do novo muro de contengéo, conforme projeto.

9 - PINTURA

» Aplicacdo de uma deméao de selador sobre as superficies externas com reboco novo;

» Aplicacdo de uma deméo de fundo antioxidante sobre as superficies de ferro novas;

» Pintura externa em todas as faces do novo muro de conteng¢édo, com duas demaos de tinta latex
acrilica, do tipo semi-brilho para areas externas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em
cores a definir pela Fiscalizacéo;

» Pintura dos gradis novos de ferro com duas demaos de tinta esmalte linha premium, do tipo

brilhante para superficies externas, em cores a definir pela Fiscalizagéo.

10 — SERVICOS FINAIS

* Remoc¢éo de todo entulho proveniente da obra. Incluem-se neste item todos 0s custos
decorrentes do transporte de entrega e retirada bem como da correta destinacdo dos residuos
de acordo com a legislacéo vigente;

» Limpeza fina da area externa em intervencéo;

= Desmobilizacdo da obra, com desmontagem e retirada de todas as estruturas, construcdes e

equipamentos do canteiro de obras.

Porto Alegre, 8 de janeiro de 2025.

Eng®. MIGUEL SIMOES NETO

Coordenador da Divisdo de Arquitetura e Engenharia do MP/RS
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ANEXO |
RELACAO DE GARANTIAS

SERVICO TIPO DE PATOLOGIA PRAZO
ESTRUTURA danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial 5 anos
PAREDES E PAINEIS

trincas decorrentes de mé execugéo de encunhamentos e vergas,

Alvenaria infiltracdes 2 anos
Gesso acartonado descolamento, empenamento, ma fixagéo 1 ano
Diviséria leve empenamento, ma fixagcao 6 meses
COBERTURA
Estrutura de madeira empenamento da estrutura 5 anos
Telhas fibrocimento sem impermeabilidade, empenamento 3 anos
Telhas aluzinco sem impermeabilidade, empenamento 5 anos
Calhas e algerozes elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltracdes 2 anos
IMPERMEABILIZACOES
Manta asfaltica e fibra de vidro infiltragBes 5 anos
Argamassa cristalizante e polimérica infiltragGes 5 anos
PISOS E PAVIMENTACOES
Ceramicos e basalticos piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas 2 anos
Carpetes carpete solto, carpete desfiado 1 ano
Blocos de concreto piso solto, rejunte solto, caimento deficiente 1 ano
REVESTIMENTOS
Reboco interno fissuras, mofo, deterioracéo 2 anos
Reboco externo fissuras, mofo, deterioracéo 2 anos
Forro de gesso fixacdo e trincas 2 anos
Azulejos descolamentos, rejuntes soltos 3 anos
Plaquetas e pastilhas rejuntes soltos, juntas de dilatacdo deficientes, trincas 3 anos
Plaquetas e pastilhas descolamentos 5 anos
Peitoris rejuntamento, vedacéo 2 anos
ESQUADRIAS E VIDRACARIA
Serralheria estanqueidade das esquadrias 2 anos
Serralheria mau funcionamento, infiltragdes 1ano
Marcenaria estanqueidade das esquadrias 2 anos
Marcenaria mau funcionamento, empenamentos 1 ano
Vidragaria vidros soltos, vedacgéo deficiente 1ano
Pelicula refletiva desbotamento e deslocamento espontaneo 5 anos
PINTURA
Pintura interna manchamento, desbotamento, eflorescéncia, calcinagdo, bolhas, mofo 2 anos
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Pintura externa descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento 2 anos
Pintura de esquadrias descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem 2 anos
Pintura de elementos metélicos descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem 2 anos
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DE

INCENDIO

Loucas loucas soltas, vazamentos 1 ano
Metais metais soltos, vazamentos 1 ano
Reservatérios vazamentos 3 anos
Bombas mau funcionamento 1 ano
Tubulacdes entupimentos, vazamentos 6 meses
Caixas de inspegdo ma resisténcia das tampas de inspe¢do 1 ano
Caixas de inspec¢do entupimentos 6 meses
Extintores carga e cilindro 1 ano
INSTALACOES ELETRICAS

Lampadas de LED Lampadas de LED tubulares, de bulbo e projetores 2 anos
Luminarias de emergéncia Blocos autdnomos de 30 LEDs 1 ano
Campainhas, pulsadores, tomadas elétricas 1 ano

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

Equipamento

conforme garantia

do fabricante

Instalagdo

6 meses

INSTALACOES DE TRANSPORTE VERTICAL

Elevadores e plataformas elevatdrias

conforme garantia

do fabricante

DIVERSOS
Brasdes, letreiros e niUmeros elementos soltos, oxidacédo 1 ano
Persianas elementos soltos, mau funcionamento 3 meses

Obs.: Os prazos de garantia passam a contar a partir do dia seguinte ao do Termo de Recebimento

Definitivo — TRD.
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ANEXO I
CRITERIOS DE QUANTIFICACAO E MEDICAO

1) DESPESAS DIVERSAS E INSTALAGCOES PROVISORIAS

Limpeza permanente da obra-local:
e Os custos com limpeza permanente da obra serdao pagos conforme a evolugao financeira da
obra, no percentual aferido na medigao.

Andaime metalico do tipo tubular:

e Considerada na composicdao dos custos do item a locacdo de 2 unidades de andaime tubular
tipo torre, incluindo montagem inicial e desmontagem final, deslocamentos e transporte do
equipamento para a execucao dos servicos vinculados a sua utilizagao.

e Os custos com locacao de andaime metalico do tipo tubular serao pagos conforme a evolucao
financeira dos servigos vinculados a sua utilizagao, dispostos no item 9.3 do orgamento, no
percentual aferido na medicao.

2) ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

e Os custos com administragao local da obra serao pagos conforme a evolugao financeira da obra,
no percentual aferido na medicao, de acordo com a seguinte relacao: valor dos servigos
medidos x *taxa de administracao, onde, *Taxa de administracao = Valor da adm. / (Valor total
da obra — Valor da administragao).

3) PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de tijolos: m2

Descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2mz2;

Vaos com area igual ou inferior a 2m2 e elementos estruturais nao sao descontados;
Para quantificacao de muros de alvenaria, descontar a altura da cinta superior;
Descontar os encunhamentos em paredes;

Painéis em gesso acartonado: m2
e Nao descontar vaos.

Divisorias leves: m2

e Nao descontar vaos.
e Considerar portas e guichés por unidade.
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Vergas e contravergas de concreto: m3
e Acrescentar 40cm para cada lado do vao de esquadrias.
e Em janelas, multiplicar por 2.

4) COBERTURA

Estrutura de madeira: m2
e Considerar a area plana (projecao) da cobertura (largura x comprimento), desconsiderando
inclinagoes.

Cobertura com telhas: m2
e Considerar a mesma area da estrutura.

Calhas, rufos e algerozes: m
e Considerar o comprimento real do projeto, considerando as inclinagdes, quando existentes.

5) IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

Impermeabilizacao com hidroasfalto: m?2
e Considerar para cintas de fundacdo de muros a largura da cinta mais 30cm e para rebaixos de
banheiro a area plana e rodapés de 40cm.

Impermeabilizacao com argamassa cristalizante: m2
e Considerar em cortinas e pocos de elevadores (em toda a area de fundo e de paredes do poco).

Impermeabilizacdo com manta asfaltica: m2

e Considerada em baldrames, lajes de cobertura, terracos, marquises e reservatérios de incéndio.

e Para baldrames, considerar a largura acrescida de 30cm (15 para cada lado) x comprimento
total, medido na planta de formas do térreo.

e Para marquise, considerar a area plana e toda a altura das platibandas, descontando-se vazios
que excederem a 0,30m?2.

e Para terraco, considerar a area plana e rodapés de 50cm, descontando-se vazios que
excederem a 0,30m2.

e Para laje de forro do reservatério superior, considerar a area plana e rodapés de 30cm,
avancando sobre a face superior da viga invertida, descontando-se vazios que excederem a
0,30m2.

e Para reservatorio de incéndio considerar area total de piso e paredes.

Imunizagao de madeiramento (cupinicida): m2
e Considerar a mesma area da estrutura de madeira do telhado.

Isolamento térmico com poliestireno expandido: m2
e Considerar a mesma area da estrutura de madeira do telhado.
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6) PISOS INTERNOS

Vigotas de concreto para rampas e degraus: m3
e Considerar quando houver desniveis no auditdrio, com largura de 10cm.

Enchimento de piso com tijolos furados: m3
e Considerado nos desniveis no auditério, em lajes planas. Descontar o volume de concreto das
vigotas.

Contrapiso impermeavel: m2
e Considerar a area de piso, incluindo soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Pisos ceramicos e de basalto: m2
e Considerar a area de piso, descontando vazios que excederem a 0,50m?2.
e Considerar soleiras, degraus e espelhos em separado.

Carpete: m2
e Considerar a area desenvolvida, incluindo degraus, desniveis e soleiras. Descontar vazios que
excederem a 0,50m2.

Rodapé de madeira: m
e Descontar os vaos de portas.

7) REVESTIMENTOS

Chapisco: m2

e Descontar todos os vaos.

e Considerar a inclinagao para forros de escadas.

e Para revestimento de vigas aparentes, utilizar a sobreposicao de plantas de formas dos
pavimentos superiores sobre os inferiores, para demarcar as vigas que nao serao fechadas por
paredes. Considerar apenas as faces laterais no calculo.

e Nao considerar revestimento de argamassa em contencoes de pedra e cintas dos gradis.

Embogo: m2
e N3o descontar vdos até 2,5m?% para vaos superiores a 2,5m?, deduzir apenas o que exceder a
esta area.

Massa Unica: m2
o N3o descontar vios até 2,5m?; para vaos superiores a 2,5m?, deduzir apenas o que exceder a
esta area.

Azulejos: m2
o N3ao descontar vaos.

Pastilhas: m2
o Descontar todos os vaos.

DIVISAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA MP/RS 12



=Tz

MINISTERIO POBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

Pastilhas: m
e Considerar os requadros das esquadrias, vaos externos de terracos e vaos de ar condicionado
(com dimensdes médias de 50x70).

Junta de mastique poliuretano: m

e Incluir nos panos de pastilhas.

e Considerar na horizontal, junto as lajes, bem como em cantos internos e externos, caso
existam.

e Considerar na vertical, a cada seis metros, observando se estao incluidos os cantos internos e
externos (chanfrados, conforme detalhe especifico).

Peitoril de basalto lustrado: m

e Considerar em janelas das fachadas, interna e externamente, junto ao medidor e na porta do
compartimento do reservatorio (se for o caso; observar no corte).

e N3ao incluir em vaos internos, como janelas e guichés.

8) ESQUADRIAS E VIDRACARIA

Porta pantografica: m2
e Quando ndo estiver locada por dentro do vao, consideramos um acréscimo de 70cm na lateral e
10cm na face superior.

Porta de grade de ferro: m2
e Considerar um acréscimo de 5cm em cada lateral e face superior, quando ndo estiver locada
dentro do vao.

Rodameio de madeira: m
e Descontar somente vaos de portas.
e Acrescentar metragem devido ao contorno do elemento na janela.

Vidros diversos para esquadrias: m2
e Considerar 100% do vao de luz.

9) PINTURA

Paredes e forros: m2
e N3o descontar vdos até 2,5m?% para vaos superiores a 2,5m?, deduzir apenas o que exceder a
esta area.

Esquadrias: m2

e Em portas de ferro, multiplicar o vao de luz por 2.

e Em portas e janelas de madeira, multiplicar o vao de luz por 3.

e Em esquadrias com veneziana e pantograficas, multiplicar o vao de luz por 5.
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Elementos diversos: m2
e Em grades (janelas, divisa e portdes), considerar uma vez a area.
e Em guichés e alcapdes, multiplicar o vao por 3.

e Em guarda-corpo e escada marinheiro, considerar uma vez a area.

Telhados: m2
e Em telhas, considerar a area real pintada.

Elementos de funilaria: m

e Em Algerozes considerar o comprimento inclinado.
e Em calhas considerar o comprimento efetivamente pintado.
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