
 

 

Data Base: jan/26

Item Descrição Quant. Un Material M.Obra Total

1. MOBILIZAÇÃO DA OBRA

1.1 MOBILIZAÇAO DA OBRA 1,00 UN

CAMINHAO DIESEL CARROC. MADEIRA  LOCACAO 1,00 D 1.580,00

ENCARREGADO 8,00 H 133,76

MOTORISTA 8,00 H 89,60

SERVENTE 16,00 H 141,76

Encargos 508,10

BDI 395,00 218,31

1.975,00 1.091,53 3.066,53

2. SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

2.1
ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSAB TECNICA - ART/RRT DE 

EXECUCAO
1,00 CJ 285,59 0,00

BDI 71,40 0,00

356,99 0,00 356,99

2.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS 1,00 MS 0,00

SERVENTE 60,00 H 531,60

Encargos 739,77

BDI 0,00 317,84

0,00 1.589,21 1.589,21

3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

3.1
PLACA DE OBRA PADRAO MP CHAPA GALVANIZADA/ESTRUTURA 

MADEIRA
1,00 M2

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,16 L 4,97

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)

1,00 M2 400,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,01 KG 0,30

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,01 KG 0,19

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
3,21 M 11,61

CARPINTEIRO 0,37 H 4,14

PINTOR 0,23 H 2,47

SERVENTE 1,12 H 9,91

Encargos 22,99

BDI 104,27 9,88

521,34 49,39 570,73

3.2 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO 1,00 M2

BARROTE PINHO 3a. 8 x 16cm 1,00 M 72,81

CAIXILHO FERRO BASCULANTE C/CANTONEIRA 0,15 M2 72,90

CHAPA COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 7,00 M2 586,46

DOBRADICA 3 x 2 1/2" ACO 3x2.5 FC 2500 0,15 UN 2,03

ESCORA DE EUCALIPTO 0,60 M 2,76

FECHADURA BANHEIRO 5400E213M230-CR 0,05 CJ 6,25

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: REFORMA E MANUTENÇÃO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CERRO LARGO

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ

Endereço: AVENIDA 20 DE SETEMBRO, Nº 595 - CERRO LARGO - RS
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PONTALETE PINHO 3a. 3 x 3" 5,00 M 175,05

PREGOS BITOLAS VARIADAS 0,40 KG 10,36

SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x  7,0cm 8,60 M 122,89

TELHA FBC ONDULADA 6mm  2,44 x 1,10m 1,25 M2 37,45

CARPINTEIRO 7,00 H 77,77

SERVENTE 7,00 H 62,02

Encargos 194,53

BDI 272,24 83,58

1.361,20 417,90 1.779,10

3.3 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT

ADAPTADOR CURTO PVC 20mm x   1/2" 2,00 UN 1,32

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,25 KG 9,18

AREIA MEDIA 0,22 M3 30,58

BACIA SIFONADA 1,00 UN 270,00

CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR 12L 1,00 UN 18,90

CHUVEIRO METALICO SIMPLES 1,00 UN 67,90

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 75,00 KG 63,75

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL  20mm 4,00 UN 2,48

LAVATORIO PORCELANA 54 x 45cm 1,00 UN 165,00

REGISTRO GAVETA   1/2" 1,00 UN 39,00

TE 90 PVC SOLDAVEL  20mm 1,00 UN 1,62

TUBO PVC AGUA SOLDAVEL  20mm 8,00 M 32,40

INSTALADOR HIDRAULICO 8,00 H 91,36

PEDREIRO 4,20 H 47,04

SERVENTE 8,00 H 70,88

Encargos 291,23

BDI 175,53 125,13

877,66 625,64 1.503,30

3.4 BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C 1,00 CJ

CHAPA COMPENSADO FORMA RESINADA 12mm 5,13 M2 429,88

ESCORA DE EUCALIPTO 1,61 M 7,41

PREGOS BITOLAS VARIADAS 0,26 KG 6,71

SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x  5,0cm 7,35 M 75,93

CARPINTEIRO 14,00 H 155,54

SERVENTE 10,50 H 93,03

Encargos 345,91

BDI 129,98 148,62

649,91 743,10 1.393,01

3.5
PROTEÇAO VIDRO VAO ESQUADRIA C/CHAPA DE COMPENSADO - 

R.3X
1,00 M2

CHAPA COMPENSADO FORMA RESINADA 12mm 0,40 M2 33,51

PREGOS BITOLAS VARIADAS 0,04 KG 0,96

SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x  5,0cm 1,05 M 10,85

CARPINTEIRO 1,00 H 11,11

SERVENTE 0,75 H 6,65

Encargos 24,71

BDI 11,33 10,62

56,65 53,09 109,74

3.6 PROTEÇÃO CONDENSADORAS SPLITS C/LONA PLÁSTICA 1,00 M2

LONA PLASTICA PRETA            (6727220) 1,15 M2 5,29

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 2,46

BDI 1,32 1,06

6,61 5,29 11,90

3.7 ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇAO MENSAL 1,00 MS 2.724,00 0,00

BDI 681,00 0,00

3.405,00 0,00 3.405,00

3.8
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

TORRE
1,00 M 0,00

MONTADOR DE ESTRUTURA 0,70 H 8,67

SERVENTE 0,38 H 3,36
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Encargos 16,74

BDI 0,00 7,19

0,00 35,96 35,96

3.9 SINALIZAÇAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO 1,00 M

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 

15071)
0,18 UN 23,24

FITA PLASTICA ZEBRADA P/DEMARCAÇAO DE AREAS L=7CM SEM 

ADESIVO
1,10 M 0,11

CARPINTEIRO 0,17 H 1,87

SERVENTE 0,13 H 1,17

Encargos 4,23

BDI 5,84 1,82

29,19 9,09 38,28

3.10  PROTEÇAO FACH C/TELA POLIETIL. S/ANDAIME TUBULAR 1,00 M2

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM
0,89 UN 0,20

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), 

COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
1,18 M2 4,12

CARPINTEIRO 0,07 H 0,82

SERVENTE 0,07 H 0,62

Encargos 2,00

BDI 1,08 0,86

5,40 4,30 9,70

3.11  GUINCHO DE COLUNA COM CAÇAMBA - LOCAÇAO 1,00 UN 1.944,00 0,00

BDI 486,00 0,00

2.430,00 0,00 2.430,00

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

4.1 ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA 1,00 CJ 0,00

ENCARREGADO 495,48 H 8.284,43

ENGENHEIRO DE OBRAS 99,12 H 6.703,49

Encargos 20.857,19

BDI 0,00 8.961,28

0,00 44.806,39 44.806,39

5. COBERTURA

5.1  PROTEÇÃO COBERTURA COM LONA PLÁSTICA 1,00 M2

LONA PLASTICA PRETA            (6727220) 1,15 M2 5,29

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 2,46

BDI 1,32 1,06

6,61 5,29 11,90

5.2  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS METALICAS 1,00 M2 0,00

SERVENTE 0,13 H 1,11

TELHADISTA 0,10 H 1,12

Encargos 3,10

BDI 0,00 1,33

0,00 6,66 6,66

5.3  REMOÇÃO ELEMENTOS DE FUNILARIA SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M 0,00

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,25 H 2,13

ENCANADOR 0,25 H 2,86

Encargos 6,94

BDI 0,00 2,98

0,00 14,91 14,91

5.4  COBERTURA C/TELHA TERMOACUSTICA ALUZINCO E=0,50MM 1,00 M2

PARAFUSO C/VEDACAO BORRACHA P/ALUZINCO 4,00 UN 9,60

TELHA TERMOACUST. SIMPLES ALUZINCO E=0,50MM C/EPS 

E=30MM
1,15 M2 106,24

SERVENTE 0,40 H 3,54

TELHADISTA 0,40 H 4,48
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Encargos 11,16

BDI 28,96 4,80

144,80 23,98 168,78

5.5  CUMEEIRA PARA TELHA ALUZINCO E=0,50MM 1,00 M

CUMEEIRA ALUZINCO E=0,50MM 1,30 M 92,89

SERVENTE 0,25 H 2,22

TELHADISTA 0,25 H 2,80

Encargos 6,99

BDI 23,22 3,00

116,11 15,01 131,12

5.6  CALHA ALUZINCO E=0,50MM CORTE 80 1,00 M

CALHA ALUZINCO CORTE 80 E=0,50MM 1,03 M 117,83

PARAFUSO C/VEDACAO BORRACHA P/ALUZINCO 2,00 UN 4,80

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 1,30 H 11,06

ENCANADOR 1,30 H 14,85

Encargos 36,06

BDI 30,66 15,49

153,29 77,46 230,75

5.7  
ALGEROZ/SOBRECALHA/RUFO ALUZINCO E=0,50MM CORTE 

MEDIO 28
1,00 M

AREIA MEDIA 0,00 M3 0,42

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 1,08 KG 0,92

MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 0,07 UN 2,13

PARAFUSO C/VEDACAO BORRACHA P/ALUZINCO 2,00 UN 4,80

RUFO ALUZINCO CORTE MEDIO 28 E=0,50MM 1,03 M 41,24

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,50 H 4,26

ENCANADOR 0,50 H 5,71

Encargos 13,87

BDI 12,38 5,96

61,89 29,80 91,69

5.8  REFORÇO ESTRUTURA TELHADO COM CAIBRO MADEIRA 6X8CM 1,00 M

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

1,10 M 21,93

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,01 KG 0,14

CARPINTEIRO 0,15 H 1,67

SERVENTE 0,15 H 1,33

Encargos 4,17

BDI 5,52 1,79

27,59 8,96 36,55

5.9  CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45 1,00 M

CAPEAMENTO ALUZINCO CORTE MEDIO 45 E=0,50MM 1,03 M 66,85

PARAFUSO C/VEDACAO BORRACHA P/ALUZINCO 2,00 UN 4,80

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,50 H 4,26

ENCANADOR 0,50 H 5,71

Encargos 13,87

BDI 17,91 5,96

89,56 29,80 119,36

5.10  
CAPEAMENTO ALUZINCO CORTE VARIADO SOBRE PLATIBANDAS 

TELHADO
1,00 M 204,46 143,66

BDI 51,12 35,92

255,58 179,58 435,16

5.11  GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI) 1,00 UN

GRELHA FLEXÍVEL PVC (RALO ABACAXI) 1,00 UN 46,13

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,30 H 2,55

INSTALADOR HIDRAULICO 0,30 H 3,43

Encargos 8,32

BDI 11,53 3,58

57,66 17,88 75,54

5.12  
REMOÇAO/RECOLOCAÇAO TELHAS ALUZINCO 

ESTACIONAMENTO
1,00 M2

MASSA VEDACAO P/TELHA FBC 0,02 KG 0,24
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PARAFUSO 5/16" x 110 C/ARRUELA CH. 1,50 UN 1,80

SERVENTE 1,05 H 9,30

TELHADISTA 0,53 H 5,88

Encargos 21,12

BDI 0,51 9,08

2,55 45,38 47,93

5.13  LIMPEZA DE CALHAS COBERTURA ESTACIONAMENTO 1,00 M 0,00

SERVENTE 0,70 H 6,20

Encargos 8,63

BDI 0,00 3,71

0,00 18,54 18,54

5.14  
RECOMPOSIÇAO EXTRAVASORES SOBRE AS CALHAS DO 

TELHADO
1,00 UN 9,32 41,56

BDI 2,33 10,39

11,65 51,95 63,60

5.15  
REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESTRUT. METALICA COBERT. 

POLICARBONATO
1,00 TX 0,00 2.025,01

BDI 0,00 506,25

0,00 2.531,26 2.531,26

5.16  
SUBSTITUIÇAO POLICARBONATO ALVEOLAR P/COMPACTO 4MM 

INC.ARREM
1,00 CJ 8.772,05 0,00

BDI 2.193,01 0,00

10.965,06 0,00 10.965,06

5.17  
VEDAÇAO COBERTURA POLICARBONATO C/ MASTIQUE 

POLIURETANO
1,00 M

MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 0,06 UN 1,89

APLICADOR IMPERMEABILIZANTES 0,30 H 3,36

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 8,38

BDI 0,47 3,60

2,36 18,00 20,36

6. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

6.1  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,10 H 1,12

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 7,72

BDI 0,00 3,32

0,00 16,59 16,59

6.2  REBOCO C/ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE E=15MM 1,00 M2

ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE QUARTZOLIT 25,50 KG 66,30

PEDREIRO 0,70 H 7,84

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 20,78

BDI 16,58 8,93

82,88 44,64 127,52

6.3  DEMOLIÇAO DE IMPERMEABILIZAÇAO C/PROTEÇAO MECANICA 1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,60 H 6,72

SERVENTE 1,50 H 13,29

Encargos 27,85

BDI 0,00 11,97

0,00 59,83 59,83

6.4  
REGULARIZAÇAO DE BASE P/MANTA ASFALTICA CI-AR 1:5 

E=1,5CM
1,00 M2

AREIA MEDIA 0,02 M3 2,50

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 4,38 KG 3,72

PEDREIRO 0,25 H 2,80

SERVENTE 0,55 H 4,87

Encargos 10,67

BDI 1,56 4,59

7,78 22,93 30,71
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6.5  IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 1,00 M2

MANTA ASFALTICA e=4mm 1,12 M2 73,02

TINTA PRIMER BRANCO POLIU. C/CATALIZADOR 0,30 L 19,60

PEDREIRO 0,60 H 6,72

SERVENTE 0,70 H 6,20

Encargos 17,98

BDI 23,16 7,73

115,78 38,63 154,41

6.6  TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 M2

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 

CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2. FAIXA DE OPERACAO Q=25 

M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT 

= 12 M (+ OU - 2 M)

1,00 H 2,02

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,15 H 1,28

INSTALADOR HIDRAULICO 0,15 H 1,71

Encargos 4,16

BDI 0,51 1,79

2,53 8,94 11,47

6.7  
PROTEÇAO MECANICA HORIZONTAL S/IMPERMEABILIZAÇAO 

ARG.CI-AR 1:3-4CM
1,00 M2

AREIA MEDIA 0,04 M3 5,84

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 16,80 KG 14,28

PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO 1,15 M2 3,47

PEDREIRO 0,50 H 5,60

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 17,66

BDI 5,90 7,59

29,49 37,94 67,43

6.8  PROTEÇAO MECANICA VERTICAL S/IMPERMEABILIZAÇAO 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,03 M3 4,23

BETONEIRA 320L MOTOR 3HP         LOCACAO 0,00 D 0,15

CAL HIDRATADA 3,64 KG 3,46

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 6,07 KG 5,16

FIBRA SINTETICA POLIPROPILENO P/ARGAMASSAS 0,15 SC 0,80

SIKA 1                         (7914466) 0,25 KG 2,00

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
1,05 M2 19,40

PEDREIRO 0,82 H 9,18

SERVENTE 1,07 H 9,48

Encargos 25,97

BDI 8,80 11,16

44,00 55,79 99,79

6.9  IMPERMEAB/IMUNIZACAO-MADEIRA BRUTA-1 DEMAO 1,00 M2

IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE P/MADEIRA 0,20 L 5,06

SERVENTE 0,40 H 3,54

Encargos 4,93

BDI 1,27 2,12

6,33 10,59 16,92

7. PISOS INTERNOS

7.1  
DEMOLICAO DE PISOS/SOLEIRAS BASALTO 

LUSTRADO/FLAMEADO
1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,10 H 1,12

SERVENTE 0,70 H 6,20

Encargos 10,19

BDI 0,00 4,38

0,00 21,89 21,89

7.2  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL 1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,13 H 1,46

SERVENTE 0,90 H 7,97

Encargos 13,12
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BDI 0,00 5,64

0,00 28,19 28,19

7.3  REMOÇAO DE RODAPE SEM REAPROVEITAMENTO 1,00 M 0,00

PEDREIRO 0,05 H 0,56

SERVENTE 0,10 H 0,89

Encargos 2,02

BDI 0,00 0,87

0,00 4,34 4,34

7.4  REMOÇAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO 1,00 M 0,00

PEDREIRO 0,10 H 1,12

SERVENTE 0,15 H 1,33

Encargos 3,41

BDI 0,00 1,47

0,00 7,33 7,33

7.5  RECOLOCACAO DE RODAPE 1,00 M

COLA P/PISO VINILICO 0,05 KG 1,70

CARPINTEIRO 0,40 H 4,44

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 9,88

BDI 0,43 4,25

2,13 21,23 23,36

7.6  ENCHIMENTO PISO C/ARGAMASSA CIM-AR 1:4 - 4CM 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,06 M3 8,76

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 16,25 KG 13,81

PEDREIRO 0,55 H 6,16

SERVENTE 0,64 H 5,67

Encargos 16,46

BDI 5,64 7,07

28,21 35,36 63,57

7.7  LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 1,00 M2

BRITA 1 OU 2 0,06 M3 8,64

PEDREIRO 0,04 H 0,45

SERVENTE 0,15 H 1,33

Encargos 2,48

BDI 2,16 1,07

10,80 5,33 16,13

7.8  CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,06 M3 8,76

BRITA 1 OU 2 0,08 M3 10,94

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 35,00 KG 29,75

IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL 0,70 L 7,15

PEDREIRO 0,70 H 7,84

SERVENTE 0,85 H 7,53

Encargos 21,39

BDI 14,15 9,19

70,75 45,95 116,70

7.9  
PISO CERAMICO 45X45CM ANTIDERRAPANTE C/ARGAM. 

COLANTE INCL. REJUNTE
1,00 M2

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 6,14 KG 4,91

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM ACETINADO COF 

CLASSE II
1,07 M2 53,51

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,19 KG 0,89

AZULEJISTA 0,50 H 5,60

SERVENTE 0,21 H 1,86

Encargos 10,38

BDI 14,83 4,46

74,14 22,30 96,44

7.10  SOLEIRA CERAMICA 15CM-ARG.CI-CAL-AR 1:0,5:5 1,00 M

AREIA MEDIA 0,00 M3 0,54

CAL HIDRATADA 0,25 KG 0,24

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 1,51 KG 1,28

SOLEIRA CERAMICA 15 x 15cm 1,10 UN 1,98
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LADRILHISTA 0,60 H 6,72

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 15,52

BDI 1,01 6,67

5,05 33,34 38,39

7.11  SUBSTITUIÇAO PISO BASALTO LUSTRADO DANIFICADO 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,06 M3 8,76

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 16,25 KG 13,81

PISO BASALTO POLIDO LUSTRADO 40X40CM 1,05 M2 153,04

PEDREIRO 1,10 H 12,32

SERVENTE 1,70 H 15,06

Encargos 38,10

BDI 43,90 16,37

219,51 81,85 301,36

7.12  
REMOÇAO/RECOLOCAÇAO PISO BASALTO LUSTRADO-ARG.CI-AR 

1:4-5CM
1,00 M2

AREIA MEDIA 0,06 M3 8,76

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 16,25 KG 13,81

PISO BASALTO POLIDO LUSTRADO 40X40CM 0,50 M2 72,88

PEDREIRO 1,10 H 12,32

SERVENTE 1,70 H 15,06

Encargos 38,10

BDI 23,86 16,37

119,31 81,85 201,16

7.13  REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,01 M3 1,81

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 2,44 KG 2,07

PEDREIRO 0,30 H 3,36

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 8,38

BDI 0,97 3,60

4,85 18,00 22,85

7.14  PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,04 M3 5,28

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 9,75 KG 8,29

PISO TATIL DE PORCELANATO 25X25CM E=11MM 1,05 M2 788,81

PEDREIRO 0,80 H 8,96

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 22,34

BDI 200,60 9,60

1.002,98 47,99 1.050,97

7.15  RODAPE BOLEADO LAMINADO MADEIRA 1,00 M

PREGOS BITOLAS VARIADAS 0,02 KG 0,39

RODAPE LAMINADO CURUPIXA 6,5X1,5CM 1,03 M 30,90

TACO MADEIRA C/FIXADOR 2,00 UN 5,80

CARPINTEIRO 0,40 H 4,44

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 9,88

BDI 9,27 4,25

46,36 21,23 67,59

7.16  
PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE 

BRILHANTE
1,00 UN

DILUENTE P/TINTA ESMALTE 0,10 L 2,49

GABARITO ACRILICO/PVC P/SIMBOLO CADEIRANTE C/REAPROV. 0,05 UN 14,87

TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE 0,67 L 37,41

PINTOR 2,40 H 25,78

SERVENTE 0,90 H 7,97

Encargos 46,97

BDI 13,69 20,18

68,46 100,90 169,36

8. REVESTIMENTOS
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Item Descrição Quant. Un Material M.Obra Total

8.1  
DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SEM 

REAPROVEITAMENTO
1,00 M2 0,00

AZULEJISTA 0,23 H 2,58

SERVENTE 0,77 H 6,86

Encargos 13,14

BDI 0,00 5,65

0,00 28,23 28,23

8.2  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,10 H 1,12

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 7,72

BDI 0,00 3,32

0,00 16,59 16,59

8.3  DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,10 H 1,12

SERVENTE 0,40 H 3,54

Encargos 6,48

BDI 0,00 2,79

0,00 13,93 13,93

8.4  CHAPISCO CI-AR 1:3-5MM PREPARO E APLICAÇAO 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,01 M3 0,85

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 2,43 KG 2,07

PEDREIRO 0,10 H 1,12

SERVENTE 0,15 H 1,33

Encargos 3,41

BDI 0,73 1,47

3,65 7,33 10,98

8.5  
MASSA UNICA EXTERNA ARG.MISTA 1:2:8 CI-CAL-AR 20MM-

C/IMPERM
1,00 M2

AREIA MEDIA 0,02 M3 3,38

BETONEIRA 320L MOTOR 3HP         LOCACAO 0,00 D 0,15

CAL HIDRATADA 3,64 KG 3,46

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 3,64 KG 3,09

FIBRA SINTETICA POLIPROPILENO P/ARGAMASSAS 0,15 SC 0,80

SIKA 1                         (7914466) 0,25 KG 2,00

PEDREIRO 0,72 H 8,06

SERVENTE 0,92 H 8,15

Encargos 22,56

BDI 3,22 9,69

16,10 48,46 64,56

8.6  
REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 

C/BIANCO
1,00 M2

ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSA E 

CHAPISCO
0,40 KG 9,26

ARGAMASSA FINA    ca-af    1:3 0,01 M3 2,76

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 0,46 KG 0,39

PEDREIRO 0,40 H 4,48

SERVENTE 0,60 H 5,32

Encargos 13,64

BDI 3,10 5,86

15,51 29,30 44,81

8.7  RECONSTITUIÇAO DE REBOCO INTERNO DANIFICADO 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,01 M3 0,85

ARGAMASSA REGULAR ca-am    1:5 0,01 M3 4,02

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 5,78 KG 4,92

PEDREIRO 0,80 H 8,96

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 22,34

BDI 2,45 9,60

12,24 47,99 60,23

8.8  
RECUPERAÇAO REVESTIM. VERGA JANELA C/ADESIVO ALTO 

DESEMPENHO
1,00 M
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ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSA E 

CHAPISCO
0,16 KG 3,70

ARGAMASSA FINA    ca-af    1:3 0,00 M3 0,39

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 0,05 KG 0,05

SARRAFO PINHO 3a. 2,5 x  2,5cm 1,00 M 6,22

PEDREIRO 1,10 H 12,32

SERVENTE 1,50 H 13,29

Encargos 35,64

BDI 2,59 15,31

12,95 76,56 89,51

8.9  
RECUPERAÇÃO ARMADURA ARGAMASSA POLIMERICA C/INIB. 

CORROSAO
1,00 M2

ARGAMASSA P/RECONSTITUIÇÃO DE CONCRETO C/INIBIDOR DE 

CORROSÃO 
36,45 KG 187,72

LIXA P/FERRO 0,50 FL 1,15

PEDREIRO 0,82 H 9,18

SERVENTE 1,70 H 15,06

Encargos 33,73

BDI 47,22 14,49

236,09 72,46 308,55

8.10  CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO 1,00 M

MASSA CORRIDA PVA INTERNA 0,20 L 2,20

MULTIMASSA TAPA-TUDO POTE 340GR 0,26 UN 26,69

PEDREIRO 0,50 H 5,60

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 13,96

BDI 7,22 6,00

36,11 29,99 66,10

8.11  
CORREÇAO DE FISSURAS C/FITA AUTOADESIVA VEDA TRINCA 

L=50MM
1,00 M

FITA VEDA TRINCA AUTOADESIVA LARGURA 50MM 1,05 M 5,24

MASSA CORRIDA PVA INTERNA 0,20 L 2,20

PEDREIRO 0,30 H 3,36

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 8,38

BDI 1,86 3,60

9,30 18,00 27,30

8.12  
CORREÇAO DE FISSURAS INTERNAS C/TELA ADESIVA DE 

POLIESTER
1,00 M

ARGAMASSA FINA    ca-af    1:3 0,00 M3 0,79

MASSA CORRIDA PVA INTERNA 0,20 L 2,20

TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM 1,05 M 7,44

PEDREIRO 0,60 H 6,72

SERVENTE 0,60 H 5,32

Encargos 16,75

BDI 2,61 7,20

13,04 35,99 49,03

8.13  CORREÇAO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO 1,00 M

ARGAMASSA FINA    ca-af    1:3 0,00 M3 0,79

TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM 1,05 M 7,44

PEDREIRO 0,60 H 6,72

SERVENTE 0,60 H 5,32

Encargos 16,75

BDI 2,06 7,20

10,29 35,99 46,28

8.14  GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS 1,00 M

ACO CA-50  1/2" - 0,963kg/m 0,96 KG 8,82

ARGAMASSA FINA    ca-af    1:3 0,00 M3 0,12

PEDREIRO 0,60 H 6,72

SERVENTE 0,60 H 5,32

Encargos 16,75

BDI 2,24 7,20
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11,18 35,99 47,17

8.15  AZULEJO BRANCO AC A PRUMO C/COLA 30X40CM-INCL.REJUNTE 1,00 M2

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 6,85 KG 5,48

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,22 KG 1,04

REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
1,08 M2 36,48

AZULEJISTA 0,70 H 7,81

SERVENTE 0,31 H 2,78

Encargos 14,74

BDI 10,75 6,33

53,75 31,66 85,41

8.16  
JUNTA DE RETRAÇAO 1,50X1,00CM (MOVIMENTAÇÃO) - 

MASTIQUE POLIURETANO
1,00 M

MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 0,38 UN 11,81

PEDREIRO 0,34 H 3,81

SERVENTE 0,40 H 3,54

Encargos 10,23

BDI 2,95 4,40

14,76 21,98 36,74

8.17  
RECUPERAÇAO JUNTA DILATACAO C/MASTIQUE 

POLIURET./POLIETILENO
1,00 M

MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 0,38 UN 11,81

TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 

POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
1,00 M 0,90

PEDREIRO 1,17 H 13,05

SERVENTE 0,24 H 2,09

Encargos 21,07

BDI 3,18 9,05

15,89 45,26 61,15

8.18  
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUINDO ESTRUTURA DE 

FIXAÇAO
1,00 M2

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 

BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 

KG/M)

0,04 KG 0,86

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA 

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
1,43 M 4,81

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA 

DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

0,69 KG 2,92

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
9,65 UN 0,96

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 

PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
1,23 UN 0,28

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 

MM
0,01 CENTO 0,33

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, 

COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 

ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

1,23 UN 2,49

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 

ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 

COMPRIMENTO 3 M

3,55 M 19,15

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
1,08 M2 26,41

MONTADOR DE ESTRUTURA 0,48 H 5,95

SERVENTE 0,48 H 4,24

Encargos 14,18

BDI 14,55 6,09

72,76 30,46 103,22

8.19  ALCAPAO REDONDO DE GESSO D=50CM 1,00 UN

ALCAPAO GESSO CIRCULAR D=50CM 1,00 UN 68,33

MAO DE OBRA GESSEIRO EMPREITADA 0,30 M2 4,81

Encargos 6,69

BDI 17,08 2,88

85,41 14,38 99,79

8.20  RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO 1,00 M2
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ARAME GALVANIZADO 12 BWG 0,10 KG 1,51

GESSO EM PO 1,30 KG 2,15

JUTA 0,35 KG 5,29

PINO DE FIXACAO NO CONCRETO 4,00 UN 3,40

PLACA GESSO  70 x 70cm 1,10 M2 22,11

MAO DE OBRA GESSEIRO EMPREITADA 1,00 M2 16,02

PEDREIRO 0,10 H 1,12

SERVENTE 0,40 H 3,54

Encargos 28,78

BDI 8,62 12,37

43,08 61,83 104,91

9. ESQUADRIAS

9.1 REMOÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA S/REAPROV. 1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,08 H 0,90

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 11,12

BDI 0,00 4,78

0,00 23,89 23,89

9.2  REMOÇAO DE RODAMEIOS COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL 1,00 M 0,00

PEDREIRO 0,05 H 0,56

SERVENTE 0,10 H 0,89

Encargos 2,02

BDI 0,00 0,87

0,00 4,34 4,34

9.3  RECOLOCACAO DE RODAMEIO 1,00 M

PREGOS BITOLAS VARIADAS 0,02 KG 0,39

MARCENEIRO 0,70 H 7,84

Encargos 10,91

BDI 0,10 4,69

0,49 23,44 23,93

9.4  PORTA PRONTA LAMINADA MADEIRA LISA ABRIR 90X210 1,00 CJ

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 

500 ML
0,25 UN 7,50

FECHADURA MAÇANETA ALAVANCA C/CILINDRO 1,00 CJ 405,57

PORTA PRONTA LAMIN.MAD.ABRIR 82X210 1,00 CJ 1.342,77

PEDREIRO 3,00 H 33,60

SERVENTE 3,00 H 26,58

Encargos 83,75

BDI 438,96 35,98

2.194,80 179,91 2.374,71

9.5  FIXADOR DE PORTA LATAO TIPO MACHO/FÊMEA 1,00 UN

TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, 

MONTADO EM PISO
1,00 UN 34,60

PEDREIRO 0,30 H 3,36

SERVENTE 0,15 H 1,33

Encargos 6,53

BDI 8,65 2,81

43,25 14,03 57,28

9.6  REVISAO FERRAGENS DE ESQUADRIAS 1,00 UN

OLEO LUBRIFICANTE SAE 25/50 0,10 L 3,79

CARPINTEIRO 0,50 H 5,56

Encargos 7,74

BDI 0,95 3,33

4,74 16,63 21,37

9.7  
REMOÇAO DE ESQUADRIAS/ELEMENTOS METALICOS 

S/REAPROV.
1,00 M2 0,00

PEDREIRO 0,05 H 0,56

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 6,94

BDI 0,00 2,98

0,00 14,91 14,91
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9.8  
REMOÇAO E RECOLOCAÇAO GUARDA-CORPO/CORRIMAO DE 

INOX
1,00 M 0,00

PEDREIRO 0,55 H 6,16

SERVENTE 0,90 H 7,97

Encargos 19,66

BDI 0,00 8,45

0,00 42,24 42,24

9.9  REMOÇAO E RECOLOCAÇAO GRADES DE FERRO EM JANELAS 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,01 M3 1,39

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 2,00 KG 1,70

PEDREIRO 1,55 H 17,36

SERVENTE 1,40 H 12,40

Encargos 41,41

BDI 0,77 17,79

3,86 88,96 92,82

9.10  CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO C/PINTURA ELETROSTATICA 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,01 M3 1,39

CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO 1,00 M2 1.596,00

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 1,70 KG 1,45

PEDREIRO 1,70 H 19,04

SERVENTE 1,10 H 9,75

Encargos 40,06

BDI 399,71 17,21

1.998,55 86,06 2.084,61

9.11  REGULAGEM/LUBRIFICAÇAO DE PORTA PANTOGRAFICA 1,00 UN

OLEO LUBRIFICANTE SAE 25/50 0,10 L 3,79

CARPINTEIRO 2,00 H 22,22

Encargos 30,92

BDI 0,95 13,29

4,74 66,43 71,17

9.12  REMOÇAO VEDAÇAO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO 1,00 M 0,00

SERVENTE 0,25 H 2,22

Encargos 3,09

BDI 0,00 1,33

0,00 6,64 6,64

9.13  
VEDAÇAO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE 

POLIURETANO
1,00 M

MASTIQUE POLIURETANO-CARTUCHO 0,06 UN 1,89

APLICADOR IMPERMEABILIZANTES 0,30 H 3,36

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 8,38

BDI 0,47 3,60

2,36 18,00 20,36

9.14  
REMOÇAO/RECOLOCAÇAO ESCADA MARINHEIRO SOBRE 

TELHADO
1,00 M 0,72 56,53

BDI 0,18 14,13

0,90 70,66 71,56

9.15  GUARDA-CORPO TIPO 01 EM AÇO INOX - COLOCADO 1,00 M 0,00

GUARDA-CORPO TIPO 01/02 ACO INOX - COLOCADO 1,00 M 815,00

Encargos

BDI 203,75 0,00

1.018,75 0,00 1.018,75

9.16  CORRIMAO DUPLO P/PAREDE EM AÇO INOX - COLOCADO 1,00 M 0,00

CORRIMAO DUPLO P/PAREDE ACO INOX - COLOCADO 1,00 M 420,33

Encargos

BDI 105,08 0,00

525,41 0,00 525,41

9.17  VIDRO FUME 4MM FIXADO C/EPDM 1,00 M2

VIDRO FUME NACIONAL     4mm 1,00 M2 270,00

MAO DE OBRA VIDRO 4mm C/NEOPREME 1,00 M2 41,50

Encargos 57,75

BDI 67,50 24,81

337,50 124,06 461,56
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9.18  PELICULA JATEADA PARA VIDRO COLOCADA 1,00 M2 0,00

PELÍCULA JATEADA PARA VIDRO COLOCADA 1,05 M2 129,55

Encargos

BDI 32,39 0,00

161,94 0,00 161,94

9.19  SUBSTITUIÇAO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO 1,00 UN

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E 

PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
1,00 UN 1.082,50

CARPINTEIRO 1,82 H 20,22

SERVENTE 1,77 H 15,68

Encargos 49,96

BDI 270,63 21,47

1.353,13 107,33 1.460,46

9.20  FITA SINALIZAÇAO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO 1,00 M 0,00

FITA ADESIVA AMARELA PISO  5cm (6858430) 1,05 M 4,52

Encargos

BDI 1,13 0,00

5,65 0,00 5,65

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1  
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 2 TUBELED C/LIMPEZA 

LUMINARIA
1,00 UN

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 0,75 MM2

4,00 M 3,76

CONECTOR ELETRICO DE TORCAO 0,5 A 6,0MM2 2,00 UN 4,40

DILUENTE AGUARRAS 0,04 L 1,03

ESTOPA 0,05 KG 0,93

LÂMPADA LED TUBULAR T8 18W 4000K 1850lm DRIVER 

INTEGRADO
2,00 UN 61,32

SOQUETE G13 PARA LÂMPADA TUBULAR 4,00 UN 6,40

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,50 H 4,28

INSTALADOR ELETRICO 0,50 H 5,58

Encargos 13,72

BDI 19,46 5,90

97,30 29,48 126,78

10.2  LÂMPADA LED BULBO 9W/10W 900lm 4000K BASE E27 1,00 UN

LÂMPADA LED BULBO 9/10W 900lm BASE E27 DRIVER INTEGRADO 1,00 UN 15,00

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,10 H 0,86

INSTALADOR ELETRICO 0,10 H 1,12

Encargos 2,76

BDI 3,75 1,19

18,75 5,93 24,68

10.3  BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO 1,00 UN

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA 

DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
1,00 UN 11,68

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,20 H 1,71

INSTALADOR ELETRICO 0,20 H 2,23

Encargos 5,48

BDI 2,92 2,36

14,60 11,78 26,38

10.4  
PAINEL PLAFON LED EMBUTIR REDONDO 18W 3000K A 4000K 

1300lm
1,00 UN

PAINEL PLAFON LED EMBUTIR REDONDO 18W 3000K A 4000K 

1300lm
1,00 UN 68,45

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,60 H 5,13

INSTALADOR ELETRICO 0,60 H 6,70

Encargos 16,46

BDI 17,11 7,07

85,56 35,36 120,92

10.5  PROJETOR LED 30W 3000K CORPO ALUMÍNIO IP-65 1,00 UN
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PROJETOR LED CORPO ALUMÍNIO 30W 3000K IP-65 2850LM 1,00 UN 139,00

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 1,20 H 10,26

INSTALADOR ELETRICO 1,20 H 13,39

Encargos 32,91

BDI 34,75 14,14

173,75 70,70 244,45

10.6  FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA 1,00 UN

BASE P/FOTOCELULA 1,00 UN 7,67

FOTOCELULA 1KW 127V 1,00 UN 18,70

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 1,50 H 12,83

INSTALADOR ELETRICO 1,50 H 16,74

Encargos 41,15

BDI 6,59 17,68

32,96 88,40 121,36

10.7  PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO 1,00 UN 0,00

PROTETOR DE HOLOFOTE EM TELA OTIS COLOCADO 1,00 UN 495,00

Encargos

BDI 123,75 0,00

618,75 0,00 618,75

10.8  LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS TARTARUGA EXTERNAS 1,00 UN 0,00

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,50 H 4,28

INSTALADOR ELETRICO 0,50 H 5,58

Encargos 13,72

BDI 0,00 5,90

0,00 29,48 29,48

10.9  CABO MULTIPOLAR, CL4, PVC 1KV  3X2,5MM2 1,00 M

CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV   3X2,5mm2 1,02 M 13,50

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,08 H 0,68

INSTALADOR ELETRICO 0,08 H 0,89

Encargos 2,18

BDI 3,38 0,94

16,88 4,69 21,57

10.10  TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIR COM CAIXA 50x100mm 1,00 UN

BUCHA/ARRUELA P/ELETRODUTO   3/4" 1,00 UN 0,97

CAIXA ESTAMPADA 2 x 4" CHAPA 20 MSG 1,00 UN 1,32

TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 

X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO)
1,00 UN 19,05

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,30 H 2,57

INSTALADOR ELETRICO 0,30 H 3,35

Encargos 8,24

BDI 5,34 3,54

26,68 17,70 44,38

10.11  PLACA CEGA ABS 50x100mm 1,00 UN

ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
1,00 UN 2,90

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 2, PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE)

1,00 UN 1,81

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,20 H 1,71

INSTALADOR ELETRICO 0,20 H 2,23

Encargos 5,48

BDI 1,18 2,36

5,89 11,78 17,67

10.12  FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF 1,00 M

FIO SINGELO  2,5mm2 - 750V 1,00 M 2,94

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 0,04 H 0,34

INSTALADOR ELETRICO 0,04 H 0,45

Encargos 1,10

BDI 0,74 0,47

3,68 2,36 6,04

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO
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11.1  
REMOÇAO DE APARELHOS/METAIS SANITARIOS 

S/REAPROVEITAMENTO
1,00 UN 0,00

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 1,50 H 12,77

INSTALADOR HIDRAULICO 1,00 H 11,42

Encargos 33,66

BDI 0,00 14,46

0,00 72,31 72,31

11.2  
REMOÇAO DE BARRAS DE APOIO/ACESSORIOS SANIT. SEM 

REAPROVEIT.
1,00 UN 0,00

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,50 H 4,26

INSTALADOR HIDRAULICO 0,30 H 3,43

Encargos 10,70

BDI 0,00 4,60

0,00 22,99 22,99

11.3  RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO 1,00 M

AREIA MEDIA 0,01 M3 0,70

CAL EM SACO PARA PINTURA 0,46 KG 2,25

CAL HIDRATADA 0,46 KG 0,44

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 0,40 KG 0,34

PEDREIRO 0,25 H 2,80

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 10,06

BDI 0,93 4,32

4,66 21,61 26,27

11.4 
 PONTO HIDRAULICO EMBUTIDO P/PURIFICADOR COM 

ARREMATES
1,00 UN

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,10 KG 3,55

AREIA MEDIA 0,01 M3 1,39

CAL EM SACO PARA PINTURA 0,92 KG 4,51

CAL HIDRATADA 0,92 KG 0,87

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 0,80 KG 0,68

FITA VEDA-ROSCA 3/4" 0,31 M 0,12

JOELHO 90 PVC C/ROSCA LATAO 25x1/2" 1,00 UN 7,96

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL  25mm 2,00 UN 1,90

SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,01 L 0,37

TE 90 PVC SOLDAVEL  25mm 1,00 UN 2,19

TUBO PVC AGUA SOLDAVEL  25mm 3,20 M 17,60

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 1,58 H 13,45

INSTALADOR HIDRAULICO 1,58 H 18,04

PEDREIRO 1,00 H 11,20

SERVENTE 1,50 H 13,29

Encargos 77,90

BDI 10,29 33,47

51,43 167,35 218,78

11.5  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 M

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,01 KG 0,37

LUVA PVC SOLDAVEL  25mm 0,33 UN 0,31

SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,00 L 0,03

TUBO PVC AGUA SOLDAVEL  25mm 1,05 M 5,78

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,15 H 1,28

INSTALADOR HIDRAULICO 0,15 H 1,71

Encargos 4,16

BDI 1,62 1,79

8,11 8,94 17,05

11.6  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 UN

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,02 KG 0,73

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL  25mm 1,00 UN 0,95

SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,00 L 0,07

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,20 H 1,70

INSTALADOR HIDRAULICO 0,20 H 2,28

Encargos 5,54

BDI 0,44 2,38

2,19 11,90 14,09
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11.7  JOELHO PVC C/ROSCA LATAO 25X1/2" 1,00 UN

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,00 KG 0,09

FITA VEDA-ROSCA 3/4" 0,31 M 0,12

JOELHO 90 PVC C/ROSCA LATAO 25x1/2" 1,00 UN 7,96

SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,00 L 0,12

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,18 H 1,53

INSTALADOR HIDRAULICO 0,18 H 2,06

Encargos 5,00

BDI 2,07 2,15

10,36 10,74 21,10

11.8  LUVA PVC SOLDAVEL 25MM 1,00 UN

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,01 KG 0,18

LUVA PVC SOLDAVEL  25mm 1,00 UN 0,93

SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,01 L 0,23

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,09 H 0,77

INSTALADOR HIDRAULICO 0,09 H 1,03

Encargos 2,50

BDI 0,34 1,08

1,68 5,38 7,06

11.9  
ABRAÇADEIRA TIPO GOTA P/FIXAÇAO TUBO PVC 150MM LAJE 

PORAO
1,00 UN 15,30 16,69

BDI 3,83 4,17

19,13 20,86 39,99

11.10  JAQUETA E CONE 3/8" P/FIXAÇAO 1,00 UN

JAQUETA E CONE 3/8" 1,00 UN 2,39

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,10 H 0,85

INSTALADOR HIDRAULICO 0,10 H 1,14

Encargos 2,77

BDI 0,60 1,19

2,99 5,95 8,94

11.11  VERGALHAO ZINCADO ROSCA CONTINUA 3/8" 1,00 M

VERGALHAO C/ROSCA 3/8" 1,02 M 14,08

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,10 H 0,85

INSTALADOR HIDRAULICO 0,10 H 1,14

Encargos 2,77

BDI 3,52 1,19

17,60 5,95 23,55

11.12  
REINSTALAÇAO/VEDAÇAO CONEXOES PVC DOS TQP FACHADA 

SUL
1,00 UN 7,99 40,07

BDI 2,00 10,02

9,99 50,09 60,08

11.13  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 100MM 1,00 M

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,03 KG 0,92

SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,04 L 1,15

TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO 100mm 1,01 M 22,02

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,52 H 4,43

INSTALADOR HIDRAULICO 0,52 H 5,94

Encargos 14,43

BDI 6,02 6,20

30,11 31,00 61,11

11.14  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESGOTO 1,00 UN

ANEL BORRACHA P/PVC ESGOTO 100mm 1,00 UN 3,80

CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO 100mm 1,00 UN 25,23

LUBRIFICANTE P/JE 0,02 KG 2,88

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,50 H 4,26

INSTALADOR HIDRAULICO 0,50 H 5,71

Encargos 13,87

BDI 7,98 5,96

39,89 29,80 69,69

11.15  LUVA PVC SOLDAVEL ESGOTO 100MM 1,00 UN

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,05 KG 1,84

LUVA PVC ESGOTO 100mm 1,00 UN 8,20
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SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,08 L 2,30

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,23 H 1,96

INSTALADOR HIDRAULICO 0,23 H 2,63

Encargos 6,39

BDI 3,09 2,75

15,43 13,73 29,16

11.16 
 TAMPA (GRELHA) INOX 304 TIPO ABRE/FECHA PARA CAIXA 

SIFONADA
1,00 UN

TAMPA (GRELHA) INOX 304 150MM DO TIPO ABRE E FECHA PARA 

CAIXA SIFONADA
1,00 UN 55,83

INSTALADOR HIDRAULICO 0,08 H 0,96

Encargos 1,34

BDI 13,96 0,58

69,79 2,88 72,67

11.17  LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL 1,00 UN 0,00

SERVENTE 2,00 H 17,72

Encargos 24,66

BDI 0,00 10,60

0,00 52,98 52,98

11.18  TORNEIRA ALAVANCA C/TEMPORIZADOR P/LAVATÓRIO 1,00 UN

FITA TEFLON P/VEDACAO 1,00 M 0,40

TORNEIRA ALAVANCA C/TEMPORIZADOR LATÃO P/LAVATORIO 1,00 UN 1.148,71

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 1,00 H 8,51

INSTALADOR HIDRAULICO 1,00 H 11,42

Encargos 27,73

BDI 287,28 11,92

1.436,39 59,58 1.495,97

11.19  
BACIA SANITARIA C/CAIXA DESC. ACOPLADA DUALFLUX 

C/ASSENTO
1,00 UN

ANEL BORRACHA DN 100mm 1,00 UN 3,65

ASSENTO PLASTICO 1,00 UN 42,00

BACIA PORCELANA C/CAIXA ACOPLADA DUALFLUX 1,00 UN 1.376,29

BOLSA BORRACHA P/BACIA 1 1/2" 0,20 UN 0,50

ENGATE CROMADO 30cm 1,00 UN 23,80

FIXACAO P/BACIA, BIDE E COLUNA 2,00 UN 9,00

NIPEL DUPLO PVC ROSCA 1/2" 1,00 UN 0,95

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H 34,04

INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H 45,68

Encargos 110,94

BDI 364,05 47,67

1.820,24 238,33 2.058,57

11.20  BACIA SANITARIA P/PNE C/CAIXA ACOPLADA C/ASSENTO 1,00 UN

ANEL BORRACHA DN 100mm 1,00 UN 3,65

ASSENTO PLASTICO 1,00 UN 42,00

BACIA C/CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS CONFORTO REF. 

P.515.17 
1,00 UN 1.576,10

BOLSA BORRACHA P/BACIA 1 1/2" 0,20 UN 0,50

ENGATE CROMADO 30cm 1,00 UN 23,80

FIXACAO P/BACIA, BIDE E COLUNA 2,00 UN 9,00

NIPEL DUPLO PVC ROSCA 1/2" 1,00 UN 0,95

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H 34,04

INSTALADOR HIDRAULICO 4,00 H 45,68

Encargos 110,94

BDI 414,00 47,67

2.070,00 238,33 2.308,33

11.21  LAVATORIO LOUÇA C/COLUNA SUSPENSA P/PNE 1,00 UN

ADAPTADOR PVC P/VALVULA PIA/LAVATORIO 1,00 UN 1,43

ENGATE CROMADO 30cm 1,00 UN 23,80

FITA TEFLON P/VEDACAO 1,00 M 0,40

LAVATORIO C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS REF.L510 1,00 UN 702,86

SIFAO FLEXIVEL 1 1/2" 1,00 UN 7,40

SUPORTE FERRO P/LAVATORIO 1,00 PR 6,50
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VALVULA METAL P/LAVATORIO 1" 1,00 UN 35,00

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 2,80 H 23,83

INSTALADOR HIDRAULICO 2,80 H 31,98

Encargos 77,67

BDI 194,35 33,37

971,74 166,85 1.138,59

11.22  TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E METAIS 1,00 UN

FIXACAO P/BACIA, BIDE E COLUNA 2,00 UN 9,00

SIFAO PLASTICO P/TANQUE 1,00 UN 9,78

TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L 1,00 UN 638,85

TORNEIRA P/TANQUE 3/4" 1,00 UN 52,00

VALVULA METAL 1 1/4" 1,00 UN 46,00

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 3,20 H 27,23

INSTALADOR HIDRAULICO 3,20 H 36,54

Encargos 88,74

BDI 188,91 38,13

944,54 190,64 1.135,18

11.23  RECOLOCAÇAO TAMPO INOX CUBA SIMPLES 1,00 UN

SIFAO CROMADO P/PIA    1 1/2 x 1 1/2" 1,00 UN 116,69

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
2,00 UN 42,48

PEDREIRO 3,00 H 33,60

SERVENTE 2,00 H 17,72

Encargos 71,42

BDI 39,79 30,69

198,96 153,43 352,39

11.24  RECOLOCAÇAO TORNEIRA ALAVANCA BICA MOVEL PARA PIA 1,00 UN

FITA TEFLON P/VEDACAO 1,00 M 0,40

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 1,00 H 8,51

INSTALADOR HIDRAULICO 1,00 H 11,42

Encargos 27,73

BDI 0,10 11,92

0,50 59,58 60,08

11.25  PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS (FL23X20) 1,00 UN

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
1,00 UN 48,83

PEDREIRO 0,50 H 5,60

Encargos 7,79

BDI 12,21 3,35

61,04 16,74 77,78

11.26  DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML EM ABS 1,00 UN

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
1,00 UN 46,90

PEDREIRO 0,50 H 5,60

Encargos 7,79

BDI 11,73 3,35

58,63 16,74 75,37

11.27  PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM 1,00 UN

AREIA MEDIA 0,00 M3 0,14

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 0,71 KG 0,60

PAPELEIRA PORCELANA 15 x 15cm 1,00 UN 17,50

AZULEJISTA 0,80 H 8,96

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 22,34

BDI 4,56 9,60

22,80 47,99 70,79

11.28  SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA 1,00 UN

AREIA MEDIA 0,00 M3 0,14

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 0,71 KG 0,60

SABONETEIRA PORCELANA C/ALCA 15 x 15cm 1,00 UN 20,50

AZULEJISTA 0,80 H 8,96

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 22,34
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BDI 5,31 9,60

26,55 47,99 74,54

11.29  BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM 1,00 UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
1,00 UN 273,14

PEDREIRO 1,00 H 11,20

Encargos 15,59

BDI 68,29 6,70

341,43 33,49 374,92

11.30  BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM 1,00 UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
1,00 UN 323,45

PEDREIRO 1,00 H 11,20

Encargos 15,59

BDI 80,86 6,70

404,31 33,49 437,80

11.31  BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM 1,00 UN

BARRA APOIO AÇO INOX D=32MM EM "U" C/30+10+30CM 1,00 UN 217,12

PEDREIRO 1,00 H 11,20

Encargos 15,59

BDI 54,28 6,70

271,40 33,49 304,89

11.32  BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM 1,00 UN

BARRA APOIO AÇO INOX D=32MM L=40CM 1,00 UN 118,85

PEDREIRO 1,00 H 11,20

Encargos 15,59

BDI 29,71 6,70

148,56 33,49 182,05

11.33  ESPELHO CRISTAL 4MM 50X90 PARAFUSADO-COLOCADO 1,00 UN 0,00

ESPELHO 4MM 50X90CM PARAFUSADO - COLOCADO 1,00 UN 258,33

Encargos

BDI 64,58 0,00

322,91 0,00 322,91

11.34  
PLACA ADESIVA PVC FOTOLUMINESCENTE P/SINALIZAÇAO 

INCENDIO
1,00 UN

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820)

1,00 UN 25,54

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 6,16

BDI 6,39 2,65

31,93 13,24 45,17

12. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

12.1  REMOÇAO APARELHOS AR CONDICIONADO INCL. EMBALAGEM 1,00 UN

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA 10,00 M2 22,20

AJUDANTE DE INSTALADOR ELETRICO 1,60 H 13,68

INSTALADOR ELETRICO 1,00 H 11,16

PEDREIRO 0,50 H 5,60

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 48,53

BDI 5,55 20,85

27,75 104,25 132,00

12.2  FURO CONCRETO PARA REDE DRENAGEM 1,00 UN

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, 

COM SILENCIADOR
0,00 UN 0,97

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,19 H 1,58

INSTALADOR HIDRAULICO 1,19 H 13,58

OPERADOR MARTELETE PNEUMATICO 1,18 H 13,31

Encargos 39,62
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BDI 0,24 17,02

1,21 85,11 86,32

12.3  FURO ALVENARIA PARA REDE FRIGORIGENA 1,00 UN 0,00

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,08 H 0,68

INSTALADOR HIDRAULICO 0,50 H 5,71

Encargos 8,89

BDI 0,00 3,82

0,00 19,10 19,10

12.4  
RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E 

ENCHIMENTO
1,00 M

ARGAMASSA RECUPERACAO ANTIUMIDADE QUARTZOLIT 6,38 KG 16,59

TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM 2,00 M 14,18

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,16 H 1,36

INSTALADOR HIDRAULICO 0,98 H 11,19

PEDREIRO 0,45 H 5,04

SERVENTE 0,55 H 4,87

Encargos 31,26

BDI 7,69 13,43

38,46 67,15 105,61

12.5  DRENO PVC 25MM EMBUTIDO PARA SPLIT COM ARREMATES 1,00 M

ADESIVO PLASTICO P/TUBO PVC 0,00 KG 0,03

AREIA MEDIA 0,01 M3 0,70

CAL EM SACO PARA PINTURA 0,46 KG 2,25

CAL HIDRATADA 0,46 KG 0,44

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 0,40 KG 0,34

SOLUCAO LIMPADORA P/TUBOS PVC 0,00 L 0,01

TUBO PVC AGUA SOLDAVEL  25mm 1,60 M 8,80

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,40 H 3,40

INSTALADOR HIDRAULICO 0,40 H 4,57

PEDREIRO 0,25 H 2,80

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 21,15

BDI 3,14 9,09

15,71 45,44 61,15

12.6  CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 2.453,00 1.044,50

BDI 404,75 172,34

2.857,75 1.216,84 4.074,59

12.7  CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 2.902,85 1.044,50

BDI 478,97 172,34

3.381,82 1.216,84 4.598,66

12.8  CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER 1,00 UN 4.191,57 1.290,75

BDI 691,61 212,97

4.883,18 1.503,72 6.386,90

12.9  
SUPORTE MAO FRANCESA REFORÇADO C/FIXAÇAO AÇO 

GALVANIZADO
1,00 CJ 59,68 32,23

BDI 9,85 5,32

69,53 37,55 107,08

12.10  LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA 1,00 M 110,94 73,96

BDI 18,31 12,20

129,25 86,16 215,41

12.11  TAMPA PVC BRANCA P/CAIXA PASSAGEM SPLIT 1,00 UN 17,55 6,27

BDI 2,90 1,03

20,45 7,30 27,75

13. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

13.1  
REMOCAO DE BASALTO SERRADO/PISO TATIL 

S/REAPROVEITAMENTO
1,00 M2 0,00

CALCETEIRO 0,08 H 0,90

SERVENTE 0,40 H 3,54

Encargos 6,18

BDI 0,00 2,66

0,00 13,28 13,28

Divisão de Arquitetura e Engenharia - MP                          Promotorias de Justiça de Cerro Largo Página 21



Item Descrição Quant. Un Material M.Obra Total

13.2  LEITO DE AREIA E BRITA 10CM 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,06 M3 8,34

BRITA 1 OU 2 0,10 M3 14,40

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 6,16

BDI 5,69 2,65

28,43 13,24 41,67

13.3  PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,04 M3 5,28

BASALTO SERRADO 46 x 46cm REGULAR 1,05 M2 225,75

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 9,75 KG 8,29

PEDREIRO 0,80 H 8,96

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 22,34

BDI 59,83 9,60

299,15 47,99 347,14

13.4  PISO TATIL CONCRETO 25X25X2,5CM-ARG.CI-AR 1:3 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,04 M3 5,28

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 9,75 KG 8,29

PISO TATIL CONCRETO AMARELO 25X25X2,5CM 1,05 M2 108,89

PEDREIRO 0,80 H 8,96

SERVENTE 0,80 H 7,09

Encargos 22,34

BDI 30,62 9,60

153,08 47,99 201,07

13.5  RECUPERAÇAO PAV. BLOCO CONCRETO C/AFUNDAMENTO 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,10 M3 13,90

ARGILA POSTO OBRA 0,28 M3 16,80

BLOCO CONCRETO INTERTRAV. 8cm-uninstein 0,20 M2 9,90

LUVA PVC ESGOTO 100mm 0,13 UN 1,07

TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO 100mm 0,07 M 1,53

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO 0,06 H 0,51

INSTALADOR HIDRAULICO 0,06 H 0,69

PEDREIRO 0,92 H 10,30

SERVENTE 2,39 H 21,18

Encargos 45,48

BDI 10,80 19,54

54,00 97,70 151,70

13.6  
LIMPEZA PAVIMENTAÇOES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA 

PRESSAO
1,00 M2

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, 

PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO 

MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 

2,50 E 3,00 CV

0,00 UN 0,07

SERVENTE 0,10 H 0,89

Encargos 1,24

BDI 0,02 0,53

0,09 2,66 2,75

13.7  REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO 1,00 M2

AREIA MEDIA 0,01 M3 1,81

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320 2,44 KG 2,07

PEDREIRO 0,30 H 3,36

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 8,38

BDI 0,97 3,60

4,85 18,00 22,85

13.8  REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA 1,00 M2

AREIA FINA 0,01 M3 1,75

SERVENTE 0,25 H 2,22

Encargos 3,09

BDI 0,44 1,33

2,19 6,64 8,83

13.9  GRAMA ESMERALDA EM PLACA COM TERRA VEGETAL 1,00 M2
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GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS, SEM PLANTIO
1,00 M2 26,95

TERRA VEGETAL (GRANEL) 0,01 M3 2,60

JARDINEIRO 0,20 H 1,77

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 4,93

BDI 7,39 2,12

36,94 10,59 47,53

14. PINTURA

14.1  RASPAGEM PINTURA INTERNA INCL. MASSA CORRIDA 1,00 M2 0,00

SERVENTE 0,25 H 2,22

Encargos 3,09

BDI 0,00 1,33

0,00 6,64 6,64

14.2  PREPARAÇAO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA 1,00 M2

ESTOPA BRANCA 0,06 KG 1,14

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA
0,05 UN 0,07

SERVENTE 0,15 H 1,33

Encargos 1,85

BDI 0,30 0,80

1,51 3,98 5,49

14.3  LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA 1,00 M2

LIXA P/FERRO 0,50 FL 1,15

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 3,70

BDI 0,29 1,59

1,44 7,95 9,39

14.4  SELADOR INTERNO/EXTERNO 1 DEMAO 1,00 M2

SELADOR ACRILICO EXTERNO 0,12 L 1,60

PINTOR 0,10 H 1,07

SERVENTE 0,10 H 0,89

Encargos 2,73

BDI 0,40 1,17

2,00 5,86 7,86

14.5  PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/IMPERMUR 2 DEMAOS 1,00 M2

IMPERMEABILIZANTE TIPO IMPERMUR 0,40 L 33,58

PINTOR 0,27 H 2,90

SERVENTE 0,23 H 2,04

Encargos 6,87

BDI 8,40 2,95

41,98 14,76 56,74

14.6  FUNDO PREPARADOR 1 DEMAO 1,00 M2

LIQUIDO PREPARADOR DE PAREDES 0,08 L 0,92

PINTOR 0,10 H 1,07

SERVENTE 0,10 H 0,89

Encargos 2,73

BDI 0,23 1,17

1,15 5,86 7,01

14.7  FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMAO 1,00 M2

LIQUIDO PREPARADOR DE PAREDES 0,18 L 1,98

SOLVENTE P/PINTURA 0,18 L 3,40

PINTOR 0,30 H 3,22

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 6,94

BDI 1,35 2,98

6,73 14,91 21,64

14.8  FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMAO 1,00 M2

DILUENTE P/ESMALTE E/OU VERNIZ 0,01 L 0,13

LIXA P/FERRO 0,40 FL 0,92
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TINTA ZARCAO 0,11 L 5,18

PINTOR 0,20 H 2,15

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 5,46

BDI 1,56 2,35

7,79 11,73 19,52

14.9  MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS 1,00 M2

LIXA P/MASSA CORRIDA 0,40 FL 0,40

MASSA CORRIDA PVA INTERNA 0,70 L 7,70

PINTOR 0,30 H 3,22

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 6,94

BDI 2,03 2,98

10,13 14,91 25,04

14.10  MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 1,00 M2

LIXA P/MADEIRA 0,50 FL 0,50

MASSA ACRILICA INTERNA/EXTERNA 0,70 L 6,85

PINTOR 0,35 H 3,76

SERVENTE 0,25 H 2,22

Encargos 8,32

BDI 1,84 3,58

9,19 17,88 27,07

14.11  PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 1,00 M2

TINTA LATEX ACRILICA INT./EXT.-Fosca 0,17 L 7,97

PINTOR 0,20 H 2,15

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 5,46

BDI 1,99 2,35

9,96 11,73 21,69

14.12  PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS 1,00 M2

DILUENTE P/TINTA ESMALTE 0,03 L 0,75

LIXA P/FERRO 0,30 FL 0,69

TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE 0,16 L 8,95

PINTOR 0,50 H 5,37

SERVENTE 0,50 H 4,43

Encargos 13,64

BDI 2,60 5,86

12,99 29,30 42,29

14.13  PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO 1,00 M

DILUENTE P/TINTA ESMALTE 0,02 L 0,55

LIXA P/FERRO 1,00 FL 2,30

LIXA P/MADEIRA 1,00 FL 1,00

TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE 0,14 L 8,05

TINTA ZARCAO 0,07 L 3,45

PINTOR 0,60 H 6,44

SERVENTE 0,40 H 3,54

Encargos 13,89

BDI 3,84 5,97

19,19 29,84 49,03

14.14  PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS 1,00 M2

DILUENTE P/ESMALTE E/OU VERNIZ 0,04 L 1,00

LIXA P/MADEIRA 0,40 FL 0,40

SELADOR P/MADEIRA 0,16 L 5,79

PINTOR 0,40 H 4,30

SERVENTE 0,35 H 3,10

Encargos 10,30

BDI 1,80 4,43

8,99 22,13 31,12

14.15  PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS 1,00 M

LIXA P/MADEIRA 0,40 FL 0,40

SELADOR P/MADEIRA 0,08 L 3,04

PINTOR 0,20 H 2,15
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SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 5,46

BDI 0,86 2,35

4,30 11,73 16,03

14.16  PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=5CM 1,00 M

DILUENTE P/TINTA ESMALTE 0,01 L 0,30

TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE 0,07 L 3,75

PINTOR 0,15 H 1,61

SERVENTE 0,10 H 0,89

Encargos 3,48

BDI 1,01 1,50

5,06 7,48 12,54

14.17  
PINTURA SIMBOLO CADEIRANTE EM PISO C/TINTA ESMALTE 

BRILHANTE
1,00 UN

DILUENTE P/TINTA ESMALTE 0,10 L 2,49

GABARITO ACRILICO/PVC P/SIMBOLO CADEIRANTE C/REAPROV. 0,05 UN 14,87

TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE 0,67 L 37,41

PINTOR 2,40 H 25,78

SERVENTE 0,90 H 7,97

Encargos 46,97

BDI 13,69 20,18

68,46 100,90 169,36

14.18  PINTURA SIMBOLO IDOSO EM PISO C/TINTA ESMALTE BRILHANTE 1,00 UN

DILUENTE P/TINTA ESMALTE 0,03 L 0,83

GABARITO ACRILICO/PVC P/SIMBOLO IDOSO C/REAPROV. 0,05 UN 20,58

TINTA ESMALTE SINTECO BRILHANTE 0,22 L 12,47

PINTOR 0,80 H 8,59

SERVENTE 0,30 H 2,66

Encargos 15,66

BDI 8,47 6,73

42,35 33,64 75,99

15. SERVICOS DIVERSOS

15.1  DESMOLDAGEM DE FORMA VIGAS CONCRETO ARMADO PORÃO 1,00 M2 0,00

CARPINTEIRO 0,18 H 2,00

SERVENTE 0,20 H 1,77

Encargos 5,25

BDI 0,00 2,26

0,00 11,28 11,28

15.2  REMOÇAO DE PERSIANAS 1,00 M2 0,00

SERVENTE 0,15 H 1,33

Encargos 1,85

BDI 0,00 0,80

0,00 3,98 3,98

15.3  PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA 1,00 M2 0,00

PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA 1,00 M2 235,12

Encargos

BDI 58,78 0,00

293,90 0,00 293,90

15.4  
DESLOCAMENTO PLACA ACRILICO ATENDIMENTO PRIORITARIO 

RECEPÇÃO
1,00 UN 0,00 12,71

BDI 0,00 3,18

0,00 15,89 15,89

15.5  
SUBSTITUIÇAO CONJUNTO 37 LETRAS AÇO INOX 14X16CM-

COLOCADO
1,00 CJ 0,00

CONJ.37 LETRAS AÇO INOX 304 14X16CM 1,00 CJ 6.505,33

Encargos

BDI 1.626,33 0,00

8.131,66 0,00 8.131,66
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15.6 SUBSTITUIÇAO NUMERAÇAO AÇO INOX P/PREDIO - COLOCADA 1,00 UN 0,00

NUMERO ACO INOX MEDIO P/PREDIO 1,00 UN 204,33

Encargos

BDI 51,08 0,00

255,41 0,00 255,41

15.7
REMOÇAO/LIMPEZA/RECOLOCAÇAO BRASAO DO ESTADO FAC. 

PRINCIPAL
1,00 CJ

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 0,50 L 7,98

SERVENTE 3,00 H 26,58

Encargos 36,99

BDI 2,00 15,89

9,98 79,46 89,44

16. SERVICOS FINAIS

16.1  REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3 1,00 UN 0,00

CONTAINER PARA COLETA ENTULHO - 4M3 - LOCAÇÃO 1,00 UN 446,67

Encargos

BDI 111,67 0,00

558,34 0,00 558,34

16.2  LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,00 M2

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA
0,05 L 0,98

SERVENTE 0,14 H 1,24

Encargos 1,73

BDI 0,25 0,74

1,23 3,71 4,94

16.3  DESMOBILIZAÇAO DA OBRA 1,00 UN

CAMINHAO DIESEL CARROC. MADEIRA  LOCACAO 1,00 D 1.580,00

ENCARREGADO 8,00 H 133,76

MOTORISTA 8,00 H 89,60

SERVENTE 16,00 H 141,76

Encargos 508,10

BDI 395,00 218,31

1.975,00 1.091,53 3.066,53
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