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1 CONSIDERACOES INICIAIS

1.1  OBIJETIVO

O presente projeto e memorial referem-se as reformas a serem executadas nas duas
subestacoes, na sala do gerador e no gerador carenado, que compreende: a elevacao em
50 centimetros das estruturas elétricas que estdo nestes ambientes, que sdo os Cubiculos
de MT, os Transformadores, os QGBT’s, os Geradores e os quadros elétricos da Sala do
Gerador.

1.2 CONSIDERACOES INICIAIS

A Contratada, ainda na condig¢@o de proponente, devera proceder a visita prévia ao
local da obra, verificando e comparando a documentagdo recebida, devendo apresentar
uma declaragdo de visita ao local da obra.

Do resultado da visita técnica, a Contratada, ainda na condi¢do de proponente,
comunicara por escrito a PGJRS, antes da apresentacdo da proposta, eventuais problemas
ou discrepancias encontradas que possam trazer dificuldades ao perfeito desenvolvimento
da obra, deste modo, o PGJRS ndo aceitard a posteriori, que a Contratada venha a
considerar como servigos extraordindrios aqueles resultantes da interpretagdo da
documentacgao recebida.

A execucdo dos servicos devera ser realizada por profissionais habilitados,
seguindo rigorosamente as determinacdes fornecidas neste memorial.

Antes da execugdao da obra, a Contratada devera acertar com a Fiscalizagdo e a
Diregdo do Prédio, a programagao de cada servigo, através de Cronograma de Obra. Visto
que a obra serd realizada com o Prédio funcionando. A Contratada sera responsavel pelo
fornecimento de todas as infraestruturas que se fizerem necessarias para execugdo da
obra.

Além do disposto nestas Especificagdes Técnicas, deverdo ser obedecidas as
Normas da ABNT.

1.3 NORMAS E DEFINICOES

O presente foi elaborado com base nas normas técnicas abaixo listadas, as quais
também deverao ser observadas durante a fase de execucao das instalagoes:

e NBR —5410/2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

e NBR - 14.039/2005 — Instalagdes Elétricas de Média Tensao de 1,0 kV a
36,2 kV;

e NBR IEC 62.271-200/2007 - Conjunto de manobra e controle de alta-
tensdo - Parte 200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensdo em
involucro metalico para tensdes acima de 1 kV até e inclusive 52 kV;

e NBR 11.301:1990 — Célculo da capacidade de condu¢do de corrente em
regime permanente (fator de carga 100%);
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e RIC/MT- 2004 — Regulamento de Instalagdes Consumidoras com tensao
de fornecimento até 25kV;

e NRI10 — Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade.

e NBR IEC 62.271-200/2007 — Conjunto de manobra e controle de alta
tensdo — Parte 200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensao em
involucro metalico para tensdes acima de 1 kV até e inclusive 52 kV;

e NBR IEC 60.694/2006: Especificagdes comuns para normas de
equipamentos de manobra de alta-tensao ¢ mecanismos de comando;

e [EC 62.271-100 — Disjuntores de alta tensdo em corrente alternada;

e IEC 62.271-102 — Seccionadoras e chaves de terra de alta tensdo em
corrente alternada.

e NBR 6855/2009 — Transformadores de Potencial Indutivos

e NBR 6856/2015 — Transformadores de Corrente

2 OBRAS CIVIS

2.1 DEMOLICOES DE PAREDES DE ALVENARIA

Deverao ser feitas demoligoes localizadas: na mureta de contencdo de 6leo, e na
parede da Sala do Gerador, para a elevacdo do duto da tomada de ar, em funcao do gerador
ser elevado 50cm. Os suportes de apoio terdo que ser elevados.

2.2 REMOCAO DE REBOCOS DETERIORADOS

Deverao ser realizadas de trechos de rebocos deteriorados na sala da Subestacao 2
junto a veneziana do fundo.

2.3 REMOCAO ENTULHO

Deverao ser removidos todos os entulhos e caligas geradas durante os trabalhos e
transportados para um container instalado externamente ao prédio.

2.4 ESTRUTURAS- FORNECIMENTO E INSTALACAO

Deverao fornecidas e instaladas as estruturas metalicas das bases para a elevacao
dos equipamentos da Subestacdo 1, Subestacdo 2 e da Sala do Gerador, conforme projetos
apresentados.

Todas as bases metalicas de elevagao fornecidas e instaladas deverao receber:
- JATO DE GRANALHA ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO CONFORME
PADRAO Sa2 %
- 01 DEMAOS DE TINTA EPOXI TOLERANTE A SUPERFICIE. ESPESSURA
TOTAL SECA: 120 pm
-01 DEMAOS DE TINTA POLIURETANICA ACRILICA ALIFATICA. ESPESSURA
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TOTAL SECA: 80 um

2.5 REBOCOS

Deverao ser recompostos os trechos de rebocos removidos do vao demolidos na
sala do Gerador.

2.6 PINTURA ACRILICA NAS PAREDES

Deverao repintadas com tinta acrilica as paredes da Subestacdo 01, Subestacio 02
e sala do Gerador.

2.7 PINTURA ACRILICA NAS LAJES DE TETO

Deverao repintadas com tinta acrilica as lajes da Subestagdo 01, Subestacdo 02 ¢
sala do Gerador.

2.8 PINTURA ESMALTE NAS ESQUADRIAS METALICA

A esquadria de ventilagdo da subestacao 02, voltada para a Fachada oeste devera
ser aplicada uma pintura anticorrosiva e apos devera receber duas demaos de pintura
esmalte na cor preta.

3 ELEVACAO DOS EQUIPAMENTOS

Para a movimentacdo e posicionamento dos equipamentos devera serd adotado o
uso de portico metalico com talha manual ou elétrica, conforme a carga e as condigdes
do local.

A operagdo consiste na montagem de um portico estruturalmente dimensionado
para suportar o peso dos equipamentos a serem elevados. Sobre o portico sera acoplada
uma talha, que far4 a funcao de igamento, permitindo a elevagdo controlada e segura das
cargas.

O procedimento sera executado em etapas, conforme segue:

e Montagem do portico no local de icamento, com verificagdo prévia de
nivelamento e estabilidade da estrutura;

e Fixacdo adequada da talha e dos acessorios de icamento (correntes, cintas
ou cabos de ago) nos pontos de ancoragem dos equipamentos;

e FElevacao controlada dos equipamentos até a altura necessaria, com
acompanhamento técnico para garantir alinhamento e seguranca;

e Deslocamento horizontal (se necessario) com o auxilio da movimentagao do
trole da talha ou ajuste manual;

e Posicionamento e assentamento final sobre as bases previamente
preparadas, com checagem de nivelamento e fixacao definitiva.
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Todo o processo serd conduzido por equipe técnica capacitada, seguindo as normas
de seguranga vigentes (NR-11, NR-12 e NR-35), com analise prévia de risco (APR) e uso
de Equipamentos de Protecao Individual e Coletiva (EPIs e EPCs).

3.1 ELEVACAO DO GERADOR

O gerador devera ser removido da posi¢do atual e realocado, provisoriamente, para
um local temporario, a fim de viabilizar a instalacdo da nova base de elevagdo. Concluida
essa etapa, o equipamento devera ser transportado e instalado sobre a nova base.

Peso aproximado:
e Gerador - 2.350kg
e Gerador Carenado - 1.580kg

3.2 ELEVACAO DOS TRANSFORMADORES

Os transformadores existentes nas subesta¢des 01 e 02 deverdo ser removidos da
posic¢ao atual e realocados, provisoriamente, para um local temporario, a fim de viabilizar
a instalagdo da nova base de elevacdao. Concluida essa etapa, os equipamentos deverao
ser transportados ¢ instalados sobre a nova base.

Peso aproximado:
e Transformador 1 - 1.750kg;
e Transformador 2 - 2.080kg;
e Transformador 3 - 2.600kg;
e Transformador 4 - 2.150kg.

3.3 ELEVACAO DOS PAINEIS MT E BT

Os Cubiculos de MT e os QGBT’s das subestagdes 01 e 02 deverao ser removidos
da posigdo atual e realocados, provisoriamente, para um local temporario, a fim de
viabilizar a instalacdo da nova base de elevagdo. Concluida essa etapa, os equipamentos
deverdo ser transportados e instalados sobre a nova base.

Peso aproximado:
e Subestagdo 1 - Cubiculos de MT, cada elemento pesa em torno de 200kg,
sdo dez modulos;
e QGBT - 800kg cada modulo;

e Subestacdo 2 - Cubiculos de MT, cada elemento pesa em torno de 200kg,
sdo dois modulos;
e Quadros — 600kg cada modulo.

3.4 SALA DEDICADA - GRUPO GERADOR - BACIA DE RETENCAO

No local onde serdo demolidas as muretas de contencdo de 6leo do tanque de
combustivel, apos execuc¢do de piso elevado neste local, devera ser colocada uma nova
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bacia de contengdo abaixo do tanque. A bacia devera ser em polietileno de média
densidade, capacidade 2501 de volume, referéncia comercial Bacia de contencdo para
tanque de combustivel porquinho 250 litros, Medidas: Altura 29,5cm x Largura 83cm x
Comprimento 110cm, Codigo Stemac: 00056003710768, ou equivalente técnico.

4 PISO ELEVADO:
4.1 GERAL

Na area em volta dos cubiculos de MT, dos transformadores ¢ QGBT’s devera ser
instalado sistema de piso elevado, constituido por placas de ago carbono, laminadas e
estampadas a frio com dimensdes de 600 x 600mm e espessura minima de 30mm. Cada
placa devera ser constituida por uma chapa superior € uma chapa inferior, preenchidas
por concreto leve, isento de residuos e impurezas.

O piso elevado devera ser proprio para aplicacdo em sala de equipamentos pesados.

As principais caracteristicas mecanicas deste piso deverdo ser as seguintes:

a) a) Resisténcia para carga concentrada: > 450kg

b) b) Carga estatica uniforme: > 1250kg/m2

¢) c) Carga de impacto: > 60kg

d) d) Peso por placa: > 13kg

e) e) Resisténcia do pedestal sem qualquer deformacgao: > 4800kg

f) f) Modelo de referéncia: Piso MT100 da MULTIPISOS."

As bases de apoio das placas que compdem o piso elevado deverdo estar todas
aterradas através de cabo de cobre nu #25mm?2 ligadas a barra de aterramento principal.

Todas as placas deverao ser fixadas ao sistema de suportagdo através de parafusos
com cabeca escareada de forma que o piso ndo apresente nenhuma saliéncia.

Junto aos acessos de cada ambiente onde existira o piso elevado devera haver um
degrau com altura de 25cm, ou seja, a metade da altura do piso. Deverdo ser instaladas
soleiras nestes degraus, de forma a dar um acabamento.

Em diversos pontos as chapas de piso deverdo sofrer recortes, para passagem de
cabos, de tubulagdes, de elementos que irdo transpassar o mesmo, conforme demonstrado
na prancha PGJ-SEDE-PL BAIXAS-RO1. Onde for necessario devera ser instalado
soleira para dar um perfeito acabamento.

5 INSTALACOES ELETRICAS EM MT E BT
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5.1 CONSIDERACOES DAS INSTALACOES DE MT E BT
5.1.1 Introducio

As instalagoes elétricas vao compreender as duas Subestacoes e a Sala do Gerador.

5.1.2 Subestacio Principal (SE-01):

I
G B TR ACB.T-N

v AL SUBERTACAO O

AT

CUBKALGS DE MT

Cabera a Contratada elevar os seguintes elementos:
- Cubiculos de Média Tensao, composto de 10 modulos;
- Transformador 01, de 500kVA;
- Transformador 02, de 750kVA;
- Transformador 03, de 1.000kVA;
- QGBT-1;
- QGBT-2;
- QGBT-3.

5.1.2.1 Cubiculos de MT:
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A Contratada deverd, inicialmente, agendar com a Concessionaria a desativacao dos
alimentadores de MT, e informar o tempo estimado para a execugdo dos servigos nos
cubiculos, para que a Concessiondria possa programar a vistoria e realizar o religamento
da subestacao.

Estamos apresentando um Estudo de Coordenagdo e Seletividade, logo cabera a
Contratada parametrizar o relé do disjuntor de MT, que também sera objeto de verificagao
da Concessiondria.

O servicgo a ser realizado nos cubiculos consistira na desconexao das duas entradas
de MT e das quatros saidas de MT. Os cubiculos sdo conectaveis, logo também deverdo
ser desconectados, e transferidos para que possa ser implementada a estrutura metalica
que ira eleva-los em 50cm.

Apos a instalagdo da estrutura a mesma deve ser aterrada. Depois os cubiculos
devem sofrer limpeza interna geral, reaperto de todas as conexdes e entdo devem ser
montados com a configuragao original.

Caberd a Contratada fornecer e instalar novos tapetes que serdo instalados em frente

aos cubiculos, conforme apresentado em planta.
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5.1.2.2 Transformador de 500kVA:

A Contratada precisa desconectar a entrada de MT e a saida em BT, que estdo
lancadas nas canaletas de piso. Deslocar o transformador para manutencao, e instalagdo
dos suportes metalicos, que deverao ser aterrados.

Caberd também a Contratada executar uma limpeza geral no cubiculo que contém
o transformador, fazer revisao geral no transformador, reaperto de todas as conexoes.

Apbs a manutengdo reinstald-lo sobre o suporte metdlico que elevard toda a
estrutura do transformador. Refazer todas as conexodes.

5.1.2.3 Transformador de 750kVA:

A Contratada precisa desconectar a entrada de MT e a saida em BT, que estdo
langadas nas canaletas de piso. Neste transformador os cabos de BT ndo saem dentro da
caixa de protecdo, logo deverd ser feito um ajuste no piso elevado para atender esta
situagdo. Deslocar o transformador para manutengao, e instalagdo dos suportes metalicos,
que deverao ser aterrados

Cabera também a Contratada executar uma limpeza geral no cubiculo que contém
o transformador, fazer revisao geral no transformador, reaperto de todas as conexdes.

ApoOs a manutencdo reinstala-lo sobre o suporte metalico que elevara toda a
estrutura do transformador. Refazer todas as conexdes.
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5.1.2.4 Transformador de 1.000kVA:

A Contratada precisa desconectar a entrada de MT e a saida em BT, que estdo
lancadas nas canaletas de piso. Neste transformador os cabos de BT ndo saem dentro da
caixa de protegdo, logo devera ser feito um ajuste no piso elevado para atender esta
situacdo. Deslocar o transformador para manutengao, e instalagcdo dos suportes metalicos,
que deverao ser aterrados

Cabera também a Contratada executar uma limpeza geral no cubiculo que contém
o transformador, fazer revisdo geral no transformador, reaperto de todas as conexoes.

Apbs a manutengdo reinstald-lo sobre o suporte metalico que elevara toda a
estrutura do transformador. Refazer todas as conexdes.
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5.1.2.5 QGBT:

Nos trés QGBT’s ha chegada de bus way da Megabarre, e devera ser adotado o
seguinte procedimento nestes:

a) Devera ser removido o flange do bus way, que ¢ a tltima pega instalada dentro
do QGBT.

b) Devera ser removida também a peca do bus way anterior ao flange, de cada bus
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way.

¢) No antigo ponto de conexao desta penultima peca devera ser instalado o flange
que foi removido do QGBT. Esta conexdo devera ser abrigada em caixa com
tampa de chave, de forma a permitir acesso a mesma. Dos bornes do flange
deverdo ser instalados condutores que interligardo o bus way ao respectivo
disjuntor, na sequéncia informamos as caracteristicas destes condutores. Estes
condutores deverdo sair da caixa e lancados em leito, que devera ser flangeado
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no QGBT.

d) Nos bus way do QGBT-1, que tem dois disjuntores de 3x150A, utilizar
S5#150mm? (3F+N+T), isolagao EPR 0,6/1 kV, com leito de 100mm.

e) Nos bus way do QGBT-2, que tem dois disjuntores de 3x800A, utilizar
3(4x1#150mm?) (3F+N), 1 #150mm? (T), isolagao EPR 0,6/1 kV, com leito de
200mm.

f) Nos bus way do QGBT-3, que tem dois disjuntores de 3x1.000A, utilizar
4(4x1#150mm?) (3F+N), 1 #150mm? (T), isolacdo EPR 0,6/1 kV, com leito de
200mm

51.2.6 QGBT-01:

A Contratada precisa desconectar a entrada de BT, que vem do transformador 01
pela canaleta de piso, e todas as saidas de BT, que saem pela parte superior dos modulos
deste quadro, sendo composta por dois bus way e cabos dos alimentadores que estdo
langados em leitos.
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A Contratada também devera fazer uma manutengdo geral neste quadro, fazer
adequacdes para substituicdo de multimedidor que devera ser instalado, sendo que este
devera ter conexao com o sistema de automacao do Cliente.

Apbs a manuten¢do reinstald-lo sobre o suporte metdlico que elevard toda a
estrutura do quadro. Refazer todas as conexdes, com as adequagdes necessarias nos bus
way, leitos e cabeamento.

5.1.2.7 QOGBT-02:

A Contratada precisa desconectar a entrada de BT, que vem do transformador 02
pela canaleta de piso, e todas as saidas de BT, que saem pela parte superior dos modulos
deste quadro, sendo composta por dois bus way e cabos dos alimentadores que estdo
langados em leitos.

A Contratada também deverd fazer uma manutencdo geral neste quadro, fazer
adequacgoes para substituicdo de multimedidor que devera ser instalado, sendo que este
devera ter conexdo com o sistema de automacao do Cliente.
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Apbs a manuten¢do reinstald-lo sobre o suporte metdlico que elevard toda a
estrutura do quadro. Refazer todas as conexdes, com as adequagdes necessarias nos bus
way, leitos e cabeamento.

5.1.2.8 QOGBT-03:

A Contratada precisa desconectar a entrada de BT, que vem do transformador 03
pela canaleta de piso, e todas as saidas de BT, que saem pela parte superior dos modulos
deste quadro, sendo composta por dois bus way e cabos dos alimentadores que estdo
langados em leitos.

A Contratada também deverd fazer uma manutencdo geral neste quadro, fazer
adequacgoes para substituicdo de multimedidor que devera ser instalado, sendo que este
devera ter conexdo com o sistema de automacao do Cliente.
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Apbs a manuten¢do reinstald-lo sobre o suporte metdlico que elevard toda a
estrutura do quadro. Refazer todas as conexdes, com as adequagdes necessarias nos bus
way, leitos e cabeamento.
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5.1.3 Subestaciao Secundaria (SE-02):
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PLANTA BAIX A SUBESTAGAD 02

Caberd a Contratada elevar os seguintes elementos:
- Cubiculos de Média Tensao, composto de 2 mddulos;
- Transformador 04, de 750kVA.
- QGBT-4.

5.1.3.1 Cubiculos de MT:

O servigo junto aos Cubiculos serd desconectar a entrada de MT, e desconectar a
saida de MT. Os cubiculos sdo conectaveis, logo também deverdo ser desconectados, e
transferidos para que possa ser implementada a estrutura metélica que ird eleva-los em
50cm.

Ap0s a instalacdo da estrutura a mesma deve ser aterrada. Depois os cubiculos
devem sofrer limpeza interna geral, reaperto de todas as conexdes e entdo devem ser
montados com a configuragao original.

Caberd a Contratada fornecer e instalar novos tapetes de borracha, isolagdo 15kV,
que serdo instalados em frente aos cubiculos, conforme apresentado em planta.
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Transformador de 750kVA:

A Contratada precisa desconectar a entrada de MT e a saida em BT, que estdo
langadas nas canaletas de piso. Deslocar o transformador para manutengdo, e instalagdo
dos suportes metalicos, que deverao ser aterrados.
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Cabera também a Contratada executar uma limpeza geral no cubiculo que contém
o transformador, fazer revisdo geral no transformador, reaperto de todas as conexdes.

ApoOs a manutencao reinstala-lo sobre o suporte metalico que elevara toda a
estrutura do transformador. Refazer todas as conexdes.

5.1.3.2 QGBT-04:

A Contratada precisa desconectar a entrada de BT, que vem do transformador 04
pela canaleta de piso, e todas as saidas de BT, que saem pela parte superior dos modulos
deste quadro, sendo composta cabos dos alimentadores que estdo langados em leitos.

A Contratada também deverd fazer uma manutencdo geral neste quadro, fazer
adequagdes para substituicdo de multimedidor que devera ser instalado, sendo que este
devera ter conexao com o sistema de automacao do Cliente.
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Apbs a manutencdo, reinstald-lo sobre o suporte metdlico que elevara toda a
estrutura do quadro. Refazer todas as conexdes, com as adequagdes necessarias nos leitos
e cabeamento.

5.1.4 Sala Gerador
5.1.4.1 Quadros Elétricos:

A Contratada precisa desconectar a entrada de BT, que vem da Subestacdo 01, pela
canaleta de piso, e todas as saidas de BT, que saem pelo piso.

A Contratada também devera fazer uma manutencao geral nestes quadros.

Apds a manutencdo, reinstald-lo sobre o suporte metdlico que elevara toda a
estrutura dos quadros. Refazer todas as conexdes.
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5.1.5 QGBT

A Contratada devera fornecer um novo multimedidor para cada QGBT, conforme
j& descrito anteriormente. Devera remover o existente e fornecer todos os elementos
necessarios para a implantagao do novo multimedidor.

Este multimedidor devera fazer a leitura de grandezas elétricas relevantes de um
sistema de corrente alternada (tensdo, corrente, frequéncia, FP, poténcia ativa e reativa,
energia, distor¢ao total e individual até 30* harmonica). Precisao de medicao elevada: por
exemplo: uma precisdo de 0,2 % relativa ao valor de medig@o sob condig¢des de referéncia.
Identificagdao de quedas de tensao, sobretensao e falhas de tensao com limiares definidos
pelo usuério Célculo dos valores médios ao longo de todas as fases para tensdo e corrente.
Ter porta ethernet com modbus TCP.

Como referéncias: Schneider - METSEPMS5340, ABB - M1M 30 ethernet, Siemens
- 7KM PAC4200, ou equivalente

A Contratada devera levar um cabo de rede junto a cada multimedidor, de forma
que as medi¢des deste multimedidor sejam visualizados pelo sistema de automacgdo do
prédio. Nas salas da subestagdo ha uma caixa com dois pontos de rede. Na SE-0O1 a
Contratada deverd instalar um mini switch de 5 portas e a partir deste levar um cabo cat.
6 até cada multimedidor. Na SE-02 devera implantar cabo a partir de uma das tomadas
RJ-45.

A manutengao destes quadros deve englobar no minimo:
e Inspecio Visual: verifica sinais de desgaste, corrosdo, superaquecimento,

etc;

e Limpeza: remove poeira e sujeira que podem prejudicar o funcionamento
do quadro;

e Aperto de conexdes: garante que todas as conexdes elétricas estejam bem
fixadas;

o Teste de dispositivos de protecao: verifica se disjuntores e fusiveis estdo
funcionando corretamente;

e Medicoes elétricas: verifica tensdo, corrente, resisténcia de isolamento, etc;

e Substituicdo de componentes: substitui pecas danificadas ou com vida 1til
expirada.

Emissao de relatorio da manuten¢do executada.

5.1.6 — Manutenciao e limpeza das Subesta¢oes

Servicos Gerais:

e Inspecdo visual;
e Verificacdo de elementos de identificacdo tais como placas de adverténcia
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e equipamentos de seguranca;

Limpeza geral através de processo de aspiracao;

Reaperto de todas as conexdes elétricas de poténcia;

Reaperto de todas as conexdes mecanicas de fixagdo e suporte;
Reaperto de todas as conexdes de aterramento;

Reaperto de todos os elementos mecanicos de fixagdo e/ou suporte;
e Inspecdo, limpeza e reaperto em todo barramento de Média Tensao;
e Limpeza geral de todos os elementos da subestacao;

Transformador de Forca:

Inspecao visual;

Limpeza e reaperto de todas as conexdes elétricas e mecanicas;
Revisar e reapertar os terminais de MT e BT;

Revisar o comutador;

Revisar o nivel de ruido;

Medicao da resisténcia de isolamento;

Medigao da relagao de transformagao;

Medicao da resisténcia dos enrolamentos;

Verificagao de entradas e saidas de ar;

Verificar se ndo houve sobreaquecimento nos terminais de ligacao;
Verificar sistema de prote¢ao térmica;

Verificar tensao de alimentagdo do relé. Verificar funcionamento correto do
relé e fiacao.

Chave Seccionadora de Média Tensdo:

e Inspecdo, limpeza e reaperto de todas as conexdes elétricas e mecanicas;

e [Executar manobras de abertura e fechamento com observacao detalhada da
operagdo do conjunto, incluindo a verificagdo do acionamento do Micro
Switch;

e Lubrificacdo de elementos mecanicos moveis;

e Aplicagdo de composto antidoxido entre os contatos fixos e moveis.

Conjunto de Cabos e Terminacdes:

e Inspecdo, limpeza e reaperto de todas as conexdes elétricas e mecanicas;
e Medicao da resisténcia de isolamento do conjunto.

Barramento e isoladores de MT:

e Inspecdo, limpeza e reaperto de todas as conexdes elétricas e mecanicas;
e Medicao da resisténcia de isolamento do conjunto.

Fornecimento e instalacdo de acessérios

e Tapete isolador classe 15/25kV;
e Diagrama unifilar (com moldura e vidro protetor).
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Relatorio final

Ao fim do servigo devera ser entregue a fiscalizagdo um relatorio (com ART) sobre
a situacao da subestacdo, onde devem ser apresentados os resultados das medigdes e da
andlise fisico-quimica, junto com um resumo dos servicos prestados

6 VERIFICACAO FINAL DAS INSTALACOES:

Conforme prescreve a NBR 5410 ¢ NBR 14.039, as instalagdes devem ser
inspecionadas durante a execucdo e/ou quando concluida, antes de ser colocada em
servico pelo usudrio. Assim, a CONTRATADA devera realizar no minimo os seguintes
testes e ensaios de verificagado final das instalacgoes:

- Para as instalagdes elétricas de campo deverao ser realizados os seguintes testes e

verificacdes:

e Inspecao visual detalhada;

Inspecao nas ligagdes elétricas de forca e comando;
Ensaios de resisténcia de isolamento nos circuitos de for¢ca e comando;
Ensaios de resisténcia de isolamento em painéis elétricos de BT;
Funcionamento elétrico e mecanico do conjunto com simulagdes de
operagao ¢ eventos de falhas e atuagdo das protecdes.

Ao final da verificagdo final das instalagdes devera ser emitido um relatorio de
comissionamento das instalacdes com todos os resultados das medi¢des e ensaios nos
equipamentos elétricos instalados.

Eng. Elet. JULIO CESAR PISCHKE
CREA: RS050696
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